
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ROZVOJ ITS V BRNĚ, 1. ETAPA

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 06.09.2023 následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Vážení,

v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa, dílčí část 1 - rekonstrukce SSZ včetně kamerového dohledu“, (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou zadavatelem Statutární město Brno (dále jen „zadavatel“) Vás žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel v návrhu smlouvy o dílo v odst. II, ust. 1 uvádí: Nevyplyvá-li z jednotlivých ujednání smlouvy jinak, platí, že ujednání týkající se předání staveniště a provádění díla se uplatní pro každou křižovátku uvedenou v bodech i.-iv. tohoto odst. samostatně. Ujednání o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro dokončení díla se týkají souboru všech křižovatek jako celku.

Uchazeč se domnívá, že si věty v tomto ustanovení protirečí, neboť pokud platí první věta ustanovení, tedy, že ujednání smlouvy týkající se předání staveniště a provádění díla se uplatní pro každou křižovátku samostatně, tak nemůže současně platit i druhé ustanovení, že ujednání smlouvy o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro dokončení díla se týkají souboru všech křižovatek jako celku.

Rozpor mezi těmito dvěma ust. je pak patrný z čl. V. odst. 1 + 2 smlouvy, kde je stanovena lhůta k dokončení díla včetně odevzdání dokladové části do 210 dnů od předání staveniště zhotoviteli.

Přičemž dle prvního ustanovení je staveništěm každá z výše specifikovaných křižovatek a předání staveniště zhotoviteli se tedy týká každé křižovatky samostatně. Lhůta pro dokončení díla se tedy nemůže týkat souboru všech křižovatek jako celku, když tato je stanovena v délce 210 dnů od předání staveniště (jednotlivé křižovatky) zhotoviteli.

Ujednání o předání a převzetí díla, včetně lhůty pro dokončení díla (do 210 dnů od předání staveniště zhotoviteli) by se tedy měly rovněž týkat každé křižovatky samostatně. Tím spíše, že v čl. V. odst. 2 smlouvy je pak uvedeno, že při předání staveniště bude TDS zapsán do stavebního deníku termín pro dokončení a předání díla stanovený v souladu s odst. 1 tohoto článku.

Dle ust. § 2604 OZ je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Uchazeč dále k tomu podotýká, že toto ustanovení ve smlouvě na dílčí část 2, ve které je také řešeno více křižovatek, není.

Uchazeč žádá zadavatele o vysvětlení dotčeného ustanovení nebo o jeho výmaz ze smlouvy.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že ustanovení čl. II. bodu 1. posledního odstavce je třeba vykládat v tom smyslu, že vzhledem ke lhůtám plnění může nastat situace, kdy každé ze staveníšť k předmětným křižovatkám bude předáno zhotoviteli v jiný okamžik, přičemž ale nadále bude platit, že celková lhůta k dokončení díla včetně odevzdání dokladové části jako celku bude do 210 dnů, a to počítaných od předání prvního staveníště. Na konci této lhůty tak musí být nejpozději odevzdáno kompletní dílo včetně dokladové části jako celek.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)