

Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

dne 4. 4. 2024 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 12. 7. 2023 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2023-030017, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Znění dotazu:

Ve vysvětlení ZD č.4 – odpověď č.15 bylo změněno množství v části Haasova SO 310 u položek č.70-74 – avšak bez změny soupisu prací (SP) – nebyl zaslán.

Je uchazeč oprávněn změnit množství v souboru „20-010 - Brno, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (zadání) Revize 1.xlsx“ nebo zašle zadavatel revizi SP?

Znění dotazu:

V souvislosti s přípravou nabídky, jsme zdvořile zadavatele žádali o zvážení možnosti posunu termínu pro podání nabídek, a to zejména s odvoláním na volné dny velikonočních svátků a velikonočních prázdnin. Hlavním důvodem je, abychom my i naši standardně využívaní poddodavatelé, měli přiměřeně dostatečný časový prostor k řádnému zpracování naší nabídky. Nyní po uplynulých velikonočních svátcích se na vás obracíme zdvořile opakovaně, jelikož díky časové tísni někteří z našich poddodavatelů aktuálně nestíhají své nabídky řádně zpracovat. Žádáme o posun termínu k podání nabídek alespoň o 7 pracovních dnů. “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

K prvnímu dotazu:

Ano, uchazeč si sám změní hodnoty množství ve výkazu výměr v části Haasova SO 310 v položkách č.70, č.71, č.72, č.73 a č.74 dle předloženého vzoru zveřejněného již ve vysvětlení č. 4 v odpovědi č. 15, tj.:

70	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000
	VV		4-1		3,000
	VV		Součet		3,000
71	M	59224345vl	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 120/120 s vnitřní úpravou	kus	3,030
	VV		3*1,01		3,030
	VV		Součet		3,030
72	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000
	VV		4-1		3,000

VV			<i>Součet</i>		<i>3,000</i>
73	M	59224319vl	<i>deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 120-100/25 Q.1</i>	<i>kus</i>	<i>3,030</i>
VV			<i>3*1,01</i>		<i>3,030</i>
VV			<i>Součet</i>		<i>3,030</i>
74	M	59224341	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200</i>	<i>kus</i>	<i>3,030</i>
VV			<i>(4-1)*1,01</i>		<i>3,030</i>
VV			<i>Součet</i>		<i>3,030</i>

Ke druhému dotazu:

Zadavatel se rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 16. 4. 2024 do 23:55 hod..**

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.