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V Y S VĚT L E NÍ  Z A D ÁV A C Í  D OKU M E NT A C E  Č .  1 

K  VE ŘE JN É  Z A K ÁZ C E  

REKONSTRUKCE MAR  A TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ 

STANICE ZŠ  ČEJKOVICKÁ 4339/10,  BRNO  
____________________________________________________________________________________ 

 
ZADAVATEL: Statutární město Brno  
Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město  
Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna  
IČO: 44992785 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnutou 
zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázku malého rozsahu.  
 
Dotaz č. 1: 
 
Dobrý den, 
prosíme o upřesnění řešení systému měření a regulace, resp. souvislostí ve vztahu k plánované 
integraci stávajících regulátorů: 
 
1) Zhotovitel musí mít k dispozici kompletní zdrojové soubory pro všechny stávající PLC regulátory 
(sauter, Johnson, Domat). Budou zadavatelem poskytnuty?. 
2) Je třeba upřesnit rozsah prací (technologická schémata zařízení k integraci (sauter, Johnson, Domat).  
3) Je třeba si uvědomit že časové plány regulátorů Johnson a Domat nepůjdou zaintegrovat do FX 
serveru, u Sauteru záleží na lokální implementaci. 
4) Je třeba si uvědomit, že integrace starých zařízení, např Johnson DX je hodně zastaralá a je otázkou 
zda není lepší regulaci kompletně nahradit za novou.  
 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
1) Zadavatel sděluje, že zdrojové soubory nemá  k dispozici. 
2) Technologická schémata pro integraci dalších zařízení si zhotovitel podle potřeby překreslí,                

cenově  budou  tyto  práce  zahrnuty  do  položky  „Výrobní  dokumentace“. 
3) Zadavatel sděluje, že půjdou  integrovat. 
4) Zadavatel sděluje, že trvá na ponechání stávající regulace, a to z ohledem na vysoké investiční 

náklady.  
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Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. VIII. zadávací dokumentace v části Podání nabídky 
následovně: 
 
 
POD ÁNÍ  NABÍ DKY  

Lhůta 28.06.2022, do 07:30 hod. 

 
 

 
 
V Brně, dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 
 

 

 

                  
Statutární město Brno 

právně zastoupené 

Brněnskými komunikacemi a.s. 

(podepsáno elektronicky) 
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