
 Příloha č. 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší –  projektová dokumentace a 

další služby“ 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: ………………………(ORG 5504) 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………………………… 

 

 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu   

„Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší“ 

 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 

a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 

roku tyto smluvní strany: 

 

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ 44992785 

Bankovní spojení:            Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07   Praha  

Číslo účtu:               43 - 531 684 02 87/0100 

Pověřen podpisem této smlouvy: 

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

Ing. Karel Vlček, vedoucí Oddělení přípravy a realizace 

pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna 

Kounicova 67, 601 67 Brno 

Ve věcech technických pro část poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky 

na dodávku interiérů a výkon dohledu u dodávky interiérů je oprávněn jednat: 

Jméno a příjmení oprávněné osoby budou sděleny Objednatelem, aniž 

by bylo třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
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(dále jen „Objednatel“) 

a  

 

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: (identifikační údaje vyplynou z nabídky 

účastníka) 

Zastoupený:  

Se sídlem:  

IČO:  

DIČ:  

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v………….., pod sp. zn. 

nebo 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ………………………………………. 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná 

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor 

ZŠ Vedlejší“ (dále jen „Investiční akce“), jejíž financování Objednatel předpokládá ze 

Strukturálních fondů EU a z vlastních prostředků Objednatele. 

I.2. V rámci Investiční akce má být zrekonstruováno šest odborných učeben, osmi tříd 

školní družiny, kabinet a chodba, dále bude provedena vestavba multifunkční 

místnosti, která bude sloužit jako knihovna pro první stupeň a jako učebna speciální 

pedagogiky a vestavba žákovské knihovny pro 2. stupeň. Součástí projektu bude i 
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stavba výtahu se třemi stanicemi. Učebny budou vybaveny interaktivními zobrazovači, 

odbornými pomůckami a studentskými pracovními stanicemi. (dále jen „Stavba“). 

I.3. Pozemek pro Stavbu se nachází v městské části Brno-Bohunice. Jedná se o pozemek 

parc. č. 2569 v kat. území Bohunice, budovu Základní a mateřské školy Vedlejší 10, vše 

obec Brno, okres Brno-město, ve vlastnictví Objednatele. 

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě, 

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 

nezbytných k řádné realizaci Stavby.  

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „"Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší““ (dále jen 

„Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že: 

➢ v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

➢ Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího   

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních 

architektonických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené 

obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami 

účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti 

Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. 

jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 
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a) studie pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických 

řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy 

(dále jen „Studie“), která obsahuje zejména: 

(i.) zaměření skutečného stavu dotčených částí budovy, 

(ii.) grafický návrh podoby dispozičního řešení zpracovaný při 

respektování požadavků Objednatele, 

(iii.) návrh vybavení interiérů, 

(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na 

jednotlivé objekty, 

(v.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně 

*.pdf.  

Podkladem pro zpracování Studie bude zejména: 

- požadavky Objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

- požadavky na použité materiály uvedené v příloze č. 10 této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Studie“) 

II.1.2. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 

a technických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně 

závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke 

dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným 

zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 

rozumí: 

a) dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení a pro vydání 

všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 

Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DSP“), 

která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
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o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

(iii.) studie vybavení interiéru, 

(iv.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 

položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 

povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD 

a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 

*.docx pro MS Word a současně *.pdf, rozpočet bude zpracován ve formátu 

*.xls pro MS Excel a v *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- požadavky Objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 

- Studie převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami.  

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 

bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných 

prováděcích právních předpisů, a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění , zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 

Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost 

smluvní strany tímto sjednávají, 
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(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 

rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně náhradní 

výsadby – položkový rozpočet s využitím agregovaných 

(kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek 

s rozpisem obsahu, 

(iv.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb, 

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 

stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 4 této smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 1 

vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; 

položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 

podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována 

ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 

*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel a *.pdf a *.xml 

(ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 

z rozpočtového softwaru.  

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování 

nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho 

prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí 

být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 

podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 

hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky); 
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Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby 

musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve 

všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím 

jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit 

jeden ucelený datový soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých 

stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet či 

soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 

zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou 

soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je 

přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo 

technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost 

navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně 

předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, 

že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 

předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě 

a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat 

doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, 

které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 

doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 

pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané  

stavební povolení. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami. 

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)  

c) projekt interiérů Stavby (dále jen „PIS“), který bude použit v zadávacím 

řízení na výběr dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle příslušných 

prováděcích právních předpisů a následně pro vlastní dodávku interiérů 

Stavby a který obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 

k předmětu plnění, a platných technických norem, jejichž závaznost 

smluvní strany tímto sjednávají, 
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(ii.) technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude 

preferován nábytek běžně dostupný na trhu, 

(iii.) podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, 

(iv.) oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet, 

(v.) aktualizace vizualizací Stavby interiérů zpracovaných v části Studie, 

(vi.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 5 této smlouvy. 

PIS bude zpracován ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový 

rozpočet (oceněný soupis dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni 

odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy 

ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 

AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro 

MS Word a *.pdf, soupisy dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu 

*.xls pro MS Excel a  *.pdf.  

PIS musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 

v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny 

musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 

podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 

hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně 

i materiálově v souladu se soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování PIS je: 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou vč. studie vybavení 

interiéru a vydané stavební povolení. 

PIS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a s příslušnými 

právními předpisy a technickými normami. 

(vše dále také jen „Část plnění PIS“)   

 

II.1.3. Části plnění Studie, DSP, PDPS a PIS se dále označují souhrnně též jako 

„Projektová dokumentace“. 

II.1.4. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
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Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 

uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 

o vydání stavebního povolení (dále jen „SP“) a získání pravomocného stavebního 

povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 

stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska a 

souhlasy dotčených orgánů),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 

a souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 

stavebního povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 

za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 

stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, přebírat dokumenty a 

rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.3. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou,  

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 

prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů 

o dodatečné informace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a 

případném navazujícím doplnění či zpřesnění zpracované Projektové 

dokumentace. 

 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.4. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost spočívá 

zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace 

dodavatelů, které se budou vztahovat k PIS a případné navazující doplnění či 

zpřesnění zpracovaného PIS, 
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b) při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě PIS (změnová 

řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS, 

který bude prováděn v souladu s náplní činnosti, specifikované v příloze č. 7 

této smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu 

u PIS“) 

II.5. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). 

Autorský dozor bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která 

je specifikována v příloze č. 6 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 

plnění. (vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění řádně, včas, na svůj náklad a 

nebezpečí.  

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Studie, DSP, PDPS, PIS a postupu 

zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 

vyhotoví zápis, jehož správnost potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisy oprávněných 

osob dle této Smlouvy. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 

Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 

Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaných 

Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné 

realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění 

předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a 

dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění 

požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, 

připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky 

a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se 

při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo 

požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu 
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smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací 

za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 

(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 

pracovních dnů předem. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 

obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 

k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel 

Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké 

konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný 

doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru a Poskytování součinnosti PIS a Výkon 

dohledu u PIS se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit 

kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny 

Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma 

objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
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obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů a zajistit spolupráci odpovědných 

osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli 

nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

koordinace postupu při zpracování Projektových dokumentací za účasti zástupců 

Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Lhůty plnění  

V.1. Lhůta plnění Části plnění Studie dle této smlouvy se sjednává takto 

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 

Studie povinen předat návrh Studie (v jednom listinném a v jednom 

elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli 

k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení Části plnění 

Studie. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

V.1.3. dokončení Části plnění Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu Studie, pokud se 

smluvní strany písemně nedohodnou jinak; 

V.1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění Studie poskytne Zhotovitel Objednateli dnem převzetí 

Části plnění Studie Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 

dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.2.  Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.2.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po dokončení plnění Části 

plnění Studie; 

V.2.2. předání části plnění DSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před 

dokončením Části plnění DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném 

vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash 
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disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od 

zahájení Části plnění DSP;  

V.2.3. připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP 

nejpozději do 14 kalendářních dnů. Následně Zhotovitel ve lhůtě 5 pracovních 

dnů ode dne vypořádání připomínek Objednatele předá upravenou DSP všem 

relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom 

listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / 

USB flash disku; 

V.2.4. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě 

(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 

a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 60 kalendářních dnů ode 

dne doručení  DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, 

že se dotčené orgány DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti 

o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k 

žádosti později, než do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření 

(stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DSP se tomu odpovídající počet 

dnů prodlužuje; 

V.2.5. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 

stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění 

DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 

zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona;  

V.2.6. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne 

právní moci stavebního povolení. 

V.2.7. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli dnem převzetí 

Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 

trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.  

V.3. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po vydání pravomocného 

stavebního povolení; 

V.3.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení Části plnění PDPS. 
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Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 21 

kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS; 

V.3.3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS;  

V.3.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 

převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 

na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.4. Lhůta plnění Části plnění PIS dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele učiněné po vydání pravomocného 

stavebného povolení; 

V.4.2. připomínky k návrhu PIS: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PIS 

povinen předat návrh PIS (v jednom listinném a v jednom elektronickém 

vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení Části plnění PIS. 

Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PIS nejpozději do 14 

kalendářních dnů od obdržení návrhu PIS; 

V.4.3. dokončení Části plnění PIS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu PIS a předá Objednateli upravenou PIS nejpozději do 14 kalendářních 

dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PIS; 

V.4.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele k Části plnění PIS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 

Části plnění PIS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu 

trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.5.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS; 

V.5.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí staveniště dle 

smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.5.3. při Poskytování součinnosti dle čl. II.3. písm. b) této smlouvy do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se 

Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, 

předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či 

zpřesnění Části plnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele 

v souvislosti s doplněním či zpřesněním Části plnění PDPS). 
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V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS dle 

této smlouvy se sjednává takto: 

V.6.1. zahájení: ode dne dokončení Části plnění PIS; 

V.6.2. dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí dodávky interiéru 

Stavby dle smluvního ujednání mezi dodavatelem interiéru Stavby a 

Objednatelem; 

V.6.3. při Poskytování součinnosti PIS dle čl. II.4. písm. a) této smlouvy do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 

zadávacího řízení na výběr dodavatele interiéru Stavby (dodatečné informace) 

týkající se PIS Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 

Zhotovitel návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění 

Části plnění PIS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti 

s doplněním či zpřesněním Části plnění PIS); 

V.6.4. při Výkonu dohledu u PIS dle čl. II.4. písm. b) této smlouvy do 7 dnů ode dne 

předložení změn dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, 

předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné práce (změnové 

práce) oproti PIS. 

V.7. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.7.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.7.2. dokončení: vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí; 

V.7.3. při plnění Autorského dozoru dle čl. II.5. této smlouvy do 15 dnů ode dne 

předložení změn zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, předloží 

Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové 

práce) oproti PDPS. 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání Studie, DSP, PDPS, PIS a jejich návrhů, a místem předání výstupů 

zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo Objednatele. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Poskytování 

součinnosti PIS dle této smlouvy je sídlo Objednatele, případně místo Stavby. 

VI.3. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor a Výkonu dohledu u PIS je místo 

Stavby. 
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VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  ....................................... ………………Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč, 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá 

dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 

výši .............................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  ...........................................................  Kč bez DPH, přičemž 

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši  .......................... Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  .........................................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 

smlouvy je sjednána ve výši .......................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění PIS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 

ve výši  ...........................................................  Kč bez DPH, přičemž  
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sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS 

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ....................................  Kč bez DPH, 

přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.9. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 

sjednána ve výši  .........................................  Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí  ................................................  %, 

DPH činí  ...........................................................  Kč, 

cena vč. DPH činí  ............................................  Kč. 

VII.10. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH a z důvodu potřeby provedení 

dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.  

VII.11. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle této smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 

dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provozní náklady (mj. též 

náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady 

na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.12. Ceny za Část plnění Studie, za Část plnění DSP za Část plnění PDPS a za Část plnění 

PIS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.13. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.14. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 
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před účinností výpovědi Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude 

plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti určité dokumentace. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 

takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění Studie – po dokončení Části plnění 

Studie, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP,  

VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění 

zajištění SP, 

VIII.1.4. cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

VIII.1.5. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení 

Části plnění Poskytování součinnosti, 

VIII.1.6. cena za poskytnutí Části plnění PIS – po dokončení Části plnění PIS, 

VIII.1.7. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon 

dohledu u PIS – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti PIS a 

Výkon dohledu u PIS. 

VIII.1.8. cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části 

plnění Autorský dozor, 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 

Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
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- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 

části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 

účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 

cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně 

o tomto písemně informovat Objednatele. 

VIII.8. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh 

primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud 

nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže 

uvedenou adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 

602 00 Brno, Odbor investiční Magistrátu města Brna. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění Studie, Část plnění DSP, Část 

plnění PIS a Část plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den příslušné 

lhůty dle čl. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 

Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny 

Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíšou smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  
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a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d)  v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, 

specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu 

vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 

plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění Studie, Části plnění  DSP, 

Části plnění PDPS a Části plnění PIS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj 

účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je 

oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 

způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto 

práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 

tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 

a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou 
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na základě této smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle 

této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 

Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 

uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky 

své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své 

činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této 

smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky 

tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity 

pouze pro splnění účelu a předmětu této smlouvy. 

X.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 

smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 

třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 

práv z Licence.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 

na jeho právního nástupce. 

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 1.500.000 Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 

smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 

uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 



Stránka 22 z 50 

uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 

Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XI.5. Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a 

nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou 

Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 

Občanského zákoníku, ve výši 500.000 Kč jako jistotu za splnění povinností dle této 

smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Finanční záruka musí být 

poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto 

složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této 

smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení 

povinností Zhotovitele.  

XI.6. Po řádném předání Části plnění Studie, Části plnění DSP, Části plnění zajištění SP, 

Části plnění PDPS a Části plnění PIS je Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté 

finanční záruky dle předchozího odstavce na tři pětiny a udržovat ji kontinuálně 

v nově určené minimální výši.    

XI.7. V případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby do 9 měsíců od řádného ukončení   

Části plnění zajištění SP, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí finanční záruky 

až do doby protokolárního předání staveniště mezi Zhotovitelem Stavby a 

Objednatelem. V takovém případě (při přerušení poskytnutí finanční záruky) je 

Zhotovitel povinen nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště opětovně 

složit Objednateli jistotu ve výši tří pětin jistoty dle odst. XI.5. této smlouvy, a to ve 

formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, 

anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu 

ust. § 2029 Občanského zákoníku, za splnění povinností výkonu dle této smlouvy, a 

to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby 

Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) 

a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména 

jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  

XI.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši 

po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla 

nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen 

Objednateli řádný doklad. 
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XI.9. Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti dle odst. XI.5, XI.6. a XI.7. této 

smlouvy končí, nedohodnou-li se strany jinak, po dokončení všech částí plnění dle 

této smlouvy.  

XI.10. Finanční záruku dle odst. XI.5. a násl. této smlouvy, jakožto záruku za splnění 

peněžitých i nepeněžitých povinností Zhotovitele dle této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn nahradit složením peněžní částky na účet Objednatele č. 111510222, kód 

banky 0800, variabilní symbol: 5504569922, specifický symbol: IČO Zhotovitele, 

konstantní symbol: 558. Podmínky dle odst. XI.5. až XI.9. této smlouvy se v případě 

složení peněžní částky na účet Objednatele uplatní obdobně, přičemž uvolnění částky 

odpovídající snížení finanční záruky dle odst. XI.6. a/nebo XI.7. této smlouvy provede 

Objednatel za splnění podmínek uvedených v témže ustanovení na základě žádosti 

Zhotovitele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oprávněné žádosti 

Zhotovitele. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 

převzetí Části plnění Studie, Části plnění DSP, Části plnění PDPS a Části plnění PIS 

bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá 

smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 

v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže výše 

uvedené části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 

pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 

zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 

obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí 

bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 

předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Část plnění Studie, Část plnění DSP, Část 

plnění PDPS a Část plnění PIS; záruční doba týkající se Části plnění Studie, Části 

plnění DSP, počíná běžet dnem převzetí příslušné částí díla Objednatelem od 

Zhotovitele a končí uplynutím pěti let. Záruční doba týkající se Části plnění PDPS a 

Část plnění PIS počíná běžet dnem převzetí příslušné částí díla Objednatelem od 

Zhotovitele a končí uplynutím pěti let ode dne převzetí Stavby, resp. interiéru 

Stavby, Objednatelem od zhotovitele Stavby, resp. interiéru Stavby, vybraného 

Objednatelem v rámci Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, 

resp. na dodávku interiéru Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na 
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nedostatky jednotlivých částí plnění vzniklé v důsledku změny technických norem či 

obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 

skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 

příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 

při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 

smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Studie, Části plnění DSP, Části 

plnění PDPS a/nebo Části plnění PIS, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle 

odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, 

bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady 

popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 

odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 

odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 

oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 

právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 

podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 

s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování záležitosti dle této smlouvy k Výkonu dohledu PIS a k výkonu 

Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této 

smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
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Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 

požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy 

a k výkonu Autorského dozoru a Výkonu dohledu PIS v případě, že Zhotovitel ani 

při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků 

a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil 

a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné 

v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS a PIS nemohl 

předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u 

nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní 

nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době 

provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení 

průzkumů). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 

faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 

v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 

částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 

za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 

s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace nebo dokončením jednotlivých 

částí plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo 

ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel 

se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 

Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý 
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započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru a/nebo při 

Výkonu dohledu PIS je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle článků V. bod V.5.3, V.6.3, V.6.4 nebo V.7.3 je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý 

případ nedodržení některé z těchto lhůt a započatý den prodlení. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 

a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 

prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 

porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení povinnosti.  

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 

anebo finanční záruku nebo její ekvivalent ve finanční částce složené na účet 

Objednatele dle čl. XI. smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý 

měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se 

stanovenými parametry. 

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. XV.4. / XV.5. / XV.6. / XV.7. / XV.8. této 

smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč (slovy: dvě 

stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.   

XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při 

zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 6 % souhrnné hodnoty všech 

položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50.000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Za chybové položky se považují 

položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo 
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jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro 

vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu 

prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, 

že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota 

doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIII.13.  Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti součinnosti stanovené v odst. XV.9. této smlouvy; 

XIII.14. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.15. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:   

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 15 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až XV.7. 

smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 

ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) nedodržení podmínek finanční záruky dle čl. XI. nebo jejího ekvivalentu ve 

finanční částce složené na účet Objednatele dle odst. XI.10. a nezajištění 

nápravy ani v dodatečné lhůtě 7 dnů, 
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f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na 

právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu 

Zhotovitele; 

c) nedodržení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.8. této smlouvy. 

XIV.7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 

závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. 

této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 

kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 

zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 

jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 

stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 

smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 

plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 
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d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 

XIV.10.  Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 

smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 

závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen do ukončení Části plnění PDPS disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval 

část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 

souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 

nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního 

týmu, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění 

veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně 

stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká 

byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu. 
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Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit hlavního projektanta, 

prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky a jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový hlavní projektant musí 

disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní hlavní projektant, 

popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti 

prokázal původní hlavní projektant, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl 

vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení 

už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového hlavního projektanta. Objednatel vydá 

písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový hlavní projektant potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou hlavního projektanta bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.8. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 

individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o 

omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 

Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 

nařízení); budou-li uvedená nařízení v budoucnu nahrazena jinou legislativou, 

uvedená povinnost se bude uplatňovat obdobně. 

XV.9. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 

skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XV.8. této 

smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 

zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 
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XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní 

vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 

verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních 

stran.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 

vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 

pro Objednatele význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10.  Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.11.  Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 

jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 

za Zhotovitelem. 

XVI.12.  Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 

nebezpečí změny okolností. 

XVI.13.  Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  
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XVI.14.  Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVI.15.  Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.16.  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 

zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. Objednatel se zavazuje 

informovat Zhotovitele bezodkladně (případně nejpozději druhý den po uveřejnění) 

po uveřejnění Smlouvy v registru smluv, a to na konkrétní email uvedený v záhlaví 

Smlouvy.    

XVI.17.  Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Požadavky objednatele  

- příloha č. 2 – Obsah Studie  

- příloha č. 3 – Obsah DSP 

- příloha č. 4 – Obsah PDPS 

- příloha č. 5 – Obsah PIS 

- příloha č. 6 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

- příloha č. 7 – Obsah činnosti Výkonu dohledu u PIS 

- příloha č. 8 – Specifikace realizačního týmu 

- příloha č. 9 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění  

- příloha č. 10 – Požadavky na použité materiály z hlediska taxonomie 

 

XVI.18.  Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 

výše. 

 

Doložka 

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/…… dne ………...                    
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V Brně dne ....................  

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Požadavky Objednatele 

 

Dlouhodobě udržitelné vyřešení prostorových a materiálních podmínek pro výuku cizích 

jazyků, přírodovědných předmětů, informatiky a podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v ZŠ Brno, Vedlejší 10 

 

Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor ZŠ Vedlejší 

 

Pro všechny dílčí části platí, že projektant vybere jednotný styl některých navrhovaných 

prvků (např. žaluzie a osvětlovací tělesa). S vedením školy a s vybranými pracovníky 

bude projektant spolupracovat na detailech řešení.  

 

1) Rekonstrukce učebny informatiky v suterénu pavilonu D, nákup pomůcek pro výuku 
dle nově pojatého RVP  

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Důsledné řešení prostorového umístění všech prvků včetně velkého stolu pro výuku 

robotiky 

 

2) Vybudování druhého výtahu 

Výtah bude mít tři stanice: D sut., D př., D 1.p. Součástí této akce bude i rekonstrukce WC 
u tělocvičen, kde nejméně jedno WC pro každou tělocvičnu bude bezbariérové. 
Projektant dá přednost řešení, kdy výtah bude mít trasu uvnitř budovy bez nutnosti 
vybudování venkovní šachty a venkovního tubusu.  

 

3A) Rekonstrukce klubovny turistického kroužku na učebnu speciální pedagogiky 

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 
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• Odborné pomůcky 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Velmi příjemné pracovní prostředí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

3B) Rekonstrukce učebny angličtiny v E sut.  

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Účelné rozmístění nábytkových a výukových prvků v omezeném prostoru malé 
učebny 

 

3C) Rekonstrukce učebny ruštiny v E sut.  

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 
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Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

Důraz na: 

• Účelné rozmístění nábytkových a výukových prvků v omezeném prostoru malé 
učebny 

 

4A) Modernizace a přesunu jazykového centra v B 2.p.  

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Účelné fungování jazykové učebny dle zkušeností uživatele s předchozím 
technickým vybavením 

• Odhlučnění učebny od sousedních prostor 

 

5) Vybudování žákovské knihovny pro 2. stupeň v pavilonu B 2.p.  

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

• PC a software pro knihovníka 

https://www.multip.cz/skrin-s-prosklenymi-dvirky-sf-e85s
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Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Multifunkčnost navrhovaného prostoru – nejen knihovna, ale i prostor pro 
individualizovanou výuku a pro setkávání malých skupin 

• Odhlučnění od sousedních prostor 

 

6) Vybudování multifunkční místnosti v pavilonu D (knihovna pro I. stupeň a současně 
učebna speciální pedagogiky) 

Předpokládané vybavení: 

• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Multifunkčnost navrhovaného prostoru – nejen knihovna, ale i prostor pro 
individualizovanou výuku a pro setkávání malých skupin 

• Odhlučnění od sousedních prostor 

• Nový průchod z učebny na střechu pavilonu E 

• Koexistence knihovny a navrhovaného výtahu 

 

7) Modernizace učebny němčiny  

Předpokládané vybavení: 

https://www.multip.cz/skrin-s-prosklenymi-dvirky-sf-e85s
https://www.multip.cz/skrin-s-prosklenymi-dvirky-sf-e85s
https://www.multip.cz/skrin-s-prosklenymi-dvirky-sf-e85s
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• Interaktivní zobrazovač 

• Prezentační PC 

• Studentské pracovní stanice 

• Odborné pomůcky 

• VCF standard smíšené výuky 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a výukových pomůcek 

• Návrh řešení zastínění 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 

• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

 

Důraz na: 

• Odhlučnění od sousední místnosti  

 

8) Rekonstrukce školní družiny 

Předpokládané vybavení: 

• Ohlašovací systém pro rodiče 

• Rekonstrukce osmi oddělení, jednoho kabinetu a jedné chodby 

 

Rozsah projektové dokumentace: 

• Návrh stavebních úprav vč. osvětlení 

• Návrh silno a slaboproudých rozvodů 

• Návrh specializovaného nábytkového vybavení 

• Návrh audiovizuální, IT technologie, vybavení a herních pomůcek 

• Výkresová dokumentace učebny, formát A3 

• Technická zpráva 
• Projektový rozpočet a výkaz výměr 

Důraz na: 

• Vyřešení odkládacích prostor pro žákovské tašky a další potřeby 

• Vyřešení patrových herních prvků ve vybraných místnostech 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah Studie 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy Studie obsahuje: 

1. podrobný návrh  provozního a dispozičního řešení, 

2. návrh požárně bezpečnostního řešení, 

3. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 

řádnému zajištění plnění účelu smlouvy; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny 

ve Studii a dále v příslušné Projektové dokumentaci; zejména se jedná o průzkumy: 

a. stavebnětechnické, 

b. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby 

kamerové zkoušky stávajících vedení. 

O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a 

výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou 

vyhotoveních společně s Částí plnění Studie, 

4. zaměření dotčených částí objektu v rozsahu pro zpracování Projektové dokumentace. 
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 Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru  

 

Obsah DSP 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 

dokumentace, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání stavebního 

povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah PDPS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 

stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 

zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 

stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. zásady organizace výstavby, 

4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 

provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, např. finančního úřadu, 

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 

poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 

a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 

a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 

bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a 
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četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců 

takovýchto zařízení a strojů). 
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8. Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru 

 

Obsah PIS 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PIS obsahuje: 

1. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky na 

dodavatele a na provedení interiéru Stavby, 

2. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby a jejich 

jednoznačným označením, 

3. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby. Specifikace 

nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné prostorové 

a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků bude 

specifikace obsahovat i okótované kresebné schéma. Typické prvky mohou být 

specifikovány ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové specifikace 

nesmí obsahovat názvy konkrétních výrobců, 

4. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 

náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i montáž, 

doprava a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu zdůrazněno. 

Podrobný popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 

(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 

podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalších oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 6 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činnosti Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 

následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována Projektová dokumentace, 

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí 

jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů 

stavebních úřadů), 

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 

dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 

např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, atd., 

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

8. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

9. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací (ověřenou ve 

stavebním řízení) a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 

pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 

s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 
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10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce  

13. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 

prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

14. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

15. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

16. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

17. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 7 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činnosti Výkonu dohledu u PIS 

V rámci výkonu činnosti dohledu je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činnosti výkonu dohledu v úzké součinnosti s Objednatelem nebo 

jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí montážního prostoru dodavatelem interiérového vybavení, 

přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání montážního prostoru 

odpovídají předpokladům, podle kterých byl vypracován PIS, 

3. podává nutná vysvětlení k PIS a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění 

nedostatků v jím dříve předaném PIS tak, aby byla zajištěna plynulá realizace dodávky 

interiérového vybavení ze strany jejího dodavatele; operativní dopracování nebo 

případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně 

vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,  

4. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

dodavatelem interiérového vybavení (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného 

provedení), 

5. posuzuje návrhy na změny a odchylky dodávky od schváleného PIS, 

6. dohlíží na soulad realizované dodávky interiérového vybavení s PIS,  

7. účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů týkajících se dodávky interiérového 

vybavení, účastní se kontrolních dnů stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná 

pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérového vybavení, 

8. účastní se kontrolních dnů při realizaci Stavby v případě, kdy bude jeho účast potřebná 

pro koordinaci probíhajících stavebních prací s dodávkou interiérů Stavby, 

9. sleduje změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace dodávky 

interiérového vybavení až do vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního 

rozhodnutí, které by mohly mít dopad na realizovanou dodávku interiérového vybavení 

a dodatečně měnit požadavky na její provádění podle schváleného PIS a které by mohly 

komplikovat vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, 

prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

10. aktivně se účastní přebírání dodávky od dodavatele interiérového vybavení 

Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání dodávky 

interiérového vybavení Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 

samostatná prohlídka realizované dodávky nebo účast při prohlídce dodávky 

Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady dodávky 

interiérového vybavení, zápis nalezených vad a jeho předání Objednateli, 
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11. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávacímu PIS, 

12. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné dotazy účastníků 

v zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení, 

13. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných 

za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, 

Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů 

státní správy.  
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Příloha č. 8 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru  

 

Specifikace realizačního týmu 
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Příloha č. 9 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru  

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
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Příloha č. 10 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 

dozoru  

 

Požadavky na použité výrobky z hlediska taxonomie 

a) Udržitelné využívání 

a ochrana vodních a 

mořských zdrojů 
 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, kromě instalace v bytových 

jednotkách, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, 

stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii v souladu s technickými 

specifikacemi stanovenými v dodatku E: 

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací 

vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. 
 

b) Přechod na oběhové 

hospodářství 
 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 

05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 

na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 

souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 

stavebním a demoličním odpadem. Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech 

souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s protokolem EU pro nakládání se 

stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a 

pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s 

nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním 

materiálů s využitím dostupných třídicích systémů pro stavební a demoliční odpad. 

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na 

normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo 

přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, 

adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a 

recyklaci. 

c) Prevence a 

omezování 

znečištění 
 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 

uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení 

(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku 

a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných 

srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 

0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na 

m3 materiálu nebo prvku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


