

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 44992785



Název veřejné zakázky:

**„Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14, ulice Střední –
projektová dokumentace a další služby“**

veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení podle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Zadavatel obdržel dne 30. 9. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a poskytuje toto

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 19:

V závazném návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku je uvedeno v odst. V.4.2. „...Zhotovitel je před dokončením Části plnění DUSP povinen předat návrh DUSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení Části plnění DUSP;“.

Uvedená lhůta je vzhledem k rozsahu díla dle našich zkušeností neadekvátní, tato lhůta by měla činit alespoň 120 dnů. Může být tato lhůta prodloužena na 120 dnů?

Odpověď na dotaz č. 19:

Zadavatel trvá na stanovených obchodních podmínkách.

Dotaz č. 20:

V závazném návrhu smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku je uvedeno v odst. V.5.2. „...Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení Části plnění PDPS. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS;“

Uvedená lhůta je vzhledem k rozsahu díla dle našich zkušeností neadekvátní, tato lhůta by měla činit alespoň 150 dnů. Může být tato lhůta prodloužena na 150 dnů?

Odpověď na dotaz č. 20:

Zadavatel trvá na stanovených obchodních podmínkách.

V Brně, dne

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna