Ptiloha ¢. 2 zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku

,Vybudovéni venkovniho pavilonu pro vyuku p¥irodnich véd ZS Vedlejsi — projektova

dokumentace a dalsi sluzby”

Cislo smlouvy objednatele: ........................... (ORG 5504)

Cislo smlouvy zhotovitele: ...........ccceeriieiniireiiieniieene,

Smlouva o zpracovani projektové dokumentace

a o vykonu autorského dozoru pro stavbu

, Vybudovani venkovniho pavilonu pro vjuku p¥irodnich véd ZS Vedlejsi”

kterou, podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen , Obéansky zdkonik™), s pfihlédnutim k § 2358 a nasl. a § 2586
a nasl. Obcanského zdkoniku a podle zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,Autorsky zdkon”), uzaviely nize uvedeného dne, mésice a

roku tyto smluvni strany:

I. Statutarni mésto Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Varikovou, primatorkou mésta Brna
Se sidlem: Dominikanské namesti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
1ICO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Na Pfikopé 33, 114 07 Praha
Cislo tétu: 43 - 531 684 02 87/0100

Povéfen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomas Pivec, vedouci Odboru investiéniho Magistratu
meésta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve vécech technickych je opravnén jednat:
Ing. Karel VIéek, vedouci Oddéleni piipravy a realizace
pozemnich staveb Odboru investiéniho Magistratu mésta Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve vécech technickych pro éast poskytovani soucinnosti pfi zadavani vefejné zakazky
na dodavku interiér(i a vykon dohledu u dodavky interiérii je opravnén jednat:
Jméno a prijment opravnéné osoby budou sdéleny Objednatelem, aniz

by bylo treba uzavirat dodatek ke smlouve.



II.

(dale jen ,, Objednatel”)

Nazev / obchodni firma / jméno a pfijmeni: (identifikacni tidaje vyplynou z nabidky

1icastnika)

L1

Zastoupeny:
Se sidlem:
ICO:

DIC:

Pravnicka / fyzicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym / Méstskym

soudemv.............. , pod sp. zn.
nebo

Pravnicka / fyzickd osoba zapsand v ..............ccooviiiiiiiii

nebo
Fyzicka osoba zapsana do zivnostenského rejstiiku evidovana
10 e (jiné opravnéni fyzické osoby k podnikani suvedenim

udajli o vydavateli opravnéni, datu vydani a ptip. ¢iselném oznaceni tohoto opravnéni)
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Kontaktni osoba:

Telefon:

E-mail:

(dale jen ,, Zhotovitel”)

I. Preambule a ucel smlouvy
Objednatel hodld realizovat investiéni akci , Vybudovani venkovniho pavilonu pro
vyuku piirodnich véd ZS Vedlejsi “ (dale jen ,Investicni akce”), jejiz financovani
Objednatel pfedpoklddd ze Strukturalnich fondd EU a zvlastnich prostredkt
Objednatele.
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L.2.

L.3.

I.4.

L5.

L6.

V ramci Investi¢ni akce ma byt vybudovani venkovniho pavilonu pro vyuku pfirodnich
véd, pergoly a dvou venkovnich uceben pro vyuku prirodnich véd, vcetné vykonu

autorského dozoru. Predmétem projektu budou objekty:
1.2.1. Pavilon —jih:

- bude se jednat o vybudovani pavilonu se dvéma samostatnymi u¢ebnami se zdzemim
pro celkem 60 Zakt. Vstup do pavilonu bude zajistén chodnikem vedoucim z hlavni
budovy a dalsim chodnikem vedoucim z ucebny vlastivédy. Soucasti objektu bude
bocni pergola.

1.2.2. Pergola:

- zahrnuje stavbu vzduSné pergoly lemujici c¢ast jizni stény hlavni budovy
s jednoduchym venkovnim posezenim pro Zzaky. Projekt bude zahrnovat feseni

zastinéni jak vlastni pergoly, tak i pfiléhajicich uc¢eben.
1.2.3. Venkovni ucebny — atrium:

- jednd se o stavbu zastfeSeného prostoru pro dvé oteviené ucebny s uzavienym a

uzamykatelnym skladem na pomficky.
(vSe dale jen ,, Stavba™).

Pozemek pro Stavbu se nachazi v méstské casti Brno-Bohunice. Jedna se o pozemek
parc. ¢ 2569 v kat. tizemi Bohunice, obec Brno, okres Brno-mésto, ve vlastnictvi
Objednatele.

Dalsi dotcené pozemky budou stanoveny na zakladé upfesnéni umisténi komunikaci

a tras inzenyrskych siti v ramci Studie dle odst. I.1.1 pism. a) této smlouvy.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je ticelem této smlouvy uspokojeni potteby
Objednatele spocivajici v ziskani projektové dokumentace v takovém stupni a kvalité,
kterd umozni fadnou pfipravu Stavby, fadné provedeni zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele Stavby v souladu s relevantnimi pravnimi pfedpisy a realizaci Stavby,
jakoz i ziskani potfebnych stanovisek, povoleni, vyjadfeni ¢ jejich ekvivalentt

nezbytnych k fadné realizaci Stavby.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku s nazvem ,Vybudovani venkovniho pavilonu pro vyuku p¥irodnich véd ZS
Vedlejsi” (déle jen , Vefejnd zakdzka”), které bylo realizovano Objednatelem v pozici
zadavatele vefejné zakazky podle zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,ZZVZ").

Pojmy s velkymi pocate¢nimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz je
jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, Ze:

> v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato
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vvvvv

vyjadfeny v zadavaci dokumentaci a smlouve;

> Zhotovitel je vazan svou nabidkou pfedloZzenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, ktera se pro tpravu vzijemnych vztahti vyplyvajicich

ze smlouvy pouZije subsidiarné.

II. Pfedmét smlouvy

II.1. Pfedmétem smlouvy je odborna technicka, tviiréi a jind ¢innost Zhotovitele, hmotné
zachyceni jejich vysledkt a poskytnuti vyhradni licence kuZiti vysledkt cinnosti
Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni Objednateli.

I.1.1. Odborna technickd, tvaréi a jind cinnost sméfujici k urceni zakladnich
architektonickych feSeni Stavby, ktera musi spliiovat pozadavky stanovené
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prisluSnymi technickymi normami
ucinnymi ke dni pfedani hmotného zachyceni vysledkii tviiréi cinnosti
Zhotovitele. Hmotnym zachycenim vysledki ¢innosti Zhotovitele, tj.

jednotlivymi ¢astmi plnéni, se rozumi:

a) studie pro vydani vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni,
souhlastl a stanovisek, jejichz potfeba vyplyne z technickych a estetickych
feSeni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni zavazka z této smlouvy

(dale jen ,, Studie”), ktera obsahuje zejména:

(i.) graficky navrh podoby Stavby zpracovany pfi respektovani
pozadavki Objednatele,

(ii.) vizualizace Stavby v rozsahu nejméné 6 pohled,

(iii.) informativni propocet predpokladané hodnoty Stavby clenény na

jednotlivé objekty,
(iv.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v pfiloze . 2 této smlouvy,

vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé na CD/DVD nosi¢i / USB flash disku; vykresova cast bude
zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf, textové casti
budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné

*.pdf, vizualizace ve formatu *.tiff a *.pdf.

Pfesnost rozdéleni Stavby na pozemky, pfinéleZejici jednotlivym objekttim,

bude odpovidat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracovani Studie bude zejména:

- pozadavky Objednatele uvedené v ptiloze ¢. 1 této smlouvy,
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b)

- Pozadavky na navrhovani budov z hlediska taxonomie EU (pfiloha ¢.

11 této smlouvy),
(vie dile také jen ,Cdst plnéni Studie”)

zpracovani priizkumi a posudkii potiebnych jako podklad pro zpracovani
Studie a projektové dokumentace, tj. stavebné-technické, geotechnické a
zemémerické prace v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité Stavby a
jejich vyhodnoceni dle pfilohy ¢ 3 této smlouvy. Vysledky téchto
pruzkumt budou zohlednény v pfislusné projektové dokumentaci.
O provedenych prizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné
zdokumentovani a vysledki jednotlivych provedenych priazkumii a viech
dokladd, kterou odevzda Objednateli ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na CD/DVD nosici / USB flash
disku.

(ddle jen , Cdst plnéni Zpracovini prizkumii a posudkii”).

II1.1.2. Odbornd technickd, tvirci a jind c¢innost sméfujici k uréeni architektonickych

a technickych feSeni Stavby, kterd musi splfovat pozadavky stanovené obecné

zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi technickymi normami t¢innymi ke

dni pfedani hmotného zachyceni vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele. Hmotnym

zachycenim vysledkt cinnosti Zhotovitele, tj. jednotlivymi ¢astmi plnéni, se

rozumi:

a)

dokumentace v rozsahu pro vydani spolecného povoleni a pro vydani
vSech piipadnych dal$ich rozhodnuti, povoleni, souhlast a stanovisek
(napf. pro umisténi pfipojek ¢i vodniho dila apod.), jejichZ potfeba vyplyne
z technickych a estetickych feSeni zpracovanych Zhotovitelem v rdmci

plnéni zadvazka z této smlouvy (dale jen ,, DUSP”), ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, zejména zdkona ¢. 183/2006 Sb., o utzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen ,Stavebni zdkon”) a vyhlasky ¢.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisii (dale jen
,Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.”), zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach a
ozméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozdé€jsich
predpisti (dale jen , Vodni zdkon™), a zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhlasky
¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti,
(ii.) rozpocet clenény na jednotlivé stavebni objekty ¢i provozni soubory,

(iii.) aktualizace vizualizaci Stavby zpracovanych v ¢asti Studie,
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b)

(iv.) situaéni vykres vsech objektti Stavby, vcetné jim pifislusejicich
pozemkii, vykres bude v méfitku stejném nebo podrobné&jSim, jako je

koordinacni situace Stavby,

(v.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni a

nadhradni vysadbé),
(vi.) studie vybaveni interiéru,
(vii.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v pfiloze ¢. 4 této smlouvy,

vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
polozkovy rozpocet v podrobnosti odpovidajici dokumentaci pro spolecné
povoleni; vykresova ¢ast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD
a formatu *.pdf, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo
*.docx pro MS Word a soucasné *.pdf, rozpocet bude zpracovan ve formatu

*.xls pro MS Excel a v *.pdf, vizualizace ve formatu *.pdf a * tiff.
Podkladem pro zpracovani DUSP bude zejména:
- pozadavky Objednatele uvedené v ptiloze ¢. 1 této smlouvy,

- Studie, pficemz v pfipadé rozporu mezi obsahem pozadavki
Objednatele uvedenych v priloze €. 2 a Studie maji pfednost informace

obsazené ve Studii,

- Pozadavky na navrhovani budov z hlediska taxonomie EU (pfiloha ¢.
11 této smlouvy).

DUSP bude zpracovana v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy a

technickymi normami.

DUSP bude zpracovana v souladu s pozadavkem Objednatele a dle platné
legislativy pfi pouziti energeticky tuspornych stavebnich materidlti a

technologii tak, aby bylo dosaZeno budoucich nizkych provoznich nakladi.
(vie dale také jen , Cdst plnéni DUSP")

projektova dokumentace pro provadéni Stavby (déle jen ,, PDPS”), ktera
bude pouzita vzadavacim fizeni podle ZZVZ a dle pfislusnych
provadécich pravnich predpist, a kterd obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni , zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Vyhldska 169/2016 Sb.”), zadkona ¢.
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309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisti,
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisti, standardii pro méstskou infrastrukturu

statutarniho meésta Brna (dostupnych na adrese

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/) a  platnych

technickych norem, jejichZ zavaznost smluvni strany timto sjednavayji,

(ii.) podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
¢lenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory, zahrnujici

rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,

(iii.) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné nahradni
vysadby -  polozkovy rozpocet svyuzZitim agregovanych
(kumulovanych) poloZek u opakovanych velkoobjemovych polozek

s rozpisem obsahu,
(iv.) zasady organizace vystavby v rozsahu Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb,
(v.) plan BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni
pozdéjsich predpisti,

(vi.) zapracovani vSech vydanych rozhodnuti, povoleni, souhlasti a

stanovisek,
(vii.) dokumenty a popis ¢innosti dle pfilohy ¢&. 5 této smlouvy.

PDPS bude zpracovana v 5 vyhotovenich v listinné podobé a 1
vyhotovenich v elektronické podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku;
polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v cenové urovni platné ke dni odevzdani) bude v listinné i elektronické
podobé zpracovan vzdy ve 3 vyhotovenich; vykresova ¢ast bude zpracovana
ve formatu *.dwg pro AutoCAD a ve formatu *.pdf, textové ¢asti ve formatu
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a polozkovy rozpocet ve formatech *.xIs pro MS Excel a *.pdf a *.xml
(ve struktufe eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobny vystup

z rozpoctového softwaru.
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PDPS musi byt zptsobild tvofit soucast zadavaci dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani
nabidky na vefejnou zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho
provadécimi pfedpisy, zejména Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. Zohlednény musi
byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zdkaz stanoveni zadavacich
podminek tak, aby urcitym dodavatelim bezdtivodné pfimo nebo nepfimo
zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely bezdiivodné prekazky
hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zdkaz stanoveni
technickych podminek tak, aby zvyhodniovaly nebo znevyhodnovaly urcité
dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova cast projektové dokumentace pro provadéni Stavby
musi byt vécné imateridlové v souladu se soupisem stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve
vSech svych castech (vcetné jednotlivych profesi) zpracovany s vyuzitim
jednotného softwaru pro tvorbu stavebnich rozpoétii. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a poloZkovy rozpocet bude kazdy samostatné tvorit
jeden uceleny datovy soubor, ktery nebude obsahovat ocenéni jednotlivych
stavebnich dilti (napfiklad profesi) pomoci poloZek charakteru komplet ¢i
soubor nasledné odkazujicich na dil¢i samostatné soupisy stavebnich praci,

dodéavek a sluzeb.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich polozky byly navazany na vybranou cenovou
soustavu (drobnd textova uprava polozek ve specifikaci nebo nazvu je
pripustnd). V pfipadech, kdy nelze pouzit standardni materidly nebo
technologie obsazené v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoZnost
navazani polozek na cenovou soustavu fadné zdtvodnit a soucasné
predloZit vysvétleni, jak byla cena v polozkovém rozpoctu stanovena s tim,
ze potfeba musi vyplyvat z technickych pozadavkii na stavbu. Z
predlozeného vysvétleni musi vyplyvat, Ze ceny jsou stanoveny jako v misté
a case obvyklé. Objednatel si v takovych pfipadech miize dodate¢né vyzadat
doplnujici dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen polozek,
které nejsou obsazeny v cenové soustavé a Zhotovitel je povinen tuto
dopliujici dokumentaci a informace Objednateli predat ve lhité do 3

pracovnich dni.
Podkladem pro zpracovani PDPS je:

- DUSP pfevzata Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané

spolecné povoleni.
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PDPS bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy

a technickymi normami.

PDPS bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné
legislativy pfi pouziti energeticky tuspornych stavebnich materidli a

technologii tak, aby bylo dosaZeno budoucich nizkych provoznich naklad.
(vie dile také jen , Cdst plnéni PDPS”)

projekt interiérti Stavby (dale jen , PIS”), ktery bude pouzit v zadavacim
fizeni na vybér dodavatele interiérti Stavby podle ZZVZ a dle pfislusnych
provadeécich pravnich predpisti a nasledné pro vlastni dodavku interiért

Stavby a ktery obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, a platnych technickych norem, jejichz zavaznost

smluvni strany timto sjednavaji,

(ii.) technickou dokumentaci interiéri a navrhu nabytku, pficemz bude

preferovan nabytek bézné dostupny na trhu,
(iii.) podrobny soupis dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
(iv.) ocenény soupis dodavek a sluzeb — polozkovy rozpocet,
(v.) dokumenty a popis ¢innosti dle pfilohy €. 6 této smlouvy.

PIS bude zpracovan ve 4 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na CD/DVD nosi¢i / USB flash disku; polozkovy
rozpocet (ocenény soupis dodavek a sluzeb v cenové drovni platné ke dni
odevzdani) bude v listinné ielektronické podobé zpracovan vzdy
ve 3 vyhotovenich; vykresova cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro
AutoCAD a ve formatu *.pdf, textové ¢asti ve formatu *.doc nebo *.docx pro
MS Word a *.pdf, soupisy dodavek a sluzeb a polozkové rozpocty ve formatu
*xls pro MS Excel a *.pdf.

PIS musi byt zptisobily tvofit souédst zaddvaci dokumentace vefejné zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku, tj.
v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi predpisy. Zohlednény
musi byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zdkaz stanoveni zadavacich
podminek tak, aby urcitym dodavatelim bezdéivodné pfimo nebo nepfimo
zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo vytvéarely bezdiivodné prekazky
hospodaiské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zdkaz stanoveni
technickych podminek tak, aby zvyhodnovaly nebo znevyhodnovaly urcité

dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova cast projektu interiéri Stavby musi byt vécné

i materidlové v souladu se soupisem dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
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IL.2.

II.1.3.

II.1.4.

Podkladem pro zpracovani PIS je:

- DUSP prevzata Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavebni

povoleni.

PIS bude zpracovana v souladu s poZadavkem Objednatele a s prislusnymi

pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

(vie ddle také jen ,Cdst plnéni PIS”)

Césti plnéni Studie, DUSP, PDPS a PIS se déle oznacuji souhrnné té jako
,Projektovd dokumentace”.

Vyhradni licenci dle této smlouvy je vyluéné majetkové pravo Objednatele uzivat
veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni.
Vyhradni licenci k vysledktim tviiréi ¢innosti Zhotovitele a hmotnému zachyceni
vysledkti ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje
Zhotovitel Objednateli vsouladu s Autorskym zdkonem za podminek

uvedenych v ¢lanku X. této smlouvy.

Predmétem smlouvy je dale zafizeni zaleZitosti, kterou je ziskani vSech povoleni,

rozhodnuti, souhlasti a stanovisek nezbytnych pro fddné (bezvadné) podani Zadosti

ovydani spolecného povoleni a ziskani pravomocného spolecného povoleni.

Zhotovitel je povinen a opravnén pri zafizovani zaleZitosti zejména:

a)

b)

d)

obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani Zadosti o vydani
spole¢ného povoleni a nezbytné pro provedeni Stavby (zejména stanoviska
vlastnikti sousednich pozemkii dotéenych Stavbou a oprdvnénych z vécnych
bifemen k sousednim pozemktim dotéenym Stavbou, ndvrhy smluv o pravu
provést Stavbu s vlastniky dotéenych nemovitosti, stanoviska a souhlasy
dotcenych organti),

vypracovat zadosti ovydani nezbytnych povoleni, vyjadfeni, stanovisek
a souhlast,

Ucastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho tfadu a dotéenych
organu statni spravy, jakoz ijedndni s dalSimi osobami, jejichz souhlas c¢i
stanovisko je nezbytny pro podani fadné (bezvadné) Zzadosti o vydani

spolecného povoleni,

zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim ufadem, mj.
za Objednatele jako stavebnika poddvat umistné avécné pfislusného
stavebniho tfadu navrh na vydani spolecného povoleni, prebirat dokumenty a
rozhodnuti, podavat opravné prostredky.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni zajisténi SPP*)
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I1.3. Pfedmétem smlouvy je poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli

a)

b)

0)

pfi jednani se subjekty dotéenymi Stavbou, tj. zejména pfi projednani a zajisténi
prava stavby, pfi pfipravé smluv na zfizeni vécnych bfemen a smluv
o provedeni preloZek inZenyrskych siti, o pfipojeni k distribu¢nim soustavam,
sdélovacim vedenim, pfipojeni na pult centralizované ochrany nemovitosti,

pripojeni k datovym sitim apod.,

pri zadavani verejné zakazky na Stavbu. Soucinnost spociva zejména v ticasti na
prohlidce mista plnéni a ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti dodavatela
o dodatecné informace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a
pfipadném navazujicim doplnéni ¢ zpfesnéni zpracované Projektové

dokumentace,

poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pfed zahdjenim stavby,

spocivajici napt. v zajisténi povoleni kdceni dfevin.

(vse dile také jen ,,Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti”)

I1.4. Pfedmétem smlouvy je také poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli:

a)

b)

pfi zaddvani vefejné zakazky na dodavku interiérti Stavby. Soucinnost spoéiva
zejména ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodatecné informace
dodavateld, které se budou vztahovat k PIS a pfipadné navazujici doplnéni ci

zpresnéni zpracovaného PIS,

pri dodavce interiérti Stavby, které spociva v doplnéni ¢i tpravé PIS (zménova
fizeni) a ve vykonu dohledu nad souladem dodavky interiéri Stavby s PIS,
ktery bude provadén v souladu s naplni ¢innosti, specifikované v ptiloze ¢. 8

této smlouvy.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti PIS a Vijkon dohledu
u PIS”)

II.5. Pfedmétem smlouvy je ddle vykon cinnosti autorského dozoru Zhotovitelem podle

III.1.

ustanoveni § 152 odst. 4 Stavebniho zdkona nad souladem zhotovované Stavby
s Projektovou dokumentaci pfizhotovovani Stavby (dale jen , Autorsky dozor”).
Autorsky dozor bude provadén v souladu s ndplni ¢innosti Autorského dozoru, ktera
je specifikovana v piiloze ¢. 7 této smlouvy, a to vzdy ve vztahu k jednotlivym ¢astem

plnéni. (vie ddle také jen , Cdst plnéni Autorskij dozor”)

III. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét plnéni fadn€, vcéas, na svlij ndklad a

nebezpecdi.
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11.2.

III.3.

I11.4.

II1.5.

II1.6.

Pfi vykonu své cinnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat

samostatné a s odbornou péci tak, aby byl zcela a v¢as naplnén ticel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli minimaIné jednou za 14 dnt od tcinnosti
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracovani Studie, DUSP, PDPS, PIS a postupu
zafizovani zalezitosti dle této smlouvy formou porad (vyrobnich vybori), ze kterych
vyhotovi zapis, jehoZ spravnost potvrdi Objednatel a Zhotovitel podpisy opravnénych
osob dle této Smlouvy. O jedndni vyrobniho vyboru bude Zhotovitel informovat
Objednatele a dalsi osoby urcené Objednatelem vZdy min. 5 dnti pfede dnem kondni.
Zhotovitel je téZ povinen se ucastnit jednani ¢ porady (vyrobni vybory) svolanych
Objednatelem, o kterych byl informovan alesponl 5 dnti pfedem. Za ticelem tspésné

realizace zakdzky mohou byt vyrobni vybory v pfipadé potfeby svolany castéji.

Zhotovitel je povinen priibézné informovat Objednatele o vSech zasadnich tkonech,
které uskutecni za Objednatele pri zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy. Pfi plnéni
predmétu této smlouvy je Objednatel opravnén uplatnit pozadavky a pfipominky a
dat Zhotoviteli pokyny, o kterych bude vyhotoven pisemny zdznam. Za uplatnéni
pozadavk a pfipominek, jakoz i za pokyny Objednatele jsou povazovany pozZadavky,
pfipominky a pokyny osoby povéfené Objednatelem. Zhotovitel tyto pripominky
a pozadavky Objednatele ve svém dalSim postupu zapracuje a pokyny Objednatele se
pri plnéni svych povinnosti fidi. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od Objednatele nebo
pozadavkii, pfipominek a pokyni danych mu Objednatelem pfi plnéni pfedmétu
smlouvy, jestlize Zhotovitel mohl a mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé€ji do 14 dnti od ucinnosti smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a ddle v pfipadé potifeby zorganizovat jednani ¢i porady (vyrobni
vybory) za tucelem koordinace postupu pfi zpracovani Projektovych dokumentaci
za Ucasti zastupci Objednatele, pfipadné dalSich tcastnikii. O vSech jedndnich ¢i
poradach bude Zhotovitel informovat Objednatele vzdy min. 5 pracovnich dnti
pfede dnem konani jednani. Zhotovitel je povinen se tucastnit jednani ¢i porady
(vyrobni vybory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informovan alesponi 5

pracovnich dnti pfedem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provadét plnéni dle této smlouvy osobné, nebo
prostfednictvim jim povéfenych zaméstnanct; v pfipadé, Ze se Zhotovitel hodla nechat
pfi zafizovani zdlezitosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou, vyzada si
k takovému zastupovani od Objednatele predchozi pisemny souhlas. Predchoziho
pisemného souhlasu neni potieba v pripadé, kdy je tfeti osobou poddodavatel, jehoz
prostfednictvim Zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace v zadadvacim fizeni na

Vefejnou zakazku.
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11.7.

IIL.8.

Iv.l.

Iv.2.

IV.3.

V4.

IV.5.

Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponujici potfebnou autorizaci anebo
obdobnym dokladem, a to vrozsahu pozadovaném zvlaStnim pravnim predpisem
kvykonu plnéni predmétu smlouvy. Na Zadost Objednatele sdéli Zhotovitel
Objednateli, ktera takovato osoba se podili na plnéni pfedmétu smlouvy, na jaké
konkrétni ¢asti plnéni se podili a predlozi potfebnou autorizaci anebo jiny obdobny
doklad.

Pfi vykonu c¢innosti Autorského dozoru a Poskytovani soucinnosti PIS a Vykon
dohledu u PIS se Zhotovitel po celou dobu zhotovovani Stavby zavazuje ucastnit
kontrolnich dnti, a to nejméné Ix za 14 dntt a vterminech, jak budou sdéleny
Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu povéfenou osobou, vyjma

objektivni nemoznosti (napf. nemoc).

IV. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni dle této smlouvy od Zhotovitele

prevzit a zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizeni zalezitosti dle této smlouvy

pisemnou plnou moc ¢i pIné moci, a to nejpozdéji do 10 dnti od uzavreni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k vykonu jeho c¢innosti dle této
smlouvy, nezbytnou soucinnost, kterd je vymezena prdvnimi predpisy, zejména
zakonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich predpisii, a
obecné zdvaznou vyhldskou statutdrniho mésta Brna ¢. 20/2001, kterou se vydava
Statut mésta Brna, ve znéni pozdé&jsich predpisti a zajistit spolupraci odpovédnych
osob Objednatele, které jsou ztitulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli
nezbytné podklady ainformace profddné a vcéasné splnéni zavazkia Zhotovitele

vyplyvajici z této smlouvy.

Objednatel se bude ducastnit jedndni a porad organizovanych a sjednavanych
po vzijemné dohodé se Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén svolat jednani ¢i porady (vyrobni vybory) za tucelem
koordinace postupu pfi zpracovani Projektovych dokumentaci za tucasti zastupcli
Zhotovitele, pfipadné dalSich ticastnikd.

V. Lhiuty plnéni

V.1. Lhiita plnéni Casti plnéni Studie dle této smlouvy se sjednava takto

V.1.1. zahdjeni: ode dne téinnosti smlouvy;

V.1.2. piedani Objednateli k pfipominkdm: Zhotovitel je pfed dokondenim Casti pInéni

Studie povinen predat ndvrh Studie (vjednom listinném a vjednom
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V.1.3.

V.14.

elektronickém vyhotoveni na CD / DVD nosié¢i / USB flash disku) Objednateli
k pfipominkdm nejpozdéji do 90 kalendatnich dnti od zahajeni Césti plnéni
Studie. Objednatel pfeda Zhotoviteli své pfipominky k navrhu Studie nejpozdéji
do 14 kalendafnich dnti od jeho obdrZeni;

dokonéeni Casti plnéni Studie: Zhotovitel vypoiad4 pfipominky Objednatele

knavrhu Studie a pfeda Objednateli finalni verzi Studie nejpozdéji do 14
kalendafnich dnti ode dne obdrZeni pfipominek k ndvrhu Studie, pokud se

smluvni strany pisemné nedohodnou jinak;

vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkt c¢innosti

Zhotovitele k Casti plnéni Studie poskytne Zhotovitel Objednateli dnem prevzeti
Césti plnéni Studie Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou

dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.2. Lhtta plnéni Casti plnéni Zpracovéani priizkumti a posudki

V.2.1. zahéjeni: ode dne u¢innosti smlouvy;

V.2.2. dokonéeni Césti plnéni Zpracovani priizkumti a posudkii: pfedanim zpravy

o provedenych prizkumech a posudcich Objednateli nejpozdéji spolecné

s pfedanim Casti pnéni DUSP Objednateli k pfipomfnkam.

V.3. Lhitta pInéni Casti plnéni DUSP a Casti plnéni zajisténi SPP dle této smlouvy se

sjednava takto:

V.3.1.

V.3.2.

V.3.3.

V.3.4.

zahajeni: ode dne obdrZeni vyzvy Objednatele ucinéné po dokonéeni plnéni Casti
plnéni Studie;

pfedani ¢dsti plnéni DUSP Objednateli k pfipominkam: Zhotovitel je pied

dokonéenim Césti plnéni DUSP povinen predat navrh DUSP (v jednom listinném
vyhotoveni a v jednom vyhotoveni elektronickém na CD/DVD nosici / USB flash
disku) Objednateli k pfipominkdm nejpozdéji do 90 kalendafnich dnd od
zahéjeni Césti plnéni DUSP;

pfipominky knadvrhu DUSP a pfeddni dotlenym orgdntim: Objednatel preda

Zhotoviteli své pfipominky k ndvrhu DUSP nejpozdéji do 14 kalendafnich dnti
od jeho obdrzeni. Zhotovitel vypofada pfipominky Objednatele k navrhu DUSP
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd. Nasledné Zhotovitel ve lhiité 5 pracovnich
dnti ode dne vyporadani pfipominek Objednatele predd upravenou DUSP vsem
relevantnim dotéenym orgdntim k vyjadieni a zaroven Objednateli v jednom
listinném vyhotoveni a v jednom vyhotoveni elektronickém na CD/DVD nosici /
USB flash disku;

dokonceni Casti plnéni DUSP: Zhotovitel pfedd Objednateli DUSP ve finalni
podobé (tj. véetné vyporadanych prfipominek Objednatele a vSech dotcenych
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V.3.5.

tretich osob a ziskani vSech potfebnych vyjadieni) nejpozdéji do 60 kalendainich
dnti ode dne doruceni DUSP k vyjadfeni relevantnim dotéenym orgdntim za
predpokladu, Ze se dotéené organy DUSP vyjadii nejpozdéji do 30 dnii ode dne
obdrZeni zadosti o vyjadfeni (stanovisko); v pfipadé, kdy se dotéeny organ ci
organy vyjadfi k zadosti pozdéji, nez do 30 dnii ode dne obdrzeni Zadosti o
vyjadieni (stanovisko), lhiita pro dokonéeni Césti plnéni DUSP se tomu

odpovidajici pocet dnti prodluzuje;

podani zadosti o spolecné povoleni: zadost Zhotovitel doruéi prislusnému

stavebnimu t¥adu nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od dokonceni Casti plnéni
DUSP; Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby spolecné povoleni bylo vydano
bez zbyte¢ného odkladu, a to v souladu s ust. § 94p odst. 3 Stavebniho zdkona;

V.3.6. dokondeni Césti plnéni zajisténi SPP: Zhotovitel pfeda Objednateli pravomocné

spole¢né povoleni a ovéfené vyhotoveni DUSP do 5 kalendainich dnti ode dne

pravni moci spolecného povoleni.

V.3.7. vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledk{i cinnosti

Zhotovitele k Casti pInéni DUSP poskytne Zhotovitel Objednateli dnem prevzeti
Césti plnéni DUSP Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou

dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.4. Lhiita plnéni Casti plnéni PDPS dle této smlouvy se sjednava takto:

V4.1.

V.42

V.4.3.

V44,

zahdjeni: ode dne obdrZeni vyzvy Objednatele uc¢inéné po_vydani pravomocného
spole¢ného povoleni;

piipominky k ndvrhu PDPS: Zhotovitel je pfed dokoncenim Casti plnéni PDPS

povinen pfedat ndvrh PDPS (vjednom listinném a vjednom elektronickém
vyhotoveni na CD/DVD nosici / USB flash disku) Objednateli k pfipominkdm
nejpozdéji do 90 kalendainich dnti ode dne zahajeni Casti plnéni PDPS.
Objednatel pfeda Zhotoviteli své pfipominky k ndvrhu PDPS nejpozdéji do 14

kalendarnich dnt od obdrzeni navrhu PDPS;

dokonéeni Césti plnéni PDPS: Zhotovitel vypofdda pfipominky Objednatele

knavrhu PDPS a piedd Objednateli upravenou PDPS nejpozdéji do 14
kalendafnich dnti ode dne obdrZeni pfipominek Objednatele k navrhu PDPS;

vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti
Zhotovitele k Casti plnéni PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne
prevzeti Césti plnéni PDPS Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje

na celou dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.5. Lhiita pnéni Casti plnéni PIS dle této smlouvy se sjednava takto:

V.5.1.

zahdjeni: ode dne obdrZeni vyzvy Objednatele uc¢inéné po_vydani pravomocného

spolecného povoleni;
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V.5.2. pfipominky knavrhu PIS: Zhotovitel je pfed dokondenim Césti plnéni PIS

povinen predat navrh PIS (vjednom listinném a vjednom elektronickém
vyhotoveni na CD/DVD nosici / USB flash disku) Objednateli k pfipominkdm
nejpozdéji do 120 kalendéinich dnti ode dne zahajeni Casti plnéni PIS.
Objednatel pfeda Zhotoviteli své pfipominky k navrhu PIS nejpozdéji do 14
kalendarnich dnt1 od obdrZeni navrhu PIS;

V.5.3. dokonéeni Casti plnéni PIS: Zhotovitel vypofadd piipominky Objednatele

k navrhu PIS a preda Objednateli upravenou PIS nejpozdéji do 14 kalendarnich
dnti ode dne obdrZeni pfipominek Objednatele k navrhu PIS;

V.5.4. vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkt c¢innosti

Zhotovitele k Césti plnéni PIS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne ptevzeti
Césti pInéni PIS Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou dobu

trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.6. Lhiita poskytnuti Casti plnéni Poskytovéni soucinnosti dle této smlouvy se sjednévé
takto:

V.6.1. zahdjeni: ode dne dokonceni Césti plnéni PDPS;

V.6.2. dokonceni: nejpozdéji do protokoldrniho pieddni a prevzeti stavenisté dle

smluvniho ujedndni mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.6.3. pfi Poskytovani soudinnosti dle ¢l. I1.3. pism. b) této smlouvy do 2 pracovnich

dnti_ode dne doruceni zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace v rdmci

zadavaciho fizeni na vvbér zhotovitele Stavby (dodate¢né informace) tykajici se

Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak,

predlozi Zhotovitel navrh vysvétleni zadavaci dokumentace vcetné doplnéni ¢i
zptesnéni Césti plnéni PDPS (pfipadné i ostatnich &asti plnéni Zhotovitele

v souvislosti s doplnénim ¢i zpfesnénim Casti plnéni PDPS).

V.7. Lhiita poskytnuti Césti plnéni Poskytovéni soudinnosti PIS a Vykon dohledu u PIS dle

této smlouvy se sjedndva takto:
V.7.1. zahdjeni: ode dne dokonceni Césti plnéni PIS;

V.7.2. dokonceni: nejpozdéji do protokolarniho pfedani a prevzeti dodavky interiéru
Stavby dle smluvniho ujedndni mezi dodavatelem interiéru Stavby a
Objednatelem;

V.7.3. pfi Poskytovani soucinnosti PIS dle ¢l. 11.4. pism. a) této smlouvy do 2 pracovnich

dnti_ode dne doruceni zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace v rdmci

zadavaciho Fizeni na vybér dodavatele interiéru Stavby (dodatecné informace)

tykajici se PIS Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, predlozi

Zhotovitel navrh vysvétleni zaddvaci dokumentace véetné doplnéni ¢i zpfesnéni
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Césti plnéni PIS (pfipadné i ostatnich &asti plnéni Zhotovitele v souvislosti

s doplnénim ¢i zpfesnénim Casti plnéni PIS);

V.7.4. pri Vvkonu dohledu u PIS dle ¢l. I1.4. pism. b) této smlouvy do 7 dnti ode dne

predloZzeni zmén dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto jinak,

predlozi Zhotovitel vyjadfeni k pozadavkiim na dodatecné prace (zménové

prace) oproti PIS.

V.8. Lhiita poskytnuti Casti plnéni Autorsky dozor dle této smlouvy se sjednava takto:

V.8.1. zahdjeni: dnem protokolarniho predani a prevzeti stavenisté dle smluvniho

ujednani mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.8.2. dokonceni: vydani kolaudac¢niho souhlasu, prip. kolauda¢niho rozhodnuti;

V.8.3. pfi plnéni Autorského dozoru dle ¢l. IL.5. této smlouvy do 15 dnd ode dne

VL1.

VI.2.

VL3.

VIIL.1.

VIL.2.

predloZeni zmén zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, pfedlozi

Zhotovitel vyjadfeni k pozadavkim na dodatecné stavebni prace (zménové

prace) oproti PDPS.

VI. Misto plnéni

Mistem predani Studie, DUSP, PDPS, PIS a jejich navrhti, a mistem pfedani vystupt

zafizovani zdlezitosti dle této smlouvy je sidlo Objednatele.

Mistem poskytovéani Casti pInéni Poskytovéani soudinnosti a Casti plnéni Poskytovani

soucinnosti PIS dle této smlouvy je sidlo Objednatele, pfipadné misto Stavby.

Mistem poskytovani Casti plnéni Autorsky dozor a Vykonu dohledu u PIS je misto
Stavby.

VII. Cena

Cena za poskytnuti vSech ¢asti plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana
Ve VYSI wevverercrcncncncncncnininiscccsesese v vnnvnennenne. . KE bez DPH, pficemz

sazba DPH CINi ...ocvveevveeieieeeeeceeeee e %,
| D) 5 5 [ 0 S K¢,
cena vE. DPH €N ...ooovvveevveeieieceeeceeeeeeee K¢,

pficemz cena za poskytnuti vSech ¢asti plnéni je dana souctem cen za jednotliva
diléi plnéni, jak je uvedeno v nasledujicich odstavcich.

Cena za poskytnuti Casti plnéni Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana ve

VYSI i K¢ bez DPH, pficemz
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VIL.3.

VIL.4.

VIL5.

VIIL6.

VIL7.

VILS.

VILO.

sazba DPH CINI ....ocuvvvvviieiiiieieceee e %,
DPH CINI ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeaeeesenesne K¢,
cena VC DPH CNi cuvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee K¢.

Cena za Cést plnéni Zpracovéani priizkumt a posudkii Zhotovitelem dle této smlouvy

je siedndna ve vySi ..o eeennennnnen..... K€ bez DPH, pficemz

sazba DPH CINi ...covvvvvvvvivciiiie e %,
cena vC. DPH GNi cevvvvveeeeeieeee e K

Cena za poskytnuti Casti plnéni DUSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednéna

VE VYS1 i K¢ bez DPH, pfi¢emz
Sazba DPH CIN ..cooovevvveeiiieiieiieeeeeieeeeeeeieeeene %,

DPH CINT covvieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e K¢,

cena vC. DPH CIN ..ooovvvvviiiieieceeeceeeeee Ke.

Cena za poskytnuti Casti plnéni zajisténi SPP Zhotovitelem dle této smlouvy je

sjedndna ve vysi .....ccovieinnnne K¢ bez DPH, pficemz
Ssazba DPH CINi ...ooovvvvvvveiieiieiiieeeeeeeeeeeieeeene %,

DPH CIN .o K¢,

cena V€. DPH €N .....ccccoovvviiininiiiiiiiiiinn Ke.

Cena za poskytnuti Casti plnéni PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana

Ve VYSI oo K¢ bez DPH, pricemz
sazba DPH CINi ....ccvveveeeieieeeeeeeeeeeeeee %,

DPH CINI oo K¢,

cena vC. DPH CIN .....oovvevvevieiieieecieeeeeeeeene K¢

Cena za poskytnuti Césti plnéni Poskytovani soucinnosti Zhotovitelem dle této

smlouvy je sjedndna ve VySi ..o, K¢ bez DPH, pricemz
sazba DPH CINi ....ocvveveeeieieeeeeeeeeee e %,

DPH CINi ..o K¢,

cena v¢&. DPH &Iin ....oovovviicie Ké.

Cena za poskytnuti Césti plnéni PIS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana

VE VS i K¢ bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ....oovvvveeeeieieeeeeeeeeee e %,

DPH €N ..o K¢,

cena VE DPH €N ...ouevvevieecicccnnecceene K¢.

Cena za poskytnuti Casti pInéni Poskytovéni soudinnosti PIS a Vykon dohledu u PIS

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjedndna ve vysi .......ccccoveiviviniccnnnes K¢ bez DPH,

pfi¢emz
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VII.10.

VIIL.11.

VIL.12.

VIIL.13.

VIIL.14.

VII.15.

VIII.1.

sazba DPH CINI ....ocuvvvvviieiiiieieceee e %,
DPH CINI ceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeaeeesenesne K¢,
cena VC DPH CNi cuvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee K¢.

Cena za poskytnuti Casti plnéni Autorsky dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je

sjedndna ve Vysi ... K¢ bez DPH, pfi¢emz
sazba DPH CINI ...coouvvivviiiiiiieieceee e %o,

DPH CINi oo K¢,

cena v€. DPH €N ......coovvvvvviviiiiiiicccccn, K¢

Vyse cen za poskytnuti jednotlivych ¢asti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy jsou
nejvyse pripustné a tyto je mozno prekrocit pouze v pripadé zvyseni sazby DPH
vrozsahu zakonné zmény vysSe sazby DPH a z davodu potfeby provedeni

dodatec¢nych praci ¢i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.

Ceny za poskytnuti jednotlivych c¢asti plnéni dle této smlouvy obsahuji mimo vlastni
provedeni praci zejména i naklady na organizacni a koordinacni ¢innost, naklady na
dopravu, ndklady na vyhotoveni pozadovanych doklad{i, provozni naklady (mj. téz
naklady spojené s pochiizkami po ufadech, schvalovacimi fizenimi apod.), ndklady

na spravni poplatky, pojisténi, dané, bankovni zaruky apod.

Ceny za Cast plnéni Studie, za Cast plnéni DUSP za Cast plnéni PDPS a za Cést
plnéni PIS zahrnuji odménu Zhotovitele za poskytnuti vyhradnich licenci Objednateli
k vysledkiim tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachyceni

vysledkt ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy.

V pfipadé zvyseni sazby DPH se o zvysenou ¢ast DPH zvySuji ceny nebo uplaty
za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poméru
odpovidajicim zvySeni sazby DPH. V pfipadé sniZeni sazby DPH se o sniZenou cast
DPH snizuji ceny nebo tplaty za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle

této smlouvy, a to v poméru odpovidajicim snizeni sazby DPH.

V pfipadé, Ze dojde ze strany Objednatele k vypovédi této smlouvy, je Zhotovitel
opravnén vyuctovat pouze cast sjednané ceny za poskytnuti plnéni Zhotovitele
dle této smlouvy odpovidajici sjednanym cendm, pfipadné tplatdm za casti plnéni
dle této smlouvy, jejichz plnéni v souladu stouto smlouvou zahdjil Zhotovitel
pred ucinnosti vypovédi Objednatele, popfipadé jeji adekvatni cast, pokud bude

plnéni ukonceno ve stupni rozpracovanosti urcité dokumentace.

VIII. Platebni podminky

Cena za poskytnuti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupné
takto:
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VIIL.2.

VIIL.3.
VIII 4.

VIIL1.1. cena za poskytnuti Césti plnéni Studie — po dokondeni Casti plnéni
Studie,

VIIL1.2.  cena za poskytnuti Casti plnéni Zpracovani priizkumt a posudkii- po

dokonéeni Casti plnéni Zpracovéni priizkumii a posudki,
VIIL1.3.  cena za poskytnuti Casti plnéni DUSP - po dokonceni Césti plnéni DUSP,
VIIL1.4.  cena za poskytnuti Casti plnéni zajisténi SPP — po dokonceni Césti pInéni
zajisténi SPP,
VIIL1.5.  cena za poskytnuti Casti plnéni PDPS - po dokonceni Casti pInéni PDPS,

VIIL1.6.  cena za poskytnuti Césti pInéni Poskytovani sou¢innosti — po dokondeni

Césti pInéni Poskytovani sou¢innosti,
VIIL1.7.  cena za poskytnuti Casti plnén{ PIS — po dokonéeni Casti pInéni PIS,

VIIL1.8.  cena za poskytnuti Casti plnéni Poskytovéni soucinnosti PIS a Vykon
dohledu u PIS - po dokonéeni Casti plnéni Poskytovani soucinnosti PIS a
Vykon dohledu u PIS.

VIIL1.9. cena za poskytuti Césti plnéni Autorsky dozor — po dokonéeni Casti

plnéni Autorsky dozor,

Podkladem pro platbu Objednatele je vzdy danovy doklad - faktura, kterou
Zhotovitel vystavi nejpozdéji do 10 dnti ode dne, ve kterém byla prislusna ¢ast plnéni

Zhotovitele dle této smlouvy protokolarné prevzata Objednatelem jako bezvadna.
Splatnost faktur se sjednava lIhtitou 30 dnti od jejich doruceni Objednateli.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat veskeré ndlezitosti datiového dokladu
stanovené v zakoné ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a § 435 Obcanského zakoniku, a to zejména:

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC,

- dislo faktury,

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- oznaceni banky a ¢. ictu, na ktery se ma platit,

- oznacdeni pfislusné ¢asti plnéni,

- evidencni ¢islo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou ¢éastku (vé. DPH platného v dobé fakturace),
- razitko a podpis opravnéné osoby,

- prilohou faktury bude kopie protokolu o pfevzeti fakturované ¢asti plnéni.
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VIIL5.

VIIL6.
VIIL7Z.

VIILS.

IX.1.

IX.2.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit Zhotoviteli fakturu,
kterd neobsahuje poZadované ndlezitosti, nebo obsahuje nespravné udaje nebo
nespravny vypocet pomérné casti ceny plnéni, kterou ma Objednatel uhradit.
Opravnénym vracenim faktury prestava béZet Ihiita jeji splatnosti. Zhotovitel vystavi
novou fakturu se spravnymi idaji a dnem jejiho doruceni Objednateli zacind béZet

nova tficetidenni lhtita splatnosti.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Platby vé. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korundch deskych, a to
bezhotovostnim pfevodem na ucet Zhotovitele. Cena za poskytnuti plnéni ¢i jeho
¢asti se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ceny z bankovniho
uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele. Bankovni tcet Zhotovitele musi byt
zvefejnén spravcem dané zpuisobem umoznujicim dalkovy pfistup. V pfipadé, Ze
ucet timto zplisobem zvefejnén nebude, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli
cenu na urovni bez DPH. DPH Objednatel poukaze spravci dané. Stane-li se
Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé€jsich pfedpist, je povinen neprodlené

o tomto pisemné informovat Objednatele.

V ptipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umoznuje vystavit a zaslat fakturu
vcetné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu ISDOC/ISDOCX ¢i ve formatu
PDF, je ze strany statutdrniho mésta Brna pozadovano doruceni faktury véetné ptiloh
primarné do datové schranky (ID: aZ7kbrrn) ¢i na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud
nelze takto postupovat, smluvni strana zasle fakturu véetné pfiloh postou na nize
uvedenou adresu: Statutarni mésto Brno, Dominikdnské namésti 196/1, Brno-mésto,

602 00 Brno, Odbor investi¢ni Magistratu mésta Brna.

IX. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti pInéni

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Cast plnéni Studie, Cast plnéni DUSP,
Cést pInéni PIS a Cast plnéni PDPS ke kontrole, a to nejpozdéji v posledni den
prislusné lhity dle ¢l. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznami
Objednatel Zhotoviteli své pfipominky, je Zhotovitel povinen pfipominky zapracovat
a pokyny Objednatele se pfi plnéni svych povinnosti fidit. Zhotovitel je povinen
upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu pfipominek
Objednatele.

O pfevzeti jednotlivych ¢asti plnéni sepiSou smluvni strany protokol, ktery pfipravi
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlaseni Zhotovitele o dokonceni a pfedani pfislusné éasti plnéni;

b) popis preddvané ¢asti plnéni co do obsahu a rozsahu;
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IX.3.

IX.4.

X.1.

X.2.

X.3.

X4.

C) datum pfedani prislusné ¢asti plnéni;
d) v pfipadé odmitnuti prevzeti pfislusné casti plnéni Objednatelem,

specifikace odmitnuté ¢asti a uvedeni diivodu tohoto odmitnuti;
e) datum prevzeti pfislusné ¢asti plnéni, pfipadné datum odmitnuti prevzeti;
f) podpisy opravnénych zastupcii smluvnich stran.

V pfipadé, ze Objednatel odmitne prevzit prislusSnou ¢ast plnéni z divodu vyskytu
vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu a dokoncené ¢asti

plnéni opétovné protokolarné predat Objednateli.

Nepfevzetim jednotlivych ¢asti plnéni z dtvodu vyskytu vad neni dotcena povinnost

Zhotovitele tyto dokoncit ve lhiitach sjednanych v ¢l. V. smlouvy.

X. Licenc¢ni ujednani

Ochrana autorskych prav se fidi Obcanskym zakonikem, Autorskym zakonem a
veSkerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které

jsou soucasti ceského pravniho radu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svého autorstvi ¢i na zakladé pravniho vztahu
s autorem, resp. autory dél, vztahuijicich se k Casti plnéni Studie, Césti plnéni DUSP,
Césti pInéni PDPS a Césti pInéni PIS opravnén vykonavat svym jménem a na svij
ucet veSkerd autorova majetkova prava k vysledkim tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle
této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti Zhotovitele; zejména je
opravnén vsechny tyto casti plnéni jako autorské dilo uzit ke vSem zndmym
zplisobim uziti a udélit Objednateli jako nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto

prava v souladu s podminkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvirci
¢innosti dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledki své cinnosti
ke splnéni ticelu a predmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé a zaroven vysledky
tvliréi ¢innosti upravovat, dopliiovat a vystavovat (déle jen , Licence”) za podminek
sjednanych v této smlouvé. Pravem Objednatele uzivat vysledky tviiréi cinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy vcetné hmotného zachyceni vysledkii cinnosti
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledki tvirdi
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcetné hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti
Zhotovitele vSemi zndmymi zpusoby, zejména jejich dalsi zpracovani, upravy
arozmnozovani Objednatelem ¢i tfeti osobou. Objednatel Licenci udélenou
na zdkladé této smlouvy pfijima v okamziku uhrazeni ceny pfislusné c¢asti plnéni dle

této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, Ze

Zhotovitel nesmi poskytnout Licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava
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X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

XL1.

XI.2.

X1.3.

XL.4.

poskytnuta Objednateli dle této smlouvy tfeti osobé a je povinen se zdrzet vykonu
prava uzivat vysledky své tvirci cinnosti dle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkl ¢innosti Zhotovitele ke splnéni predmétu této smlouvy ve vySe

uvedené formé zptisobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze Zhotovitel je opravnén poskytnout vysledky
své tvarci ¢innosti dle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkii své
¢innosti poddodavateliim, prostfednictvim kterych zajiStuje plnéni predmétu této
smlouvy, pokud maji slouzit jako podklad pro zpracovani dalsiho stupné projektové
dokumentace dle ¢l. II. této smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze takto poskytnuté vysledky
tviréi ¢innosti véetné hmotnych zachyceni vysledkt své cinnosti budou vyuZity

pouze pro splnéni tcelu a pfedmétu této smlouvy.

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani
majetkovych prav k vysledkiim tvircéi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcetné
hmotného zachyceni vysledki cinnosti Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této

smlouvy ve vySe uvedené formé.

Objednatel je opravnén prava tvorici soucdst Licence dle této smlouvy poskytnout
treti osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat

prav z Licence.

Prava z Licence poskytnuté touto smlouvou, prechdzeji pfi zaniku Objednatele

na jeho pravniho nastupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za Licenci dle tohoto

¢lanku smlouvy je jiz zahrnuta v cené za poskytovani plnéni dle smlouvy.

XI. Pojisténi a finan¢ni zaruka
Zhotovitel se zavazuje mit sjedndno pojisSténi rizik a odpovédnosti za Skody
zpusobené prfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy s jednordazovym pojistnym plnénim
minimalné ve vysi 1.000.000 K¢. Pojisténi bude sjednano po celou dobu platnosti této

smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zadvazku z této smlouvy vyplyvajicich.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanych cenach a tplatach
dle této smlouvy.

Origindl nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavfeni pojistné smlouvy se shora
uvedenymi parametry pfedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 10 dnt od
uzavieni této smlouvy. V piipadé zmény pojisténi predlozi Zhotovitel bezodkladné

Objednateli novy doklad prokazujici uzavfeni pfislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim

plnéni dle této smlouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, éimZ neni dotcena
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XI.5.

XI.6.

XL7.

XI1.8.

XL.9.

XIL.10.

odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu <¢i uspokojit jiné naroky

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

Neurci-li Objednatel pozdéjsi lhiitu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnti ode dne
ucinnosti této smlouvy slozit Objednateli jistotu ve formé neodvolatelné a
nepodminéné pisemné financni zaruky poskytnuté bankou, anebo jinou
Objednatelem predem pisemné schvalenou finanéni instituci, ve smyslu ust. § 2029
Obcanskeho zakoniku, ve vysi 500.000 K¢ jako jistotu za splnéni povinnosti dle této
smlouvy, a to jak penéZitych, tak i nepenézitych. Financni zaruka musi byt
poskytnuta tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit jednostranné prava z takto
sloZené jistoty (zaruky) a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledavky vzniklé z této
smlouvy, zejména jakékoli ndklady vzniklé Objednateli z déivodu poruseni
povinnosti Zhotovitele.

Po fadném predéni Casti pInéni Studie, Casti plnéni DUSP, Césti plnéni zajisténi SPP,
Césti plnéni PDPS a Casti plnéni PIS je Zhotovitel opravnén snizit vysi poskytnuté
finan¢éni zaruky dle pfedchoziho odstavce na tfi pétiny audrZovat ji kontinualné
v nové urcené minimalni vysi.

V ptfipadé, Ze nedojde k zahdjeni realizace Stavby do 9 mésicti od fadného ukonceni
Césti pInéni zajisténi SPP, je Zhotovitel opravnén prerusit poskytnuti finanéni zaruky
az do doby protokolarniho predani stavenist¢ mezi Zhotovitelem Stavby a
Objednatelem. V takovém pfipadé (pfi preruSeni poskytnuti financni zaruky) je
Zhotovitel povinen nejpozdéji ke dni protokolarniho pfedani stavenisté opétovné
slozit Objednateli jistotu ve vySi tii pétin jistoty dle odst. XL.5. této smlouvy, a to ve
formé neodvolatelné a nepodminéné pisemné finan¢ni zaruky poskytnuté bankou,
anebo jinou Objednatelem predem pisemné schvalenou finan¢ni instituci, ve smyslu
ust. § 2029 Obcanského zdkoniku, za splnéni povinnosti vykonu dle této smlouvy, a
to jak penézitych, tak i nepenézitych. Finanéni zdruka musi byt poskytnuta tak, aby
Objednatel byl opravnén uplatnit jednostranné prava z takto slozené jistoty (zaruky)
a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledavky vzniklé z této smlouvy, zejména

jakékoli naklady vzniklé Objednateli z dtivodu poruseni povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby finan¢ni zaruka byla udrzovana v pozadované vysi
po celou stanovenou dobu a v pfipadé jejtho cerpani ze strany Objednatele byla
nejpozdéji do 30 dnt doplnéna na pozadovanou vysi a byl o tom predlozen
Objednateli fadny doklad.

Povinnost udrzovat financni zdruku v platnosti dle odst. XL.5, XI.6. a XIL.7. této
smlouvy konci, nedohodnou-li se strany jinak, po dokonceni vsech ¢asti plnéni dle

této smlouvy.

Financni zaruku dle odst. XL.5. a nasl. této smlouvy, jakoZto zdruku za splnéni
penézitych i nepenézitych povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy, je Zhotovitel
opravnén nahradit sloZzenim penézni ¢astky na ucet Objednatele ¢. 111510222, kod
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XIL1.

XIL2.

XIL.3.

banky 0800, variabilni symbol: 5504569922, specificky symbol: ICO Zhotovitele,
konstantni symbol: 558. Podminky dle odst. XL5. az XI.9. této smlouvy se v pfipadé
slozeni penézni ¢astky na tcet Objednatele uplatni obdobné, pficemz uvolnéni castky
odpovidajici sniZeni financni zaruky dle odst. XI.6. a/nebo XL7. této smlouvy provede
Objednatel za splnéni podminek uvedenych v témze ustanoveni na zakladé zadosti
Zhotovitele, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnti ode dne obdrZeni opravnéné Zadosti
Zhotovitele.

XII. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost a odpovédnost za Skodu

Zhotovitel se zavazuje, Ze vysledky jeho tviiréi ¢innosti dle této smlouvy, jakoz
i hmotné zachyceni vysledkii ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni
pievzeti Casti pInéni Studie, Casti plnéni DUSP, Césti plnéni PDPS a Césti plnéni PIS
bez vad a zpusobilé kuziti k ticelu sjednanému touto smlouvou. Vysledky tvirci
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy maji vady, jestliZe jejich zpracovani neodpovida
smlouvé, pozadavktim, pfipominkdm nebo pokynim uplatnénym Objednatelem
v priubéhu poskytovani plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestlize vyse
uvedené casti plnéni jsou neuplné tak, Ze z divodu jejich netplnosti neni mozné
pokracovat ke splnéni ucelu této smlouvy. Zavadu vysledku tvlrci cinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vylucné) opomenuti
takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivhim skutecnostem, tedy
zejména technickym a ekonomickym poznatkiim v oblasti zhotovovani staveb
obdobného charakteru nezbytné k fddnému zhotoveni Stavby a jehoz opomenuti
bude mit za nasledek dodatetné zmény rozsahu Stavby proti stavu
predpokladanému v PDPS.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Cast plnéni Studie, Cast pInéni DUSP,
Cést plnéni PDPS a Cast plnéni PIS; zaruéni doba tykajici se Casti plnéni Studie, Casti
plnéni DUSP, pocind béZet dnem prevzeti prislusné céasti dila Objednatelem od
Zhotovitele a kon¢i uplynutim péti let. Zaru¢ni doba tykajici se Casti plnéni PDPS a
Cést plnéni PIS pocina béZet dnem pievzeti ptislusné ¢asti dila Objednatelem od
Zhotovitele a kon¢i uplynutim péti let ode dne prevzeti Stavby, resp. interiéru
Stavby, Objednatelem od zhotovitele Stavby, resp. interiéru Stavby, vybraného
Objednatelem v ramci Zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace,
resp. na dodavku interiéru Stavby. Vyluka ze zdaruky se vztahuje pouze na
nedostatky jednotlivych ¢asti pInéni vzniklé v diisledku zmény technickych norem ¢i
obecné zavaznych pravnich predpisti (napf. piisnéjsi parametry) a rozpory se
skuteénym stavem pozemkii ¢i budov, ktery se zménil po pieddni a prevzeti
prislusné ¢éasti plnéni.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel pfi vykonu c¢innosti dle této smlouvy postupuje
V rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel bezodkladné
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XIL4.

XIL5.

XIL.6.

XIL7.

XIL8.

XIL9.

odstranil vady vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby
pfi vykonu c¢innosti dle této smlouvy postupoval fadné a vsouladu s touto
smlouvou. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené Ihiité poskytnuté mu
Objednatelem, je mozné tento stav povaZovat za podstatné poruSeni smlouvy ze
strany Zhotovitele.

Vady zji§téné po predani a prevzeti Casti pInéni Studie, Casti pInéni DUSP, Casti
plnéni PDPS a/nebo Casti pInéni PIS, nejpozdéji véak do uplynuti zaru¢ni doby dle
odst. XIL2. smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit u Zhotovitele pisemné,
bez zbyte¢ného odkladu poté, co vady zjisti. V reklamaci je Objednatel povinen vady

popsat, popfipadée uvést, jak se projevuiji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné Objednatelem v pribéhu zaru¢ni doby
odstranit do 15 dnti ode dne doruceni ozndmeni o vadach, nebude-li sjednana lhita
odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi

odstranéni reklamované vady, nebo sdéli divody odmitnuti reklamované vady.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve lhiité 15 dni ode dne doruceni
ozndmeni o vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhite, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou
pravnickou, nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zhotovitel
do 14 dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto
nakladti. Uhrazenim ndkladi na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIIL bodu XIIL5. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v plné vysi Skody, které tomuto
vzniknou v pfi¢inné souvislosti s vadami vysledk tviirci éinnosti Zhotovitele nebo

s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zptsobeny pouzitim nevhodnych
podklad®i poskytnutych mu Objednatelem k vykonu ¢innosti dle této smlouvy nebo
zafizovani zalezitosti dle této smlouvy k Vykonu dohledu PIS a kvykonu
Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na zakladé této
smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl nevhodnost téchto podklad zjistit, nebo na jejich nevhodnost
Objednatele pisemné upozornil a Objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale
Zhotovitel neodpovidd zavady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt,
pozadavkti a pfipominek danych mu Objednatelem kplnéni této smlouvy
a k vykonu Autorského dozoru a Vykonu dohledu PIS v ptipad€, Ze Zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto pokynti, pozadavki
a pfipominek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele pisemné upozornil
a Objednatel presto na jejich pouziti trval. Zhotovitel neodpovida za vady, zjisténé
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XIII.1.

XIII.2.

XIIL.3.

XIIL.4.

XIIL5.

XIII.6.

v priibéhu realizace Stavby, jez Zhotovitel v dobé zpracovani PDPS a PIS nemohl
pfedvidat ani pfi vynaloZzeni odborné péce (uvedené se tyka zejména konstrukci, u
nichZz nebylo mozné provést prizkumné prace zdavodu jejich objektivni
nepfistupnosti, pfi¢emz nepfistupnost konstrukci z diivodu, Ze stavba byla v dobé
provadéni priizkum@i uzivana, neni objektivnim davodem k neprovedeni

priuzkumi).

XIII. Sankce a Groky z prodleni

Bude-li Objednatel v prodleni s thradou oprdvnéné ve vztahu k jeho osobé vystavené
faktury proti sjednanému terminu, je Zhotovitel opravnén tuctovat Objednateli tirok
z prodleni ve vysi 0,05 % z castky v K¢ bez DPH, sjejiz tthradou je Objednatel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, az do doby zaplaceni dluzné
Castky.

Uroky z prodleni jsou splatné na tiéet Zhotovitele do 30 dnti od dorudeni pisemné
vyzvy Zhotovitele k zaplaceni trokd, kterd obsahuje Zhotovitelem vyuctované troky

vcetné zpusobu jejich vypoctu.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahdjenim poskytovani jednotlivych ¢asti pInéni, ma
Objednatel vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
za poskytnuti pfislusné casti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH,
s jejimz zahdjenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni, a

Zhotovitel se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu zaplatit.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s postupem realizace nebo dokoncenim jednotlivych
¢asti plnéni dle této smlouvy, ma Objednatel vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnuti (celé) prislusné casti
plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH, s jejimZ postupem realizace nebo
ukoncenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni; Zhotovitel

se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu zaplatit.

Nesplni-li Zhotovitel vcéas svlj zavazek dle této smlouvy fadné odstranit
Objednatelem uplatnéné vady, je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % zceny zaposkytnuti casti plnéni
Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH, jejiz plnéni bylo vadné, a to za kazdy
zapocaty den prodleni anebo az do doby, kdy Objednatel povéfi odstranénim
reklamovanych vad jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu,

a Zhotovitel je povinen takto poZadovanou smluvni pokutu Objednateli zaplatit.

V pfipadé poruseni povinnosti pfi vykonu ¢éinnosti Autorského dozoru a/nebo pfi
Vykonu dohledu PIS je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 3.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Zhotovitele, a to i opakované.
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XIIL.7.

XIIL.8.

XIIIL.9.

V pripadé nedodrzeni lhtty dle clanka V. bod V.6.3, V.7.3, V.7.4 nebo V.83 je
Objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy

pfipad nedodrZeni nékteré z téchto lhiit a zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové Gjmy,
vzniklé v dlisledku toho, Ze Objednatel nemohl pfedmét plnéni smlouvy uzivat fadné
a nerusené, a to zejména vrozporu scl. X. této smlouvy. Jestlize se jakékoliv
prohlasent ¢i ujisténi Zhotovitele obsazené v ¢l. X. smlouvy ukdze nepravdivym nebo
Zhotovitel porusi jinou povinnost dle tohoto ¢lanku smlouvy, jde o podstatné
poruseni smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 100.000, - K& (slovy: jedno sto tisic korun ceskych) za kaZzdé jednotlivé

poruseni povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti k ochrané informaci oznacenych Objednatelem za
dGivérné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K¢ (slovy padesat tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XIIL.10.V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a ticinnosti pojisténi

anebo financni zdruku nebo jeji ekvivalent ve finanéni céastce sloZené na udet
Objednatele dle ¢l. XI. smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000, - K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty
mésic, vnémz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu ¢i finanéni zdruku se

stanovenymi parametry.

XIIL.11.Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle ¢l. XV.4. / XV.5. / XV.6. /| XV.7. | XV.8. této

smlouvy, ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 250.000, - K¢ (slovy: dvé
sté padesat tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pripad.

XIIL.12.V ptipadé, Ze hodnota chybovych polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluzeb, jez je soucasti PDPS (déle jen , Soupis praci”), zplisobenych v diisledku vad
vysledkti tviréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledka cinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v dtisledku poruseni povinnosti Zhotovitele pfi
zafizovani zalezitosti dle této Smlouvy, bude vyssi nez 3 % souhrnné hodnoty vsech
polozek Soupisu praci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych). Za chybové polozky se povazuji
polozky Soupisu praci obsahujici chyby, opomenuti, nejasnosti, nesrovnalosti nebo
jiné vady, které se projevi ve zvySeni nakladii vynaloZenych na zhotoveni Stavby. Pro
vylouceni pochybnosti Smluvni strany sjednavaji, ze hodnotami polozek Soupisu
praci se rozumi hodnoty, které do Soupisu praci vyplnil zhotovitel Stavby. V ptipadé¢,
ze polozka v Soupisu praci zcela chybi, rozumi se hodnotou polozky hodnota

doplnéné polozky uvedena ve zméné zdvazku se zhotovitelem Stavby.

XIII.13.Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé

jednotlivé poruseni povinnosti soucinnosti stanovené v odst. XV.9. této smlouvy;
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XIII.14.Vedle smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku smlouvy ma Objednatel pravo na ndhradu
Skody vzniklé mu v pricinné souvislosti sjedndnim, nejednanim ¢ opomenutim

Zhotovitele, s nimz je spojena smluvni pokuta dle této smlouvy.

XIIL.15.Smluvni pokuty jsou splatné na tcet Objednatele do 30 dnti od doruceni pisemné

vyzvy Objednatele k zaplaceni pfislusné smluvni pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukonceni smluvniho vztahu

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukonéit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré

smluvni strany anebo vypovédi Objednatele.
XIV.2. Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemn4, jinak je neplatna.

XIV.3. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pripadé podstatného poruseni smlouvy
Zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
sjednané v této smlouvé nebo v piipadé splnéni zakonnych podminek podstatného

poruseni smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Obc¢anského zakoniku.
XIV.4. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy ze strany Zhotovitele
povazuji zejména:
a) prodleni Zhotovitele s poskytovanim jednotlivych ¢asti plnéni dle této
smlouvy oproti dobé plnéni dle ¢l. V. této smlouvy delsi nez 15 dnd,
b)  neprokdzani existence pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu jeho ¢innosti dle ¢l. XI. této smlouvy,

C) nedodrzeni nékteré povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. az XV.7.

smlouvy,

d) nedodrzeni nékteré povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z licenc¢nich
ujednéni dle ¢l. X. smlouvy,

e) nedodrzeni podminek finanéni zaruky dle ¢l. XI. nebo jejiho ekvivalentu ve
finan¢éni castce sloZené na tcet Objednatele dle odst. XI.10. a nezajisténi

napravy ani v dodatecné lhiité 7 dnd,

f) ostatni pfipady podstatného poruSeni smlouvy ze strany Zhotovitele

vyslovné v této smlouvé oznacené jako podstatného poruseni smlouvy.

XIV.5. Za podstatné poruSeni smluvni povinnosti Objednatele se povazuje prodleni
Objednatele s thradou ceny za pInéni o vice nez 30 dnti, pokud Objednatel nezjedna
napravu ani do 10 pracovnich dnii od dorudeni pisemného ozndmeni Zhotovitele

o takovém prodleni se zadosti o jeho ndpravu.

XIV.6. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:
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XIV.7.

XIV.8.

XIV.9.

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze Zhotovitel je v ipadku ve
smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feSeni
(insolven¢ni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisti (a to bez ohledu na

pravni moc tohoto rozhodnuti);

b)  bylo-li zahdjeno insolvenéni fizeni na zdkladé dluznického navrhu
Zhotovitele;

C) nedodrZeni povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.8. této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je acinné dnem doruceni druhé
smluvni strané. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od

smlouvy odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych
zavazkl smluvnich stran, a to ve vztahu k jednotlivym c¢astem plnéni dle odst. IL.1.
této smlouvy. Vypovéd Objednatele musi byt pisemnd. Vypovéd Objednatele je
ucinna dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd Objednatele
dorucena Zhotoviteli, neni Zhotovitel oprdvnén zahajovat plnéni dosud
nezahdjenych céasti plnéni dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahdjil plnéni
kterékoliv nezahdjené ¢asti plnéni dle této smlouvy, nevznikd Zhotoviteli pravo na

zaplaceni ceny za tuto c¢ast plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypovédi

Objednatele jsou povinnosti obou stran nasledujici:

a) Zhotovitel dokon¢i rozpracovanou cast plnéni, pokud Objednatel neurci
jinak;

b) Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych ¢innosti a ttkonti ke splnéni
jeho zavazka dle této smlouvy do doby ukonceni smlouvy, ocenénych
stejnym zptisobem jako byly sjedndny ceny za jednotlivé ¢asti plnéni dle této
smlouvy a déle provede soupis vSech dokumentti ziskanych pfi zafizovani

zélezitosti dle této smlouvy do doby jejiho ukonéeni (dale jen , Soupis”);

) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu predani a prevzeti vSech

plnéni dle Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;

d) Objednatel neni povinen Soupis prevzit, pokud obsahuje nespravné tidaje,
e) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni dle protokolu a vystavi zavérecnou
fakturu.

XIV.10.Na Zhotovitelem pfedané a Objednatelem prevzaté plnéni dle Soupisu se i po

ukonceni této smlouvy vztahuji licenéni ujednani, ujednani o pojisténi a zaruce z této
smlouvy vcetné odpovédnosti za vady, slevy, smluvni pokuty a ndhrady Skody za

vadné plnéni.
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XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV 4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

XV. Zvlastni ujednani

Zavazky stanovené kochrané informaci Objednatele, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi ¢ divérnymi informacemi Objednatele, plati i po zaniku

zavazk z této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit zdvazky plynouci

z této smlouvy tfeti osobé.

Zhotovitel se zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finan¢ni kontroly ve
smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zdkonti (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, a ze
zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), a to v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen do ukonéeni Césti plnéni PDPS disponovat kvalifikaci, kterou

prokazal v ramci zadavaciho fizeni pfed uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v prabéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele
uvedeného v nabidce na plnéni verejné zakazky podané v radmci zaddvaciho fizeni,
které predchazelo uzavieni této smlouvy, pokud takovy poddodavatel prokazoval
¢ast kvalifikace misto Zhotovitele, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci,
kterou ptivodni poddodavatel prokadzal za Zhotovitele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni zadosti a potfebnych dokladd, disponuje-li
novy poddodavatel potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich diivodd odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem
prislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel je opravnén v prubéhu trvani této smlouvy zménit ¢leny realizacniho
tymu, prostfednictvim kterych prokazal ucastnik splnéni kvalifikace pro plnéni
vefejné zakdzky, pouze ze zdvaznych déivodii a jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Novy ¢len realizacniho tymu musi disponovat minimalné
stejnou kvalifikaci jako ptivodni ¢len tymu, resp. minimalné takovou kvalifikaci, jaka
byla v zaddvaci dokumentaci pozadovana pro daného c¢lena realizacniho tymu.
Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 14 dniéi od doruceni zadosti a
potiebnych dokladti, disponuje-li novy clen realiza¢niho tymu potifebnou kvalifikaci.
Objednatel nesmi souhlas se zménou c¢lena realizacniho tymu bez objektivnich

davodli odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem ptislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit hlavniho projektanta,
prostfednictvim kterého prokdazal ucastnik splnéni kvalifikace pro plnéni vefejné
zakdzky a jehoz zkuSenosti byly pfedmétem hodnoceni v rdmci zaddvaciho fizeni,

které predchazelo uzavieni této smlouvy, pouze ze zdvaznych davodd a jen
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XV.8.

XV.9.

XVLI.

XVI.2.

XVI.3.

XVI14.

s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy hlavni projektant musi
disponovat minimdalné stejnymi zkuSenostmi jako ptivodni hlavni projektant,
popfipadé minimalné zkuSenostmi v takovém poctu, vjakém tyto zkuSenosti
prokazal ptivodni hlavni projektant, resp. alespon v takovém poctu, ktery by nemél
vliv na vysledné potadi ucastnikii v zaddvacim fizeni, kdyby pfedmétem hodnoceni
uz v zadavacim fizeni byly zkuSenosti nového hlavniho projektanta. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni Zadosti a potfebnych dokladd,
disponuje-li novy hlavni projektant potfebnymi zkuSenostmi. Objednatel nesmi
souhlas se zménou hlavniho projektanta bez objektivnich diivod odmitnout, pokud

mu budou Zhotovitelem pfislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy
pfimo nebo nepfimo ani jen zcasti neposkytne osobam, vuci kterym plati tzv.
individualni finanéni sankce ve smyslu cl. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjekttim a organtim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujicich opatfenich vicéi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteliim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni); budou-li uvedend nafizeni v budoucnu nahrazena jinou legislativou,

uvedenad povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv
skutecnostech, které maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. XV.8. této
smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout Objednateli

bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

XVI. Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku, Autorského zdkona a Stavebniho

zédkona, ZZVZ a jejich provadécich ptredpisti.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim
smluvnich podminek obsazenych v tétosmlouvé vrozsahu a za podminek

vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich predpisti.

Tato smlouva je vyhotovena a podepsadna v elektronické podobé. Smluvni strany se
zavazuji podepsat tuto smlouvu platnym elektronickym podpisem, ktery umozni
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Kazda smluvni strana obdrzi
verzi smlouvy ve formatu *.pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich

stran.

Smlouvu je mozno ménit pouze na zdkladé dohody smluvnich stran formou

pisemnych ¢islovanych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Stranka 32 z 58



XVL5. Veskeré pfipadné spory ze smlouvy budou v prvé fadé feSeny smirem. Pokud smiru
nebude dosaZeno béhem 30 dnti, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni

budou feSeny vécné a mistné prislusnym soudem v Ceskeé republice.

XVI.6. Zadné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladéno tak, aby omezovalo opravnéni

Objednatele uvedena v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky.

XVL7. Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557
a § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

XVL8. Stane-li se kterdkoliv c¢ast této smlouvy neplatna ¢i stane-li se plnéni dle této smlouvy
plnénim nemoznym, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvni strany zavazkem
vazany, ledaZe z obsahu zavazku nebo tcéelu smlouvy vyplyva, ze zbylé plnéni nema

pro Objednatele vyznam.

XVL9. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim

se predmétu plnéni smlouvy, ledaze je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

XVL10.Pro vyloudeni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,
uzavira smlouvu pfi svém podnikani, a na smlouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

XVIL.11.Zhotovitel neni opravnén proti svym jakymkoliv pfipadnym pohleddvkam a/nebo
jejich ¢astem za Objednatelem zapocist Objednatelovy pohledavky a/nebo jejich casti
za Zhotovitelem.

XVI.12.Ustanoveni § 1765 odst.1) Obcanského zakoniku se neuplatni; kazda ze smluvnich
stran na sebe ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2) citovaného zdkona prevzala

nebezpeci zmény okolnosti.

XVIL.13.Pro tcely dorucovani pisemnosti plati domnénka doby dojiti tak, Ze pfi netispésném
doruceni do sidla smluvni strany drZzitelem postovni licence se pisemnost povazuje

za dorucenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode dne odeslani.

XVIL.14.Statutdrni mésto Brno je pfi nakldddni s vefejnymi prostfedky povinno dodrzovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném prfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.

XVIL15.5mluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem

obchodniho tajemstvi. Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v této smlouvé

nejsou informacemi pozivajicimi ochrany davérnosti majetkovych pomért.

XVL16. Smlouva nabude platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o

registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu
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zaSle k uvefejnéni v registru smluv statutdrni mésto Brno. Objednatel se zavazuje
informovat Zhotovitele bezodkladné (pfipadné nejpozdéji druhy den po uverejnéni)
po uvefejnéni Smlouvy v registru smluv, a to na konkrétni email uvedeny v zahlavi

Smlouvy.
XVI.17 Nedilnou soucasti smlouvy jsou:

- Priloha €. 1 - PoZadavky Objednatele
- priloha ¢. 2 — Obsah Studie
- pfiloha ¢. 3 — Obsah Prtizkum a posudku
- ptiloha ¢. 4 — Obsah DUSP
- ptiloha ¢. 5 — Obsah PDPS
- ptiloha ¢. 6 — Obsah PIS
- ptiloha ¢. 7 — Obsah ¢innosti Autorského dozoru
- ptiloha ¢. 8 — Obsah ¢innosti Vykonu dohledu u PIS
- ptiloha ¢. 9 — Specifikace realiza¢niho tymu
- pfiloha ¢. 10 — Seznam poddodavateli v¢. rozsahu jejich plnéni

- ptiloha ¢. 11 — Pozadavky na navrhovani budov z hlediska taxonomie EU

XVL.18.Smluvni strany se s obsahem smlouvy sezndmily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen

vyse.

Dolozka

dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpistt

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schiizi ¢. R8/...... dne............
V Brné dne .................... Vo dne ..o
za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Tomas Pivec
vedouci Odboru investi¢niho
Magistratu mésta Brna
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Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Pozadavky Objednatele

Dlouhodobé udrzitelné vyreseni prostorovych a materialnich podminek pro vyuku cizich
jazykt, pfirodovédnych predméti, informatiky a podporu zak se specialnimi
vzdélavacimi potiebami v ZS Brno, Vedlejsi 10

I.1. Pergola (spolupraci s projektantem zajisti p. u¢. Doskova, Mlynek, Harmata):
¢ lemuje venkovni prostor podél uceben vlastivédy, péstitelskych praci a cvicné
kuchynky
e pudorys tvaru obdélniku
e konstrukce bez podlahy
* na stfeSe vzdusné mezery
e pfipraveno pro portiistani popinavymi rostlinami
e uvnitf sezeni z palet nebo z kulatiny
e usazeni do zemé pomoci zemni kotvy nebo do betonovych patek
e vyfeSeni zastinéni pergoly a dopadu zastinéni na uc¢ebny

I.2. Pavilon - jih (spolupraci s projektantem zajisti p. uc. Doskova, Mlynek, Harmata):
e Dbetonovy zdklad
e preferujeme dvoupodlazni budovu
e dvé ucebny
e ptidorys tvaru obdélniku nebo ¢étverce
e celorocni vyuZiti
e stény s izolacnimi schopnostmi, zamezeni tiniku tepla
e vytapéni teplovodni, bud zabudovano do podlahy nebo bézné svislé panely
e stfecha plochd, mozZno osazet rostlinami
e elektfina dovedena ve vykopu z hlavni budovy
e piivod vody doveden z hlavni budovy
e odvod odpadu do kanalizace
e  WC aumyvadlo ve zvlastni mistnosti, umyvadlo na pfedvadécim pultu, zavedeni
vody i pro zimni provoz
e prostor pro 30 + 30 zakt, mobilni nabytek sestavitelny napt. do , hnizd”
e uvnitf mj. uzamykatelné skiiné, regaly a police na pomtcky
e srolovatelné platno na promitani, projektor visici u stropu
e pult vhodny na pokusy
e ustavby bocni pergola a pod ni sedaci nabytek (mobilni)
e k domecku povede chodnik z hlavni budovy a od uéebny vlastivédy
e vnitini prostor s moznosti uloZeni pomficek
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I.3. Venkovni ucebny - atrium (spolupraci s projektantem zajisti p. uc. Demelova,
Pavlicek, Mlynek):

pladorysné rozméry pro moznost vyuky dvou tfid nezavisle na sobé

material ocel a dfevo

vyfesit mozné zastinéni prilehlych uceben projektovanym objektem, podle toho volit
polohu

stfecha plna

sklad na pomticky uzavieny

vytvarné feseni ptizptisobit stavajicim lavickdm a stoliim

Rozsah projektové dokumentace:

Névrh stavby v¢. osvétleni

Navrh silno a slaboproudych rozvodt

Névrh specializovaného nabytkového vybaveni

Névrh audiovizudlni, IT technologie, vybaveni a vyukovych pomiticek
Vykresova dokumentace uceben i dalsich prostor

Technickd zprava

Projektovy rozpocet a vykaz vymeér
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Pfiloha ¢. 2 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah Studie
Kromé ndlezitosti vymezenych v textu smlouvy Studie obsahuje:
1. navrh architektonického dispozi¢niho feSeni jednotlivych objekti stavby,
2. podrobny navrh objekt(i s provoznim a dispozi¢nim feSenim,

3. energetickou koncepci, koncepci technického zatizeni budov.
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Pfiloha ¢. 3 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah Prazkumi a posudki

Kromé ndlezitosti vymezenych v textu smlouvy priizkumy obsahuji:

1. potfebné prizkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré priizkumy

a ¢innosti, které jsou dle Zhotovitele jakozto osoby odborné zptisobilé nezbytné k fadnému

zajisténi plnéni a zajisténi ticelu smlouvy; vysledky téchto priizkumi budou zohlednény ve
Studii a déle v pfislusné Projektové dokumentaci; zejména se jednd o priazkumy:

a. inZenyrskogeologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond

pro stanoveni podlozi a z hlediska vyuZitelnosti zemin) a jejich

vyhodnoceni,

b. vsakovaci zkousky a jejich vyhodnoceni — posouzeni infiltrace destovych
vod do horninového prostfedi a moznosti vystavby vsakovaciho systému,

vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,
c. méreni hluku,

d. dendrologicky prizkum - inventarizace dfevin v tzemi a zjiSténi stavu

pfitomnych dfevin a urcenti jejich dendrologické hodnoty,

e. provéfeni moZnosti napojeni na inZenyrské sité, v pfipadé potieby

kamerové zkousky stavajicich vedeni,

f. pedologicky priizkum,
priizkum korozivity a agresivity horninového prostiedi
radonovy prazkum.

O provedenych priizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné zdokumentovani a
vysledkil jednotlivych provedenych priizkumt, kterou odevzda Objednateli ve dvou

vyhotovenich spole¢né s Casti pInéni DUSP,

2. geodetické podrobné polohopisné a vyskopisné zaméfeni v rozsahu pro zpracovani

Projektové dokumentace véetné napojeni komunikaci a inZzenyrskych siti.
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Pfiloha ¢. 4 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah DUSP

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy DUSP obsahuje:

1.

doklady o jedndni s organy statni spravy a s tucastniky spolecného fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organti statni spravy pfedepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové

dokumentace,

doklady, listiny a dals$i naleZitosti, které tvori pfilohy k Zadosti o vydani spolecného
povoleni vsouladu s vyhlaSskou 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho

rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho faddu, ve znéni pozdéjsich predpisti.
dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,

Energeticky posudek zpracovany energetickym specialistou (opravnénou osobou podle
zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisti) a dle

vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) — zpracovany dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb.,
o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsSich predpisti. Prostfednictvim PENB
musi byt prokazano splnéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy definovanou
§ 6 odst. 2 pism. a) nebo b) vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov, ve
znéni pozdéjSich predpisti.
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Pfiloha ¢. 5 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah PDPS

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy PDPS obsahuje:

1.

6.

doklady o jedndni s organy statni spravy a s ucastniky spolecného fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organti statni spravy pfedepsané

zvlastnimi predpisy,

zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce a podle vydaného
spolecného povoleni do projektové dokumentace,

dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,
zasady organizace vystavby
plan BOZP v clenéni:

a. zakladni informace o akci a tcastnicich vystavby,

b. povinnosti ticastnikii vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

c. prehled zdkladnich opatfeni k zajisténi BOZP,

d. vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti v clenéni
dle jednotlivych stavebnich dili vykazu vymér, soupis rizik, ktera pfi jejich

provadéni vznikaji véetné jejich vyhodnoceni a ndvrhu opatfeni z hlediska BOZP,
e. zpusob hldSeni mimotradnych uddlosti a pracovnich traza,
f. zdsady pozarni ochrany pfi realizaci,
g. dopravné provozni predpisy,
zabezpeceni staveniste,
i. bezpecnost prace pri udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kusti formou samostatné pfilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozc¢lenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ti€etnictvi ve znéni pozdéjsich predpisti a
podle Pokynu GFR ¢. D22 k jednotnému postupu pii uplatiiovéni nékterych ustanoveni

zdkona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisit),

soucinnost pri zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroldch provadénych za strany

kontrolnich organti, napi. finan¢niho ufradu.

seznam v PDPS navrZenych zafizeni technologii a strojii s uvedenim bézné zaruc¢ni doby
poskytované vyrobci takovychto zafizeni a strojii a s uvedenim nezbytnych, servisnich
a provoznich opatfeni vztahujicich se k témto zafizenim a strojim tak, aby tyto zafizeni

a stroje bylo mozné fadné€ a nerusené uzivat k tcelu, ke kterému jsou urceny a zaroven
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bylo umoznéno zachovani jejich maximalni technické Zivotnosti (tj. jejich rozsah a
Cetnost vyplyvaji z pfislusnych technickych norem a z béznych pozadavkii vyrobct
takovychto zafizeni a strojl1), stanoveni rozsahu nezbytné péce o navrzenou zelen pfi jeji
vysadbé i po vysadbové péce.

stanoveni rozsahu nezbytné péce o navrZenou zelen pfi jeji vysadbé i po vysadbové
péce.
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Pfiloha ¢. 6 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah PIS

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy PIS obsahuje:

1.

pravodni zpravu, ve které budou mimo jiné podrobné uvedeny obecné pozadavky na

dodavatele a na provedenti interiéru Stavby,

ptidorysy se zadkresem umisténi jednotlivych prvki navrZzeného interiéru Stavby a jejich

jednoznacnym oznacenim,

podrobnou specifikaci jednotlivych prvkii navrZzeného interiéru Stavby. Specifikace
nebude nahrazovat vyrobni dokumentaci, nicméné musi z ni byt jasné patrné prostorové
a technické feSeni jednotlivych prvka. U slozitéjsich a atypickych prvka bude
specifikace obsahovat i okdtované kresebné schéma. Typické prvky mohou byt
specifikovany ilustracnimi obrdzky a popisem. Jakékoli obrazky ani textové specifikace

nesmi obsahovat nazvy konkrétnich vyrobct,

podrobny soupis dodavek a sluzeb s vykazem vymér zahrnujici rovnéz vedlejsi a ostatni
ndklady. Soucasti soupisu dodavek a sluzeb bude u jednotlivych poloZek i montaz,
doprava a ostatni vedlejsi rozpoctové ndklady (VRN), coz bude ve vykazu zd{iraznéno.

Podrobny popis jednotlivych poloZek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kusti formou samostatné prilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozclenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich predpist a
podle Pokynu GFR ¢ D22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist).

soucinnost pri zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych ze strany
kontrolnich organt, zejména auditnich organti, Evropské komise, Evropského téetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, finanéniho afadu, Narodniho fondu, Evropského

uradu pro potirani podvodného jednani a dalSich opravnénych organti statni spravy.
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Pfiloha ¢. 7 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah éinnosti Autorského dozoru

Vramci vykonu cdinnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonavat zejm.

nasledujici ¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi plnéni cinnosti vykonu Autorského dozoru vuzké soucinnosti

s Objednatelem nebo jim uréenou osobou,

ucastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby, pfi¢emZ kontroluje, zda
skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle

kterych byla vypracovana Projektovd dokumentace,

dohlizi na soulad situa¢nich a vytycovacich vykresu jednotlivych objektii s celkovou

situaci Stavby,

Ucastni se vefejnopravnich fizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s dokumentaci Stavby (Projektovou dokumentaci), pokud uz neni soucasti
jiné smluvni povinnosti Zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlasti

stavebnich uradu),

podava nutnd vysvétleni k dokumentaci Stavby a zajisStuje operativni dopracovani
popfipadé odstranéni nedostatkl v jim dfive pfedané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajisSténa plynuld realizace Stavby ze strany jejiho zhotovitele; operativni
dopracovani nebo pfipadné odstranéni nedostatkti bude zpracovano formou revizi, aby
dokumentace plné vyhovovala pfisluSnym pravnim pfedpisim a technickym normam,
napft. zakonu ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhldsce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu, atd.,

podava nutnd vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajiStované
zhotovitelem Stavby (vyrobni dokumentace, dokumentace skutecného provedeni

Stavby) a zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

posuzuje navrhy ucastniki vystavby na odchylky a zmény oproti prislusné casti
dokumentace Stavby,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepseni souborného feSeni Stavby, vznikajicich ve fazi
realizacni pfipravy a fazi realizace Stavby, popt. za zvlast sjednanych podminek,
posuzuje navrhy na zmény Stavby, na odchylky od schvélené projektové dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentaci (ovéfenou ve
stavebnim fizeni) a vykonava dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci

pro provadéni Stavby, ktera je podkladem k vykonu Autorského dozoru, sleduje a

kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci, pfiéemz kontrolu souladu
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

s dokumentaci jednotlivych objektd ¢i konstrukci musi vykonavat pfislusni odpovédni

specialisté (napf. elektro, instalace, statika apod.),

ucastni se dohodnutych zkousek v souvislosti s pfedavanim jednotlivych dodavek

Stavby i v souvislosti s ovéfovanim splnéni cilti projektu,
ucastni se kontrolnich dnt1 Stavby a vyrobnich vybort Stavby,

zajiStuje ucast statika prfi kontrole staticky vyznamnych c¢asti konstrukce Stavby
(zédkladova spdra, zdklady, nosnd vyztuz, spoje ¢asti nosného skeletu apod.),

aktivné se ucastni prebirani Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a pti kontrole
odstranéni zavad zjisSténych pfi pfebirani Stavby Objednatelem, pfi¢emz aktivni ucasti
se rozumi kompletni samostatna prohlidka zhotovované Stavby nebo tucast pri
prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem, upozorfiovani na vady a
nedodélky Stavby, zapis nalezenych vad a nedodélkii a jeho pfedani Objednateli,

aktivné se ucastni procesu kolaudace Stavby a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich

zavad Stavby v rozsahu dle pfedchoziho odstavce,

zaznamenava zjisténi, pozadavky a navrhy do stavebniho deniku; vyZaduji-li zjisténi,
pozadavky nebo ndvrhy (napf. ndvrhy na zmény dokumentace Stavby) samostatné

zpracovani, pak jsou ve stavebnim deniku zaznamenany hlavni idaje o nich,

vyjadfuje se k poZzadavkim na dodatecné stavebni prace (viceprace) oproti zadavaci

projektové dokumentaci pro provadéni Stavby,

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroladch provadénych za strany
kontrolnich organti, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, finanéniho tfadu, Narodniho fondu, Evropského
ufadu pro potirani podvodného jednani a dalsim opravnénych organti statni spravy.
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Pfiloha ¢. 8 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah ¢innosti Vykonu dohledu u PIS

V ramci vykonu ¢innosti dohledu je Zhotovitel povinen vykonavat zejm. nasledujici ¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi plnéni ¢innosti vykonu dohledu v tizké soucinnosti s Objednatelem nebo

jim uréenou osobou,

ucastni se predani a prevzeti montazniho prostoru dodavatelem interiérového vybaveni,
pricemz kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé pfedavani montazniho prostoru

odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byl vypracovan PIS,

podava nutna vysvétleni k PIS a zajistuje operativni dopracovani, popripadé odstranéni
nedostatkil v jim dfive pfedaném PIS tak, aby byla zajiSténa plynuld realizace dodavky
interiérového vybaveni ze strany jejiho dodavatele; operativni dopracovani nebo
pripadné odstranéni nedostatkti bude zpracovano formou revizi, aby dokumentace plné

vyhovovala pfislusSnym pravnim predpistim a technickym normam,

podava nutna vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajiStované
dodavatelem interiérového vybaveni (vyrobni dokumentace, dokumentace skute¢ného

provedeni),
posuzuje navrhy na zmény a odchylky dodavky od schvaleného PIS,
dohliZi na soulad realizované dodavky interiérového vybaveni s PIS,

Ucastni se kontrolnich dnii a vyrobnich vybort tykajicich se dodavky interiérového
vybaveni, tcastni se kontrolnich dnti stavby v pfipadé, kdy bude jeho tcast potfebna
pro koordinaci probihajicich stavebnich praci s dodavkou interiérového vybaventi,

Ucastni se kontrolnich dnti pfi realizaci Stavby v pfipadé, kdy bude jeho tcast potfebna
pro koordinaci probihajicich stavebnich praci s dodavkou interiérti Stavby,

sleduje zmény technickych norem a predpisti v pritbéhu piipravy a realizace dodavky
interiérového vybaveni az do vydani kolauda¢niho souhlasu, pfip. kolaudacniho
rozhodnuti, které by mohly mit dopad na realizovanou dodavku interiérového vybaveni
a dodate¢né ménit pozadavky na jeji provadéni podle schvaleného PIS a které by mohly
komplikovat vydani kolauda¢niho souhlasu, pfip. kolauda¢niho rozhodnuti,
prokazatelné a véas upozornuje zastupce Objednatele na tyto zmény,

aktivné se ucastni piebirani dodavky od dodavatele interiérového vybaveni
Objednatelem a pii kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi prebirani dodavky
interiérového vybaveni Objednatelem, pficemz aktivni tcasti se rozumi kompletni
samostatnd prohlidka realizované dodavky nebo ucast pfi prohlidce dodavky
Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem, upozornovani na vady dodavky

interiérového vybaveni, zapis nalezenych vad a jeho predani Objednateli,
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11. vyjadiuje se k pozadavkiim na viceprace oproti zadavacimu PIS,

12. poskytuje soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dodatecné dotazy ucastnikli

v zaddvacim fizeni na dodavatele interiérového vybaveni,

13. poskytuje soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroldch provadénych
za strany kontrolnich organti, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, financéniho dfadu, Narodniho fondu,
Evropského urfadu pro potirani podvodného jedndni a dalSim opravnénych organt

statni spravy.
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Pfiloha ¢. 9 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

Specifikace realiza¢niho tymu
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Pfiloha ¢. 10 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

Seznam poddodavateli vé. rozsahu jejich plnéni
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Pfiloha ¢. 11 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

I. Pozadavky na navrhovani budov 2z hlediska taxonomie EU OBLAST
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

1. Rozdéleni staveb na nové budovy, zménu dokonéené budovy a zménu dokonéené
pamatkové chranéné budovy

Rozdéleni staveb na nové budovy a zmény dokoncenych budov se posuzuje podle § 6, odst.
3 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov.

V ptipadé zmény dokoncené budovy, kdy se celkova energeticky vztazna plocha rozsifuje
na nejméné dvouaptlndsobek plivodni celkové energeticky vztazné plochy, musi byt
splnény pozadavky pro vystavbu nové budovy.

V ostatnich ptipadech musi byt splnény pozadavky pro zménu dokoncené budovy.

Kritéria pro zmény dokoncené budovy, kterd je pamatkové chranéna, se vztahuji na budovy
uvedené v zakoné ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi, jako
kulturni pamatka nebo budovy, které nejsou kulturni pamatkou, ale nachdzi se v pamatkové
rezervaci, v pamatkové zéné nebo v ochranném pdsmu nemovité kulturni pamatky,
nemovité ndrodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.
Predpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je zdvazné stanovisko orgdnu pamatkové péce
omezujiciho rozsah renovace a nemoznost dosazeni kritéria pro nepamatkové chranéné
objekty.

2. Vysvétleni a definice jednotlivych kritérii pfijatelnosti oblasti energetické narocnosti
budovy

a) Pro posouzeni kvality vnitiniho prostfedi pro vSechny stavby:

Musi byt zajisténa trvala koncentrace CO:2 < 1500 ppm, a to v obytnych a pobytovych
mistnostech v souladu s pravidlem spravné praxe HK CR r. ¢ HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8.
2017, TPW 170 01 — splnéni kritéria se posuzuje prohlaSenim autorizované osoby v oboru
technika vnitfniho prostiedi s uvedenim vypisu obytnych a pobytovych mistnosti v
posuzované budové a popisu zajisténi konceptu vétrani ve vazbé na projektovou
dokumentaci a popis souladu s pravidlem spravné praxe HK CR r. ¢&. HKCR/4/17/01 ze dne
16. 8. 2017, TPW 170 01. Na plnéni tohoto pozadavku muze byt udélena vyjimka u
pamatkové chranénych budov dle § 7 odst. 5 zdkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii,
ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud tomu brani technické parametry budovy (s ohledem na
pamatkovou ochranu), aby mohly byt podminky splnény.

Musi byt zajiSténa nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti (v letnim obdobi) Oaimax <
OaimaxN dle pozadavktt CSN 730540-2. Stanovuje se vypoctem na zakladé typického zptisobu
uzivani zohlednujictho navrzeny koncept vétrani. Na plnéni tohoto pozadavku mtize byt
udélena vyjimka u pamatkové chranénych budov dle § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb. o
hospodareni energii, ve znéni pozdéjSich predpisti, pokud tomu brani technické parametry
budovy (s ohledem na paméatkovou ochranu), aby mohly byt podminky splnény.
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b) Pro posouzeni opatfeni na snizZeni spotfeby energie nové budovy:

V pripadé vystavby novych budov musi byt realizovdna opatfeni na dosaZeni potfeby
primarni energie alespori o 20 % nizsi, neZ je pozadavek na budovy s téméf nulovou
spotfebou energie.

Vystavba novych budov se fidi klimatickym koeficientem energeticky isporné budovy dle
NZEB (Nearly zero — energy buildings) a vychdzi ze smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/31/EU ve znéni smérnice 2018/844/EU, ktera upravuje problematiku budov s
téméF nulovou spotiebou energie. Na narodni tirovni Ceské republiky byla transpozice
nékterych poZzadavkili evropské smérnice, tykajicich se kontroly a hodnoceni energetické
narocnosti budov, provedena novelou zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve
znéni pozdéjsich predpisti, a technicky tyto pozadavky upfesiiuje pfiloha ¢. 5 provadéci
vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické ndrocnosti budov ve znéni pozdéjsich predpisii.

¢) Pro posouzeni opatieni na sniZeni spotfeby energie zmény dokoncené budovy
jsou stanoveny tyto technické podminky:

Kritéria pfijatelnosti jsou rozdélena na obecnd a specifickd. Obecna kritéria musi splnit
vSechny podané zadosti, bez ohledu na oblast podpory. Specificka kritéria se pro rtizné typy
projektti mohou lisit. Je mozno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko pfislusného
organu pamatkové péce. U architektonicky cennych budov bude jako soucast zadosti
navic dokladano jesté o Stanovisko Narodniho pamatkového ustavu.

Obecna kritéria prijatelnosti

¢ Po realizaci projektu musi budova plnit minimalné parametry energetické narocnosti
definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢&. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov. Tento
pozadavek se netykd pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zakona ¢.
406/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a architektonicky cennych budov.

* V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt
sucha tGéinnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

* V piipadé realizace systémi nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ve
vyukovych a shromazdovacich prostorach budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych musi byt systém regulovan dle mnozstvi CO2 v mistnostech prostfednictvim
infracervenych cidel, tzv. IR senzorf.

¢ Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
obvodovych konstrukci budovy, musi byt na objektu proveden zoologicky priizkum a na
jeho zdkladé zpracovany odborny posudek k moznému vyskytu synantropnich zvlasté
chranénych druhti Zivocichti. Pokud je vyskyt synantropnich zvlasté chranénych druht
zivocichi prokazan, je nezbytné jejich sidla (hnizdiSté, sezonni ukryty atp.) zachovat v
ptivodni nebo modifikované podobé, pfipadné, pokud charakter stavebnich tprav jejich
zachovani vylucuje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich ndhradu v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisti a obecné postupovat v souladu s Metodikou posuzovani staveb z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhti Zivocichti ( viz. pfiloha €. 4 Specifickych
pravidel vyzvy pro zadatele a prijemce)

* Po realizaci projektu nesmi byt v budové pro vytdpéni nebo pfipravu teplé vody
vyuzivana tuha fosilni paliva.
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* V pripadé nahrady stavajictho zdroje tepla, musi byt novy zdroj tepla zafazen do
dvou nejvyssich dostupnych tfid energetické uc¢innosti pro dany typ vyrobku stanovené
podle natizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. tnora 2013, kterym
se dopliuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotfeby energie na energetickych Stitcich ohfivac¢t pro vytdpéni vnitfnich prostord,
kombinovanych ohfivacii, souprav sestavajicich z ohfivace pro vytapéni vnitinich prostord,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni.

* Nebude podporovana vyména zdroje na vytapéni, kterou by doslo k uplnému
odpojeni od soustavy zasobovani dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikéani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonti (dale jen
,SZTE”). V pripadé castecné nadhrady dodavek energii ze SZTE, je moZno projekt podpofit
pouze se souhlasem vlastnika ¢i provozovatele SZTE.!

¢ Vramuci projektu musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy.

* Soulad projektu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.
¢ervna 2020 o zfizeni rdmce pro usnadnéni udrZitelnych investic a o zméné nafizeni (EU)
2019/2088.

Specificka kritéria prijatelnosti pro opatfeni na sniZeni spotieby energie pfi provadéni
zmény dokoncené budovy
Projekty musi splnit minimdlni technické pozadavky uvedené v téchto podminkach

odpovidajici typu budovy a realizovanym opatfenim. Minimalni technické poZadavky na
renovace:

Podpora pro rekonstrukce A

Opatfeni, zaméfena na energetickou ucinnost, ktera v priméru dosdhnou alespont 30%
uspory primarni energie z neobnovitelnych zdrojti.

Bézné objekty (zména dokoncené budovy)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >30 %
zdrojt

Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky <0,95 x Uemr
budovy

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec poZadavek dle CSN 730540-2
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se < 0,60 x Ur
vztahuje podpora?

1 Vyjimku mohou tvofit vyplné otvorti dle CSN 730540-2, bodu 5.2.8.

1 Soustavou zasobovani tepelnou energii se rozumi soustava tvofena vzajemné propojenym zdrojem
nebo zdroji tepelné energie a rozvodnym tepelnym zafizenim slouzici pro dodavky tepelné energie
pro vytapéni, chlazeni, ohtev teplé vody a technologické procesy, je-li provozovana na zakladeé licence
na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zasobovani tepelnou energii
je zfizovana a provozovana ve vefejném zajmu.
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Pamidtkové chrinéné a architektonicki cenné budovi (zména dokoncené budovi)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >30 %
zdrojt

Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec pozadavek dle vyhlasky ¢.
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora® | 264/2020 Sb.

1) Je mozno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko pfislusného orgdnu pamatkové péce.

Kromé vyse definované tspory primarni energie mutze zadatel v pfipadé rekonstrukci A
zvolit variantu pfijeti opatfeni, jimiz bude dosazeno alesponn 30% sniZeni pfimych a
nepfimych emisi sklenikovych plynti, a to v rozmezi > 30 %.

Podpora pro rekonstrukce B

Vyjimku zneplnéni 30% tuspory primdrni energie zneobnovitelnych zdrojii je mozno
uplatnit u pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisti, architektonicky cennych budov, s ohledem na stanovisko
pfislusného organu pamatkové péce, a také v pripadé, pokud budou dany objektivni
dtivody, ze budova nemtize dosahnout parametry rekonstrukce A.

Déle potom pro budovy, které jiz pred realizaci projektu plni parametry energetické
naroc¢nosti definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov a
fesi pouze dil¢i opatieni.

Typ budov, ktery bude zarfazen do kategorie nedosahujicich parametrii aspory 30 %
primarni energie z neobnovitelnych zdroja.

Bézné objekty (zména dokoncené budovy)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >2 % <30 %
zdroj

Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky <0,95 x Uemr
budovy

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec pozadavek dle CSN 730540-2
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora
Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | <0,60 x Ur
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora?
1 Vyjimku mohou tvofit vypIné otvort dle CSN 730540-2, bodu 5.2.8.

Pamatkové chranéné a architektonicki cenné budovi (zména dokoncené budovi)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >2 % <30 %
zdroji
Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec pozadavek dle vyhlasky ¢.
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora? | 264/2020 Sb.
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Kromé vysSe definované tspory primdrni energie muze zadatel v pfipadé rekonstrukci B
zvolit variantu pfijeti opatfeni, kterd nedosahuji alespon 30% sniZeni pfimych a nepfimych
emisi sklenikovych plynti, a to v rozmezi >2 % < 30 %.

3. V pfipadé realizace fotovoltaickych systémaii:

e Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, ménice a akumulatory s nezavisle ovéfenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifika¢nimi organy? na zakladé
nize uvedenych souborti norem:

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

Ménice IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000
dle typu

Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové
akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC
62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

e PouZité fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimaIné niZze uvedenych
ucinnosti:

Fotovoltaické moduly pfi 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického

standardnich kfemiku,

testovacich podminkach? (STC) | 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického
kremiku,

19,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku,
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

nestanoveno pro specialni vyrobky a pouZziti*.

Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)

e Pfirealizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Fotovoltaické moduly - min. 20letd linearni zaruka na vykon s max.
poklesem na 80 % ptvodniho vykonu
garantovanou vyrobcem

- min. 10letd produktova zaruka garantovana
vyrobcem

Ménice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min.
10 let na jeho bezodkladnou vymeénu ¢i
adekvatni ndhradu v pripadé poruchy ¢i
poskozeni

2 Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013.

? Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zafeni 1000 W/m2, spektrum
AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

* Napt. specidlni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché stfechy s nizkou nosnosti.
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Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni
kapacity po 10 letech provozu, nebo
dosaZeni min. 2 400nasobku nominalni
energie (Energy Throughput)®

e Pouzité ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

e Podpora na vybudovani systému akumulace vyrobené -elektfiny miize byt
poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou® v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z
teoretické hodinové vyroby pri instalovaném Spickovém vykonu FVE”.

e V pfipadé bateriové akumulace nejsou podporovany technologie na bazi olova,
NiCd, ani NiMH.

e Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfesni konstrukci nebo na
obvodové zdi budovy, spojené se zemi pevnym zakladem a evidované v katastru
nemovitosti. Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych dtvodid nelze potiebny
vykon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdGvodnéno v projektové
dokumentaci). Zde je mozné vyuZit i jiné stavajici zpevnéné plochy v bezprostfedni
blizkosti budovy ¢i arealu budov.

4. V pifipadé realizace solarnich termickych systémi jsou podporovany pouze:

e zafizeni sphtiujici poZzadavky CSN EN ISO 9806 nebo CSN EN 12975-2,

e solarni kolektory splniujici minimalni hodnotu tcinnosti nsk dle vyhlasky ¢. 441/2012
Sb., o stanoveni minimdlni ucinnosti uZziti energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné
energie za podminky sluneéniho ozafeni 1000 W/m2,

e zafizeni s mérnym vyuzitelnym ziskem gss,u > 350 (kWh.m-2.rok-1).

5. Zpusob zpracovani prikazu energetické narocnosti budov

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) bude zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢.
264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpisti, na zakladé a v
souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci pro stavajici stav i pro stav po realizaci
navrzenych opatfeni (u relevantnich projektii) a v souladu s typickym profilem uzivani
budovy. PENB musi obsahovat eviden¢ni cislo.

> Napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2
400 kWh energie.

¢ Kapacitou bateriového tlozisté se rozumi ,vyuzitelna kapacita ulozisté”. Tato kapacita musi byt
prokazana garancnimi testy pii uvedeni systému do provozu.

7 Pro potieby této vyzvy odpovidd instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové
vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.
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V pfipadé zmény projektu majici vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je zadatel
povinen predloZit prehled provedenych zmén, projektovou dokumentaci skute¢ného stavu a
dolozit plnéni zdvaznych poZadavka programu pritkazem energetické narocnosti budovy
dle skutecného stavu.

6. Nalezitosti PENB v souladu s vyhlaskou é. 264/2020 Sb. o energetické ndroénosti budov,
ve znéni pozdéjsich predpisa

V souladu s touto vyhlaskou PENB a jeho ptilohy musi obsahovat:
e Soupis okrajovych podminek vypoctu a dosazenych vysledkii:

o Popis typického profilu uzivani budovy uvazovanych zén — v pfipadé jinych
nez obytnych zén se pouziti typickych profilti uzivani dle CSN 730331-1
povoluje pouze za predpokladu, Ze budova neni ve stavajicim stavu uzivana.
Typicky profil uZivani vychazi z dat o stavajicim provozu budovy a
predpoklddaném provozu budovy po realizaci navrzenych opatfeni s
prihlédnutim k informacim uvedenym v projektové dokumentaci.

o Schématické rozdéleni budovy do vypocetnich zén uvedenych v PENB.

o Popis skladeb konstrukci obalky budovy vcetné stinicich prvka a zptsobu
jejich ovladani.

o Popis technickych systémii budovy véetné jejich zptisobu regulace a ovladani
a vlastnosti rozhodnych pro vypocet energetickych ukazatelti budovy.

o Popis zplsobu stanoveni vypoctu mérného tepelného toku vétranim v
souladu s prilohou ¢. 5 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb.

e Protokol vypoctu soucinitelt prostupu tepla konstrukci v navrzeném stavu,

e Protokol vypoctu mérné rocni potreby tepla na vytdpéni EA a na chlazeni obsahujici
dtilezité vstupni tidaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu,

e Protokol vypoctu primarni energie z neobnovitelnych zdroji obsahujici dulezité
vstupni tdaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu a

e Protokol vypoctu nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim obdobi Oaimax

[°C].

5. Zpusob zpracovani energetického posudku

Energeticky posudek musi byt zpracovan podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpist a podle vyhlasky ¢. 141/2021 Sb., o energetickém
posudku a udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

Energeticky posudek, ktery je povinnou pfilohou Zzadosti o podporu, musi nad ramec
pozadavki danych vySe uvedenou vyhldskou obsahovat stanovisko energetického
specialisty, v némz potvrzuje, Ze projekt spliuje nize uvedené podminky:
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e obecna i technicka kritéria souvisejici s vybérem a ndvrhem provedeni opatfeni na
snizeni energetické ndrocnosti stavby spliuji pozadavky Vyzvy i Obecnych a
Specifickych pravidel NPO,

e v pfipadé novostaveb je vypoctena spotifeba primarni energie alespori o 20 % nizsi,
nez je pozadavek na budovy s témér nulovou spotfebou energie,

nebo

e v piipadé uprav jiz dokoncenych staveb budov je spotfeba primarni energie
vypoctena na zakladé navrZenych dprav v souladu s pozadavky vyzvy, které jsou
uvedeny v kapitole Klimaticky koeficient; povinnou soucasti potvrzeni je v tomto
pfipadé presné procentudlni vyjaddfeni uspor primdrni energie nebo procentudlni
vyjadfeni sniZeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynti a zdtvodnéni
zatrazeni rekonstrukce do kategorie A nebo B.

Dale bude potvrzeni obsahovat informaci o tom, zda bude v ramci opatfeni pro sniZeni
energetické narocnosti zavadén energeticky management nebo jiné podobné opatfeni.

II. POZADAVKY NA POUZITE VYROBKY:

a)Udrzitelné Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, kromé instalace v
vyuzivani a ochrana|bytovych jednotkach, je pro né uvedena spotfeba vody doloZena
vodnich a mofskych|technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim
zdroji Stitkem vyrobku v Unii v souladu s technickymi specifikacemi

stanovenymi v dodatku E:

a) umyvadlové baterie a kuchyniské baterie maji maximalni pratok
vody 6 litri/min;

b) sprchy maji maximalni priitok vody 8 litr(i/min;

c¢) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji aplny
objem splachovaci vody maximdlné 6litri a maximalni

pramérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisodry spotfebuji maximdalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci
pisoary maji maximalni tiplny objem splachovaci vody 1 litr.

b)Pfechod na Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
obéhové neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se
hospodafstvi vyskytujicich materidlit uvedenych v kategorii 17 05 04 v

Evropském  seznamu odpadii  stanoveném  rozhodnutim
2000/532/ES) vzniklého na stavenisti je pfipraveno k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné
zasypu, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu

s hierarchii zptisobi nakladani s odpady a protokolem EU pro
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nakladani se stavebnim a demoli¢cnim odpadem. Provozovatelé
omezuji produkci odpadu v procesech souvisejicich s vystavbou a
demolicemi v souladu s protokolem EU pro naklddani se stavebnim
a demolicnim odpadem s prihlédnutim k nejlepSim dostupnym
technikdm a pomoci selektivni demolice, aby bylo mozné odstranit
nebezpecné latky a bezpecné s nimi naklddat, a usnadniuji opétovné
pouziti a kvalitni recyklaci selektivnim odstranénim materidl(i s
vyuzitim dostupnych tfidicich systémt pro stavebni a demoli¢ni
odpad.

Projekty budov a stavebni metody podporuji obéhové hospodarstvi
a s odkazem na normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzovani
demontovatelnosti nebo pfizplisobivosti budov zejména prokazuji,
Ze jsou navrzeny tak, aby byly efektivnéjsi, adaptabilnéjsi,

flexibilnéjsi a demontovatelnéjsi, s cilem umoznit opétovné pouziti a

recyklaci.
c)Prevence a Ze stavebnich prvki a materialti pouzitych pfi stavbé, které mohou
omezovani prijit do styku s uZzivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami
znecisténi uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni (ES) €. 1907/2006 uvolriuje méné

nez 0,06 mg formaldehydu na m?® materidlu nebo prvku a pfi
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo
jinych srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a
metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych
organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m?® materidlu nebo
prvku.
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