
 

 

P16 
Požadavky na rozsah plnění a základní ustanovení smlouvy o zpracování projektové 

dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) 

I. Objednatel hodlá realizovat stavbu spočívající ve výstavbě novostavby základní školy a 
přilehlých veřejných prostranství v rozsahu lokality A dle přílohy soutěžních podmínek 
P01 - Zadání soutěže, a to v souladu se soutěžním návrhem, který zhotovitel předložil 
v soutěži o návrh označené jako „Sportovní základní škola Botanická, Brno“ realizované 
objednatelem v pozici zadavatele (dále jen „Soutěž o návrh“) a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele předloženou v rámci řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sportovní základní 
škola Botanická, Brno“ (dále jen „Stavba“). Objednatel předpokládá financování Stavby 
z prostředků strukturálních fondů EU a z vlastních prostředků Objednatele. 

II. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 
řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

III. Smlouva bude uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Sportovní základní škola Botanická, Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které 
bude realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

IV. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby umožnila realizaci Stavby dle 
požadavku (finančních možností) objednatele. 

V. Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení výsledků technické, tvůrčí a jiné činnosti Zhotovitele a předání těchto hmotných 
výsledků činností Zhotovitele Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost 
směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí splňovat 
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 
normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele. 
Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se 
rozumí: 

a) Zhotovení revize soutěžního návrhu pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění závazků ze Smlouvy, která obsahuje zejména: 

(i.) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 těchto 
požadavků) 
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(ii.) grafický návrh podoby objektů Stavby zpracovaný při respektování 
požadavků a potřeb Objednatele, 

(iii.) vizualizace Stavby v rozsahu nejméně 4 celkových pohledů na 
lokalitu, 

(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na 
jednotlivé objekty, 

(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a 
náhradní výsadbě), 

(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 těchto požadavků 
vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, 
vizualizace ve formátu *.jpg a *.pdf.  
Podkladem pro zpracování studie bude zejména: 
- soutěžní návrh, který zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
Veřejnou zakázku, 

- Principy tvorby veřejných prostranství (dostupné na 
https://kambrno.cz/principy/) 

(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie“ či jen „Studie“) 
b) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání souhlasu s odstraněním 

stavby a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů, stanovisek a vyjádření (např. vydání rozhodnutí o povolení 
odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze Smlouvy (dále jen 
„DBP“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
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požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní 
strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, 
zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek 
u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) zásady organizace bouracích prací (vč. objízdných tras kladně 
projednaných s dotčenými orgány, dočasného dopravního značení, 
harmonogramů prací), 

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů, 
vyjádření a stanovisek, 

(vii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 těchto 
požadavků, 

vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf. 
DBP musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ 
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(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky) 
Výkresová i textová část dokumentace bouracích prací Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve 
všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím 
jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden 
ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů 
(například profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně 
odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou 
soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je 
přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo 
technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost 
navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba 
musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení 
musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel 
si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a 
informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 
Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 
DBP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění DBP“) 

c) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení 
a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze Smlouvy (dále jen 
„DUSP“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 146/2008 Sb.“) a „Vodního zákona“, 
a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní 
soubory,  

(iii.) aktualizace vizualizací Stavby zpracovaných v části Studie, 
(iv.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 
(v.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Stavby, 

(vi.) dispoziční studie vybavení interiérů, 
(vii.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k 

odstranění a náhradní výsadbě), 
(viii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 4 těchto požadavků, 
vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 
položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 
povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 
pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel 
a *.pdf. 
Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, 
bude odpovídat stupni projektové dokumentace. 
Podkladem pro zpracování DUSP bude zejména: 
- Studie 
DUSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a také v souladu s pravomocným územním 
rozhodnutím. 
DUSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
všech případných dalších rozhodnutí,  společného povolení, souhlasů a 
stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy. 
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DUSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné 
legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií 
tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 
 
DUSP bude zpracována v celém rozsahu Stavby. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění DUSP“) 

d) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která 
bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích 
právních předpisů a která obsahuje zejména: 
(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 
Statutárního města Brna (dostupných na adrese 
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/), a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, 
zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně 
k odstranění a náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb,  
(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 5 těchto požadavků,  
vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro 
MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu 
.mpp a .pdf; 
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, 
zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 
odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 
5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový 
soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na 
dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
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(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na 
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní. 
Podkladem pro zpracování PDPS je: 
‐ DUSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané pravomocné 

stavební povolení. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 
PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné legislativy 
při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo 
dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.  
 
PDPS bude zpracována v celém rozsahu Stavby. 
 (vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

e) projekt interiérů Stavby (dále jen „PIS“), který bude použit v zadávacím 
řízení na výběr dodavatele interiérů Stavby podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a následně pro vlastní dodávku interiérů Stavby 
a který obsahuje zejména: 
(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 

obsahem k předmětu plnění, a platných technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) technickou dokumentaci interiérů a návrhu nábytku, přičemž bude 
preferován nábytek běžně dostupný na trhu, 

(iii.) podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, 
(iv.) oceněný soupis dodávek a služeb – položkový rozpočet, 
(v.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 8 této smlouvy. 

PIS bude zpracován ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet 
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(oceněný soupis dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 
v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části 
ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy dodávek a služeb 
a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel; *.pdf. 
PIS musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy. Zohledněny musí 
být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, 
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
Výkresová i textová část projektu interiérů Stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Podkladem pro zpracování PIS je: 
‐ DUSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané společné 

povolení. 
PIS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a s příslušnými 
právními předpisy a technickými normami. 
(vše dále také jen „Část plnění PIS“)   

VI. Části plnění Studie, DBP, DUSP, PDPS a PIS se dále označují souhrnně též jako „Projektová 
dokumentace“. 
 

VII. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v odst. XVI. těchto požadavků. 

VIII. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání ohlášení 
záměru odstranit stavbu a získání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby či 
povolení k odstranění stavby. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádného ohlášení 
záměru odstranit stavbu (zejména stanoviska, rozhodnutí a souhlasy dotčených 
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orgánů ke způsobu odstranění Stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, a 
vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádného ohlášení záměru odstranit stavbu, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby či povolení k odstranění 
stavby, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění OS“) 

IX. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání společného povolení a v získání pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání  
společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených 
nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání  společného 
povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání společného povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 
podávat opravné prostředky. 
Zajištění DUSP bude v celém rozsahu Stavby. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění DUSP “) 

X. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  
a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění 

práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků 
spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a 
přípravě smluv na zřízení věcných břemen, 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a 
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případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. 
Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na 
podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli 
poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění 
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin, 

 (vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

XI. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
a) při zadávání veřejné zakázky na dodávku interiérů Stavby. Součinnost spočívá 

zejména ve zpracování návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace 
dodavatelů, které se budou vztahovat k PIS a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracovaného PIS. 

b) při dodávce interiérů Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě PIS (změnová 
řízení) a ve výkonu dohledu nad souladem dodávky interiérů Stavby s PIS, který 
bude prováděn v souladu s náplní činnosti, specifikované v příloze č. 10 této 
smlouvy. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti PIS a Výkon dohledu u PIS“) 

 

XII. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, 
která je specifikována v příloze č. 6 těchto požadavků, a to vždy ve vztahu k jednotlivým 
částem plnění.  

Autorský dozor bude prováděn v celém rozsahu Stavby. 
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

XIII. Povinnosti Zhotovitele: 
a) Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 
b) Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 
c) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů 

od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie, 
DBP a DUSP a od započetí s plněním Stupně PDPS také kontrolu postupu 
zpracování těchto stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel se také zavazuje 
umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést 
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kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupně plnění Studie, DBP 
a DUSP formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Objednatel zápis. 
Od započetí s plněním Stupně PDPS je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli 
provést kontrolu postupu zpracování dle předchozí věty. O termínu jednání 
výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené 
Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se 
účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých 
byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky 
mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

d) Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 
Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný 
záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných 
mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

e) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 
přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 
(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

f) Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, 
nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel 
hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, 
vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. 
Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou 
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

g) Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací 
anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním 
předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí 
Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu 
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Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci 
anebo jiný obdobný doklad. 

h) Při výkonu činností Autorského dozoru PIS a Výkonu dohledu u PIS se Zhotovitel 
po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to 
nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem 
nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc). 

 

XIV. Práva a povinnosti Objednatele 
a) Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.  
b) Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění 

Stupně plnění PDPS, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně PDPS musí 
Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí 
s plněním pro Stupeň plnění PDPS do 10 let od nabytí právní moci společného 
povolení, považuje se nárok ze Smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. 

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření 
Smlouvy.  

d) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem 
města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

e) Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

f) Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

XV. Cena 
a) Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 
na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení 
požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět 
plnění Smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel. 
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b) Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

c) Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po 
ukončení jednotlivých částí plnění 

XVI. Licenční ujednání 
a) Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního 
vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění Studie, Část 
plnění DBP, Části plnění  DUSP, Části plnění PDPS a Části plnění PIS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části 
plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

c) Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy 
přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy. 

d) Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

e) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své 
činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu 
Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí 
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činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze 
pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.   

f) Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

g) Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

h) Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

i) Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 
tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XVII. Pojištění a finanční záruka 
a) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši nejméně 25 % celkové ceny plnění bez DPH. Pojištění bude 
sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
ze Smlouvy vyplývajících. 

b) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a 
úplatách dle Smlouvy.  

c) Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy. V případě změny pojištění 
předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy.  

d) Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž 
není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

e) Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a 
nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou 
Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 
Občanského zákoníku, ve výši nejméně 25 % celkové ceny plnění bez DPH jako 
jistotu za splnění povinností dle Smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 
Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit 
jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  
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f) Po řádném předání Stupně plnění Studie, Stupně plnění DUSP a Části plnění 
zajištění DUSP je Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle 
předchozího odstavce na jednu polovinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené 
minimální výši. 

g) V případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby do 9 měsíců od řádného 
ukončení Části plnění zajištění SPP, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí 
finanční záruky až do doby protokolárního předání staveniště mezi Zhotovitelem 
Stavby a Objednatelem. V takovém případě (při přerušení poskytnutí finanční 
záruky) je Zhotovitel povinen nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště 
opětovně složit Objednateli jistotu ve výši jedné poloviny jistoty dle odst. XI.5. této 
smlouvy, a to ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky 
poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou 
finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, za splnění 
povinností výkonu dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 
Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit 
jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  

h) Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované 
výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele 
byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen 
Objednateli řádný doklad. 

i) Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti končí, nedohodnou-li se strany 
jinak, po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.  

j) Finanční záruku dle, jakožto záruku za splnění peněžitých i nepeněžitých 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nahradit složením 
peněžní částky na účet Objednatele. 
 

XVIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 
a) Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění Studie, Části plnění DBP, Části plnění DUSP, Části plnění PDPS 
a Části plnění PIS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže výše uvedené části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu 
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však 
výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
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zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby 
a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti 
stavu předpokládanému v PDPS. 

b) Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie, Stupeň plnění DBP a 
Stupeň plnění DUSP záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění 
Objednatelem od Zhotovitele Stavby. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň 
plnění PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící 
uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, 
případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí 
Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně 
plnění Studie, Stupeň plnění DBP, Stupně plnění DUSP a Stupně plnění PDPS 
vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 
předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 
budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

c) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel 
bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy 
a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy 
ze strany Zhotovitele.  

d) Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Studie, Části plnění DBP, Části 
plnění DUSP, Části plnění PDPS a/nebo Části plnění PIS, nejpozději však 
do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

e) Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána 
lhůta odlišná.  

f) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

g) Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

h) Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 
s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.  
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i) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy 
nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy k Výkonu dohledu u PIS a k výkonu 
Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě 
této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na 
jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění 
této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a Výkonu dohledu u PIS v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za 
vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS a 
PIS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 
konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba 
byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem 
k neprovedení průzkumů). 

j)  
XIX. Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU 

a) Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle 
příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

b) Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny 
podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není:  

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v 
Rusku,  

-  právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna 
některou z osob dle předešlé odrážky, nebo  

- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn 
některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.  
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Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele 
kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

c) Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. XIII.1. a XIII.2. 
tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

 

XX. Sankce a úroky z prodlení  
a) Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve, vztahu k jeho osobě, 

vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení 
dlužné částky.  

b) Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

c) Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez 
DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

d) Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením 
jednotlivých částí plnění dle Smlouvy, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

e) Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle 
této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den 
prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných 
vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je 
povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

f) V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru a/nebo při 
Výkonu dohledu u PIS je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
Zhotovitele, a to i opakovaně. 
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g) Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat 
řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s licenčními ujednáními dle Smlouvy. 
Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v licenčních 
ujednáních Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost 
dle licenčních ujednání ve Smlouvě, jde o podstatné porušení Smlouvy a 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč 
(slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

h) V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné a v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost dle odst. XXII.c)  
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 
padesát korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

i) V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění anebo finanční záruku nebo její ekvivalent ve finanční částce složené na 
účet Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, 
v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se 
stanovenými parametry. 

j) Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. XX.a) / XX.b) / XXIII.d) / XXIII. e) smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč (slovy: dvě sta tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.   

k) V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při 
zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech 
položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se 
považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, 
nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací 
vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí 
se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se 
zhotovitelem Stavby. 

l) Vedle smluvních pokut má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu 
v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž 
je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

m) Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
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XXI. Ukončení smluvního vztahu 
a) Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 
b) Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
c) Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako 
podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského 
zákoníku.  

d) Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany 
Zhotovitele považují zejména:   
i.) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti smluvní době plnění delší než 15 dnů, 
ii.)      neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti, 
iii.)       nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XX. / XXIII 

smlouvy, 
iv.)      nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání,  
v.)      nedodržení podmínek finanční záruky nebo jejího ekvivalentu ve finanční 

částce složené na účet Objednatele a nezajištění nápravy ani v dodatečné 
lhůtě 7 dnů, 

vi.)      ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

vii.)      prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení 
písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 
nápravu. 

 
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. 

e) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 
plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části 
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plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle Smlouvy. 

f) V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
i) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 
ii) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy 
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

iv) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
v) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 
g) Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce 
ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody 
za vadné plnění. 

 

XXII. Zvláštní ujednání 
a) Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  

b) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

c) Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti 
s plněním předmětu Smlouvy. 

d) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.  

e) Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 
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souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XXIII. Závěrečná ujednání 
a) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

b) Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 
557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

c) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

d) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran.  

e) Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

f) Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud 
smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s 
ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

g) Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

h) Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 
vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění 
nemá pro Objednatele význam. 

i) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

j) Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

k) Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 
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a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 
v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

l) Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 
jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich 
části za Zhotovitelem. 

m) Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností. 

n) Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při 
neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se 
písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.  

o) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

p) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

q)  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

 
XXIV. Přílohy: 

příloha č. 1 – Obsah Studie příloha č. 2  Zajištění zjišťovacího, případně i navazujícího, 
řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. 
příloha č. 3 – Obsah DBP 
příloha č. 4 – Obsah DUSP 
příloha č. 5 – Obsah PDPS 
příloha č. 6 – Obsah PIS 
příloha č. 7 – Obsah činnosti Autorského dozoru 
příloha č. 8 – Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie 
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 Příloha č. 1  
 

Obsah Studie 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy Studie obsahuje: 
1. návrh urbanisticko-architektonického řešení vycházející ze soutěžního návrhu 

předloženého Zhotovitelem v Soutěži o návrh, 
2. podrobný návrh objektů s provozním a dispozičním řešením, 
3. energetickou koncepci, koncepci technického zařízení budov, 
4. studii dopravního řešení, 
5. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 
řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění Studie a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny ve Studii a dále v příslušné projektové dokumentaci; 
zejména se jedná o průzkumy: 

a. stavebnětechnické, 
b. inženýrskogeologické a hydrogeologické (provedení geologických sond pro 

stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – rámcové pro lokalitu a 
jejich vyhodnocení, 

c. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových 
vod do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, 
vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

d. měření hluku, 
e. dendrologický průzkum – inventarizace dřevin v území a zjištění stavu 

přítomných dřevin a určení jejích dendrologické hodnoty, 
f. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby 

kamerové zkoušky stávajících vedení, 
O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 
zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou 
odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně s Částí plnění Studie, 

6. geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření v rozsahu pro zpracování 
Studie včetně napojení komunikací a inženýrských sítí. 
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Příloha č. 2  
 

Zajištění zjišťovacího, případně i navazujícího, řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí“) 
Stavba, jako záměr dle § 3 písm. a) Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bude 
představovat, dle Přílohy č. 1 k Zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, Tematický 
areál na ploše od stanoveného limitu (2 ha) a bude podléhat zjišťovacímu řízení dle § 7 
Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vzhledem k návaznosti na již existující stavbu 
se bude jednat o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) Zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Zhotovitel je povinen v rámci zjišťovacího řízení v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) Zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí zajistit rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován, 
dle § 7 odst. 6 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zajištění zjišťovacího 
řízení“), případně, bude-li zahájeno navazující řízení dle § 9b Zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zajištění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí dle §9a Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zajištění 
navazujícího řízení“). 
Zajištění představuje výkon tzv. inženýrské činnosti zahrnující zařízení záležitosti, kterou je 
získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro získání závazného 
rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován, případně závazného stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí, spočívající také v zastupování Objednatele před 
příslušnými orgány státní správy. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména:  

a) připravit kompletní dokumentaci potřebnou pro zajištění zjišťovacího řízení, 
případně navazujícího řízení  

b) zastupovat Objednatele v řízení před příslušnými orgány státní správy,  
c) účastnit se jednání u dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími 

osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro získání rozhodnutí o tom, že 
záměr nebude posuzován, případně závazného stanoviska k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí. 

Pro zajištění výše uvedeného poskytuje Objednatel Zhotoviteli plnou moc, která ho opravňuje 
zastupovat Objednatele v řízení před příslušnými orgány státní správy. 
Zhotovitel je povinen připravit kompletní dokumentaci potřebnou pro zajištění zjišťovacího 
řízení dle Přílohy č. 4 Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Podkladem pro zpracování dokumentace potřebné pro zajištění zjišťovacího řízení bude 
zejména: 
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1. Studie, 
2. pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých z jednání výrobních výborů. 

V případě, kdy v zjišťovacím řízení příslušný úřad rozhodne o nutnosti navazujícího řízení, 
bude Zhotovitel povinen připravit kompletní dokumentaci potřebnou pro zajištění 
navazujícího řízení. 
Podkladem pro zpracování dokumentace potřebné pro zajištění navazujícího řízení bude 
zejména: 

1. Studie, 
2. dokumentace potřebná při zjišťovacím řízení EIA, 
3. pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých z jednání výrobních výborů. 

Dokumentace potřebná při zjišťovacím i navazujícím řízení bude zpracována v souladu 
s příslušnými právními předpisy a technickými normami, v souladu s požadavky Objednatele. 
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Příloha č. 3  
 

Obsah DBP 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DBP obsahuje: 
1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 

druhu a lokalitě Stavby (zejména statický, prověření výskytu stavebních výrobků 
obsahujících nebezpečné látky, např. azbest, apod.) a výsledky tohoto průzkumu budou 
zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky dotčenými odstraněním stavby 
s výjimkou majitelů sousedních a dotčených pozemků a nemovitostí, zejména stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů ke způsobu odstranění Stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury apod., 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy ohlášení záměru odstranit stavbu 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; 

5. vypracování ohlášení odstranění Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání ohlášení na příslušný stavební úřad; 

6. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na odstraňované Stavbě. V případě 
výskytu chráněných druhů bude dané opatření zapracováno do technické zprávy a do 
příslušné projektové dokumentace. 
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 Příloha č. 4  
 

Obsah DUSP 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DUSP obsahuje: 
1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné 
k řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění DUSP a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se 
jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond 
pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro 
jednotlivé objekty a jejich vyhodnocení, 

b. dendrologický průzkum a pedologický průzkum, 
c. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí a možnosti výstavby 

vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 
d. radonový průzkum.  
O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování 
a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve 
dvou vyhotoveních společně s Částí plnění DUSP, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

6. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí 
být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 
odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 5  
 

Obsah PDPS 
 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje: 
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 

souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy, 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

7. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 
stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
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bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 
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Příloha č. 6  
 

Obsah PIS 
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PIS obsahuje: 
1. průvodní zprávu, ve které budou mimo jiné podrobně uvedeny obecné požadavky na 

dodavatele a na provedení interiéru Stavby, 
2. půdorysy se zákresem umístění jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby a jejich 

jednoznačným označením, 
3. podrobnou specifikaci jednotlivých prvků navrženého interiéru Stavby. Specifikace 

nebude nahrazovat výrobní dokumentaci, nicméně musí z ní být jasně patrné prostorové 
a technické řešení jednotlivých prvků. U složitějších a atypických prvků bude specifikace 
obsahovat i okótované kresebné schéma. Typické prvky mohou být specifikovány 
ilustračními obrázky a popisem. Jakékoli obrázky ani textové specifikace nesmí obsahovat 
názvy konkrétních výrobců, 

4. podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady. Součástí soupisu dodávek a služeb bude u jednotlivých položek i montáž, 
doprava a ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN), což bude ve výkazu zdůrazněno. 
Podrobný popis jednotlivých položek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalších oprávněných orgánů státní správy. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Stránka 33 z 40 
 

Příloha č. 7  
 

Obsah činností Autorského dozoru 
 
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 
1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována Projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 
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kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a 
které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 
změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 
upozorňování na vady a nedodělky Stavby,  

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 8  

Požadavky na navrhování budov z hlediska taxonomie 

1. Kvalita vnitřního prostředí pro všechny stavby:  
Musí být zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm, a to v obytných a pobytových 
místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 
2017, TPW 170 01 – splnění kritéria se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru 
technika vnitřního prostředí s uvedením výpisu obytných a pobytových místností v 
posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na projektovou 
dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 
8. 2017, TPW 170 01. Na plnění tohoto požadavku může být udělena výjimka u památkově 
chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry budovy (s ohledem na 
památkovou ochranu), aby mohly být podmínky splněny.  
Musí být zajištěna nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti (v letním období) θai,max ≤ 
θai,max,N dle požadavků ČSN 730540-2. Stanovuje se výpočtem na základě typického 
způsobu užívání zohledňujícího navržený koncept větrání. Na plnění tohoto požadavku může 
být udělena výjimka u památkově chráněných budov dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud tomu brání technické parametry 
budovy (s ohledem na památkovou ochranu), aby mohly být podmínky splněny. 

2. Opatření na snížení spotřeby energie nové budovy:  
V případě výstavby nových budov musí být realizována opatření na dosažení spotřeby 
primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie.  
Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle 
NZEB (Nearly zero – energy buildings) a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ve znění směrnice 2018/844/EU, která upravuje problematiku budov s téměř 
nulovou spotřebou energie. Na národní úrovni České republiky byla transpozice některých 
požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické náročnosti 
budov, provedena novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů.  
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3. V případě realizace fotovoltaických systémů:  
• Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 
fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými 
certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených 
souborů norem:  
 
Technologie  Soubory norem (je-li relevantní)  
Fotovoltaické moduly  IEC 61215, IEC 61730  
Měniče  IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle 

typu  
Elektrické akumulátory  dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové 

akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 
62619:2017 nebo IEC 62620:2014)  

 
• Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených 
účinností:  
Technologie  Minimální účinnost  
Fotovoltaické moduly při standardních  
testovacích podmínkách (STC)  

19,0 % pro monofaciální moduly z 
monokrystalického křemíku,  
18,0 % pro monofaciální moduly z 
multikrystalického křemíku,  
19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním 
zisku,  
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  
nestanoveno pro speciální výrobky a použití.  

Měniče  97,0 % (Euro účinnost)  
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• Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:  
Technologie  Požadované zajištění životnosti  
Fotovoltaické moduly  - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. 

poklesem na 80 % původního výkonu 
garantovanou výrobcem  
- min. 10letá produktová záruka garantovaná 
výrobcem  

Měniče  - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 
let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě poruchy či poškození  

Elektrické akumulátory  - záruka s max. poklesem na 60 % nominální 
kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení 
min. 2 400násobku nominální energie (Energy 
Throughput) 

 
• Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného 
výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  
• Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta 
pouze pro systémy s kapacitou8 v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové 
výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE9.  
• V případě bateriové akumulace nejsou podporovány technologie na bázi olova, NiCd, 
ani NiMH.  
• Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na 
obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí. 
Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na 
budovu (musí být zdůvodněno v projektové dokumentaci). Zde je možné využít i jiné stávající 
zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.  
 
4. V případě realizace solárních termických systémů jsou podporovány pouze:  
• zařízení splňující požadavky ČSN EN ISO 9806 nebo ČSN EN 12975-2,  
• solární kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 
Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie za 
podmínky slunečního ozáření 1000 W/m2,  
• zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). 
5. Způsob zpracování průkazu energetické náročnosti budov  
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Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na základě a v 
souladu s předloženou projektovou dokumentací a v souladu s typickým profilem užívání 
budovy. PENB musí obsahovat evidenční číslo.  
 
6. Náležitosti PENB v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti 
budov, ve znění pozdějších předpisů  
V souladu s touto vyhláškou PENB a jeho přílohy musí obsahovat:  

 Soupis okrajových podmínek výpočtu a dosažených výsledků: 
o Popis typického profilu užívání budovy uvažovaných zón – v případě jiných než 

obytných zón se použití typických profilů užívání dle ČSN 730331-1 povoluje 
pouze za předpokladu, že budova není ve stávajícím stavu užívána. Typický 
profil užívání vychází z dat o stávajícím provozu budovy a předpokládaném 
provozu budovy po realizaci navržených opatření s přihlédnutím k informacím 
uvedeným v projektové dokumentaci.  

o Schématické rozdělení budovy do výpočetních zón uvedených v PENB.  
o Popis skladeb konstrukcí obálky budovy včetně stínících prvků a způsobu jejich 

ovládání.  
o Popis technických systémů budovy včetně jejich způsobu regulace a ovládání a 

vlastností rozhodných pro výpočet energetických ukazatelů budovy.  
o Popis způsobu stanovení výpočtu měrného tepelného toku větráním v souladu 

s přílohou č. 5 vyhlášky č. 264/2020 Sb.  
 Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí v navrženém stavu,  
 Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA a na chlazení obsahující 

důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu,  
 Protokol výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů obsahující důležité 

vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu a  
 Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max 

[°C].  
 
7. Způsob zpracování energetického posudku  
Energetický posudek musí být zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém 
posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Energetický posudek, musí nad rámec požadavků daných výše uvedenou vyhláškou 
obsahovat stanovisko energetického specialisty, v němž potvrzuje, že projekt splňuje níže 
uvedené podmínky:  
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 v případě novostaveb je vypočtená spotřeba primární energie alespoň o 20 % nižší, 
než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

 
 
8. Požadavky na použité výrobky: 
 
a)Udržitelné využívání 

a ochrana vodních 
a mořských zdrojů 

 

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, kromě instalace v 
bytových jednotkách, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v Unii v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v 
dodatku E: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 

vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný 

objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný 
objem splachovací vody 3,5 litru; 

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací 
pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 

 

b)Přechod na 
oběhové 
hospodářství 

 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Provozovatelé omezují produkci odpadu v 
procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s 
přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní 
demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s 
nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci 
selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídicích 
systémů pro stavební a demoliční odpad. 
Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a 
s odkazem na normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzování 
demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, 
že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější 
a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci. 
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c)Prevence a 
omezování 
znečištění 

 

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou 
přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně 
než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při 
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a 
metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých 
organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo 
prvku. 
 

 


