

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

Prosíme o přesnou specifikaci pojmu „Fáze I.“, na kterou se odkazuje předložená Smlouva o dílo, čl. II., odst. 2. Chápe zájemce správně, že stavbou se pro účely Smlouvy rozumí stavba definovaná podklady uvedenými v čl. III., odst. 1 Smlouvy o dílo a tedy v podobě definované aktualizací Studie „Možnosti nové lávky – Fáze I.“ z května 2020.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že se jedná se o stavbu definovanou podklady uvedenými v čl. III. odst. 1 Přílohy č. 2 ZD – Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2

Upozorňujeme na skutečnost, že termín plnění pro vypracování konceptu DÚSP je nepřiměřeně krátký a vzhledem k rozsahu projekčních činností, která s vypracováním konceptu DÚSP souvisí a předchází mu, není prakticky možné jej vypracovat a předložit objednateli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti SoD. Navrhujeme tedy úpravu znění čl. IV., odst. 1., bod 1.1. Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace - koncept DÚSP do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dodání všech nezbytně nutných podkladů (průzkumy, diagnostika, zaměření inženýrských sítí apod.).



Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že mění pododstavec 1.1. odst. 1 čl. IV. Přílohy č. 2 ZD – Smlouvy o dílo, a to tak, že nově zní:

- 1.1. *Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu ode dne nabytí účinnosti této smlouvy*
- Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace – koncept DÚSP do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dodání všech nezbytně nutných podkladů (průzkumy, diagnostika, zaměření inženýrských sítí apod.)*
- Projektová dokumentace – DÚSP do 90 dnů ode dne odsouhlasení konceptu DÚSP.*
- Projektová dokumentace – koncept PDPS, SP do 30 dnů po vydání společného povolení.*
- Projektová dokumentace – PDPS, SP do 10 dnů ode dne odsouhlasení konceptu PDPS, SP.*

Dotaz č. 3

Upozorňujeme na nesoulad u současně vypsanych výběrových řízení „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“ a „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství – průzkumy“, kdy v obou těchto výběrových řízeních je duplicitně požadováno vypracování výškopisného a polohopisného zaměření stávajícího stavu, viz. Smlouva o dílo, čl. III., odst. 3. a Zadávací dokumentace, čl. II. Prosíme o upřesnění, u kterého z výše uvedených výběrových řízení bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu součástí plnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu a výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu je součástí zakázky „MENDLOVO NÁMĚSTÍ – úprava veřejného prostranství“, nikoli tedy veřejné zakázky „MENDLOVO NÁMĚSTÍ – úprava veřejného prostranství – průzkumy“.

Zadavatel účastníkům poskytuje aktualizovanou níže uvedenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace. S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění znění čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně:

- Lhůta* **27.08.2020, do 07:30 hod.**
- Místo* *Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno*
- Způsob* *Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně.*

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce označené:

- 1. Nápísem NEOTEVÍRAT.*
- 2. Názvem „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“.*
- 3. Názvem účastníka.*
- 4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.*

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smlouvy o dílo.

V Brně, dne 19.08.2020

Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání
pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD _Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 2