

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785

Veřejná zakázka:

„Nový most přes řeku Svitavu, Brno“

nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 67 ZZVZ za splnění podmínek uvedených v § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 24. 7. 2023

Žádost č. 1 ze dne 20. 7. 2023:

1) Prosíme o potvrzení specifického rozsahu předmětu díla, pokud jde o nájezd prodloužení Dačického – zde předpokládáme, že předmětem je navržení horizontálních a vertikálních návazností mostu a nájezdu a nikoliv další aspekty řešeného území (ne osvětlení, zeleň apod, pouze nájezdy).

2) Prosíme o potvrzení specifického rozsahu předmětu díla, pokud jde o nájezd a ve vztahu k ulicím Nová Šámalova, prodloužení ulice Markéty Kunicové. Zde opět předpokládáme, že je předmět je limitován na navržení horizontálních a vertikálních návazností mostu a nájezdu a nejde o celkový návrh řešení území. Pokud jde o značnou délku vyznačení v ulici (jižně od mostu), předpokládáme, že to je proto, aby řešení mostu počítalo s křižovatkou na jihu od mostu a s novým řešením ulic jižně od mostu. Prosíme o vysvětlení. Případně prosíme o zaslání návrhu nového řešení ulic.

3) Prosíme o potvrzení, že návrh terénních úprav území pod mostem není předmětem díla. Telefonicky jsme hovořili o tom, že tyto terénní úpravy budou zřejmě součástí díla na protipovodňová opatření.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel uvádí, že u nájezdu prodloužení Dačického jsou předmětem všechny technické aspekty podmiňující získání potřebných povolení včetně terénních úprav, případných přeložek sítí apod., aby bylo možné nájezd v nějaké z následujících etap realizovat.

Zadavatel současně upřesňuje a doplňuje, že cílová výška komunikace, na kterou musí most naklesat v rameni Nová Dukelská, je 205 m. n. m.

Ad 2)

Jedná se o komplexní řešení nájezdu ve vyznačeném rozsahu. Podkladem pro stanovení vyznačeného rozsahu byla technická studie ulice Nová Šámalova (podkres zaslaného podkladu), kterou si na svoje náklady nechal zpracovat vlastník pozemku (Nová Zbrojovka) a která měla prověřit návaznost navrženého mostu na jimi vyprojektovanou a povolenou stavbu ulice Nová Šámalova. Předmětem řešení tedy bude návrh nájezdu v uvedeném rozsahu včetně horizontálních a vertikálních návazností v šířce uličního profilu odpovídajícím šířce uličního profilu navazující stavby Nová Šámalova, který umožní realizaci mostu.

Ad 3)

Zadavatel potvrzuje, že návrh řešení terénu pod mostem není předmětem plnění. Je ale nezbytné v rámci projektové přípravy koordinovat obě stavby tak, aby bylo možné pod mostní konstrukcí realizovat pěší a cyklistické trasy, které jsou součástí návrhu.

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)