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Popis byl vytvořen automaticky]
Příloha č. 1 zadávací dokumentace - obchodní podmínky (návrh smlouvy)

Číslo smlouvy objednatele:	………………………………………
Číslo smlouvy zhotovitele:	………………………………………

Smlouva o zpracování projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Statutární město Brno
Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:			44992785
DIČ:			CZ 44992785
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		43-6977730207/0100
Pověřen podpisem této smlouvy: 
Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat: 
Ing. Bibiana Janebová, vedoucí týmu protipovodňových opatření Kanceláře architekta města Brna, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
(dále jen „Objednatel“)
a
II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: 
Zastoupený: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.
nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….
nebo
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail:	
(dále jen „Zhotovitel“)
 (POKYN PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník příslušné údaje.)
uzavírají tuto smlouvu:
I.  Preambule a účel smlouvy
I.1. Záměrem Objednatele je navrhnout a realizovat soubor staveb přírodě blízkých protipovodňových opatření na významném vodním toku Svitava. Součástí tohoto záměru je vedle návrhu protipovodňové ochrany přilehlého území také architektonicko-krajinářské a dopravní řešení navazujících ploch veřejných prostranství v celém řešeném úseku, které bude koncepčně a technicky navazovat na protipovodňová opatření a na okolní urbanistickou strukturu a plánované záměry (dále jen „Stavba“). 
I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.
I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy XXI, XXII - projektová dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
II.  Předmět smlouvy
II.1. [bookmark: _Ref419142103]Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí zhotovení:
1. Koncepce umístění a technického řešení (dále jen „Koncepční řešení Stavby“) 
Koncepční řešení Stavby bude zpracováno v souladu s požadavky Objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy.
(vše dále také jen „Část plnění Koncepční řešení Stavby“)
2. Dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení, resp. povolení záměru ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, pokud by dokumentace pro vydání společného povolení nebyla využitelná pro potřeby nové právní úpravy, která vstoupí v účinnost podle nové právní úpravy, a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUSP“).
Objednatel i Zhotovitel berou na vědomí, že v průběhu platnosti a účinnosti této Smlouvy dojde k ukončení účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a k nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NSZ“). Obě strany se zavazují, že se budou řídit aplikovatelnými platnými a účinnými právními předpisy.
[bookmark: _Hlk141197121][bookmark: _Hlk140148129]DUSP bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Objednatele dle přílohy č. 3 této smlouvy, resp. v souladu s právní úpravou, která uvedený předpis v budoucnu nahradí. 
[bookmark: _Hlk140148165](vše dále také jen „Část plnění DUSP“)
3. [bookmark: _Hlk140148210][bookmark: _Hlk140148222]Dokumentace pro Zjišťovací řízení, resp. o vydání Jednotného environmentálního stanoviska ve smyslu NSZ a zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, pokud by dokumentace pro Zjišťovací řízení nebyla využitelná pro potřeby nové právní úpravy, která vstoupí v účinnost, a to v rozsahu potřebném pro získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován v rámci zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) (dále jen „dokumentace pro Zjišťovací řízení“).  
[bookmark: _Hlk140148256]Dokumentace pro Navazující řízení bude zpracována v případě, že bude zahájeno navazující řízení dle § 9b Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování kompletní dokumentace potřebné pro získání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 9a Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace pro Navazující řízení“). 
Dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele dle přílohy č. 4 této smlouvy.
[bookmark: _Hlk140148277](vše dále také jen „Část plnění EIA“)
4. [bookmark: _Hlk140148317]Dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů.
PDPS bude zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu s právní úpravou, která uvedený předpis v budoucnu nahradí a v souladu s požadavky Objednatele dle přílohy č. 5 této smlouvy.   
[bookmark: _Hlk140148799](vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 
II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. 
II.3. Není-li výslovně stanoveno jinak, předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání společného povolení, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 
b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
c) zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení, eventuálně povolení záměru dle NSZ, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky,
d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení, eventuálně povolení záměru dle NSZ,
e) postupovat v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.
[bookmark: _Hlk140149174](vše dále také jen „Část plnění zajištění DUSP“)
II.4. [bookmark: _Hlk140149252][bookmark: _Hlk140149267]Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován v rámci zjišťovacího řízení případně, bude-li zahájeno navazující řízení, zajištění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován (vše dále také jen „Část plnění zajištění Zjišťovacího řízení“), nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (vše dále také jen „Část plnění zajištění Navazujícího řízení“). 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitostí zejména:
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, 
b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
c) zastupovat Objednatele v řízení před příslušným úřadem, mj. za stavebníka podávat u místně a věcně příslušného úřadu oznámení záměru a přebírat dokumenty,
d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro získání rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován nebo závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, 
II.5. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli
a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, tj. zejména při projednání a zajištění práva stavby, při přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o provedení přeložek inženýrských sítí, o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,
b) při průběžných konzultacích a prezentaci připravované projektové dokumentace, 
c) při zadávání veřejné zakázky na realizaci Stavby. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na Stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ,
d) při podání žádosti o dotaci, čímž je rozuměno zejména stanovení hodnot indikátorů dle požadavků poskytovatele dotace na Stavbu, zpracování rozpočtu Stavby v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje odpovídající příslušnému stupni projektové dokumentace (Koncepční řešení Stavby, DUSP, PDPS), zajištění povinných příloh k žádosti o dotaci na Stavbu, pokud nebudou součástí projektové dokumentace, spolupráce dle pokynů zadavatele a poskytovatele dotace,
e) při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů.  
f) postupovat v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy.

[bookmark: _Hlk140149435](vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“)
II.6. [bookmark: _Hlk140149455]Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“), a to po dobu provádění Stavby až do vydání pravomocného dokladu o povoleném užívání stavby ve smyslu ust. § 119 Stavebního zákona, resp. kolaudačního rozhodnutí ve smyslu ust. § 235 NSZ. Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 6 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.
[bookmark: _Hlk140149471](vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“)

III.  Povinnosti Zhotovitele
III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele předmět plnění dle této smlouvy.
III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.
III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Koncepčního řešení Stavby, DUSP, EIA, PDPS a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy formou kontrolních dnů, ze kterých Zhotovitel vyhotoví zápis. O konání kontrolního dne bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 10 dnů přede dnem konání. V případě potřeby úspěšné realizace zakázky mohou být kontrolní dny svolány častěji.
III.4. Zhotovitel je též povinen se v souvislosti s předmětem plnění účastnit jednání či porad svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 3 dny předem.
III.5. V průběhu přípravy projektové dokumentace budou svolány tzv. výrobní výbory, kterých se bude zúčastňovat projektový tým strategického projektu „Realizace protipovodňových opatření na území města Brna“ a pracovní skupina odborná ustavená dle „Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany statutárního města Brna“. Na klíčových výrobních výborech budou přijímána členy výrobního výboru podstatná rozhodnutí a schvalována projektové dokumentace.
III.6. Pokud nebude jakákoliv část projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla.
III.7. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech (zejména, nikoliv však výlučně těch, které se jakkoliv dotýkají ceny díla a lhůt plnění), které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně jednou za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.
III.9. Projektová dokumentace podle této smlouvy musí být průběžně aktualizována a zpracována tak, aby nebyly překročeny investiční náklady na Stavbu ve výši 822.600.000,- Kč včetně DPH, přičemž veškeré takovéto úpravy a aktualizace jsou již zahrnuty v ceně plnění. Případné navýšení investičních nákladů Stavby nad uvedenou částku musí být projednáno a písemně schváleno Objednatelem, a to ještě před dokončením DUSP.
III.10. Případné navýšení investičních nákladů Stavby není důvodem pro navýšení ceny projektových prací vyplývající z této smlouvy.
IV.  Práva a povinnosti Objednatele
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli. 
IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a Statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce event. schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 
V. [bookmark: _Ref419141819] Lhůta plnění
V.1. Lhůta plnění Části plnění Koncepční řešení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 
a) zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, 
b) předání Koncepčního řešení Stavby Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění Koncepční řešení Stavby povinen předat návrh Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Koncepčního řešení Stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení;
c) [bookmark: _Hlk140239365]dokončení Části plnění Koncepčního řešení Stavby: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu Koncepčního řešení Stavby nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu Koncepčního řešení Stavby, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
d) výhradní licence k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění Koncepční řešení Stavby poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění Koncepční řešení Stavby Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autorských Zhotovitele.
V.2. Lhůta plnění Části plnění DUSP dle této smlouvy se sjednává takto: 
a) [bookmark: _Hlk140158464][bookmark: _Hlk140238086]zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací učiněné po dokončení plnění Části plnění Koncepční řešení Stavby;
b) předání DUSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části DUSP povinen předat návrh DUSP Objednateli k připomínkám nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUSP nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení;
c) [bookmark: _Hlk140238301]vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DUSP nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Následně Zhotovitel ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení DUSP Objednatelem předá upravenou a odsouhlasenou DUSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření;
d) dokončení Části plnění DUSP: Zhotovitel předá Objednateli DUSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne doručení DUSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;
e) podání žádosti o společné povolení: Zhotovitel doručí žádost příslušnému úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94j a násl. Stavebního zákona; 
f) dokončení Části plnění zajištění DUSP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DUSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení;
g) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění DUSP poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DUSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autorských Zhotovitele.
V.3. Lhůta plnění Části plnění EIA dle této smlouvy se sjednává takto: 
1. zahájení zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací učiněné po dokončení plnění Části plnění Koncepční řešení Stavby; 
2. dokončení zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení: Zhotovitel předá kompletní dokumentaci Objednateli do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení, Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu dokumentace pro zjišťovací řízení nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho obdržení;
3. vypořádání připomínek a předání příslušnému úřadu: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu dokumentace pro zjišťovací řízení nejpozději do 15 kalendářních dnů. Následně Zhotovitel ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro zjišťovací řízení Objednatelem předá upravenou a odsouhlasenou dokumentaci pro zjišťovací řízení příslušnému úřadu, ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen předat kompletní dokumentaci potřebnou pro zjišťovací řízení Objednateli; 
4. [bookmark: _Ref34408100]zahájení zpracování dokumentace potřebné pro navazující řízení: Zhotovitel zahájí přípravu kompletní dokumentace potřebné pro navazující řízení dnem vydání pozitivního závěru zjišťovacího řízení (tzn. závěru, že Stavba podléhá procesu EIA); 
5. dokončení zpracování dokumentace pro navazující řízení: Zhotovitel předá kompletní dokumentaci pro navazující řízení příslušnému úřadu do 40 dnů ode dne vydání pozitivního závěru zjišťovacího řízení, ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen předat kompletní dokumentaci pro navazující řízení Objednateli.
6. dokončení Části plnění EIA: Zhotovitel předá Objednateli rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, případně, bude-li zahájeno navazující řízení, předá Objednateli závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.; 
V.4. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto: 
1. zahájení: ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací;  
2. předání PDPS Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS Objednateli do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení návrhu PDPS;
3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autorských Zhotovitele.
V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:
1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;
2. dokončení: vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí.
V.6. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:
1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;
2. dokončení: vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí.

VI.  Místo plnění
VI.1. Místem předání Koncepčního řešení Stavby, DUSP, PDPS, EIA a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, či jiné místo na území města Brna určené Objednatelem. 
VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 
VII.  Cena
VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč,

cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.
POKYN PRO ÚČASTNÍKA: Účastník zadávacího řízení doplní informace o ceně
VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Koncepční řešení Stavby Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč
VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro Zjišťovací řízení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Zjišťovacího řízení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro Navazující řízení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění Navazujícího řízení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč.
VII.9. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč
VII.10. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč
VII.11. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….……………,.. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč. 
Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.11. této Smlouvy je sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 24 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 24 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 24 měsíců ve výši 1/24 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský dozor za každý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor nad rámec sjednaných 24 měsíců.
VII.12. V případě změny sazby DPH bude při vystavení faktury přepočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 
VII.13. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné. 
VII.14. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za Část plnění Koncepční řešení Stavby, za Část plnění DUSP, za Část plnění EIA a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.
VII.15. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.
VIII.  Platební podmínky
VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:
a) cena za poskytnutí Části plnění Koncepční řešení Stavby – po dokončení Koncepčního řešení Stavby a po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem,
b) cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro Zjišťovací řízení - po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení,
c) cena za poskytnutí Části plnění zajištění Zjišťovacího řízení - po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení,
d) cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro Navazující řízení - po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení,
e) cena za poskytnutí Části plnění zajištění Navazujícího řízení – po nabytí právní moci konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení,
f) cena za poskytnutí Části plnění DUSP – 70 % z ceny po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem, 30 % z ceny po nabytí právní moci společného povolení,
g) cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP – po nabytí právní moci společného povolení,
h) cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po vypořádání veškerých připomínek Objednatele k PDPS Zhotovitelem a po podpisu akceptačního protokolu Objednatelem,
i) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění Poskytování součinnosti,
j) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor čtvrtletně v poměrné výši z celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. VII.11. této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena dřív než za 24 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude po dokončení Části plnění Autorský dozor Zhotoviteli uhrazena celá zbývající část celkové ceny za Část plnění Autorský dozor dle odst. VII.11. této Smlouvy. Bude-li Část plnění Autorský dozor dokončena později než za 24 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad rámec sjednaných 24 měsíců dle odst. VII.11. této Smlouvy hrazena měsíčně.
VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
· číslo faktury, 
· den vystavení a den splatnosti faktury, 
· označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
· označení příslušné části plnění, 
· evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
· razítko a podpis oprávněné osoby, 
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.
VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  
IX.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Koncepční řešení Stavby, DUSP, Část plnění EIA a PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel. 
IX.3. Obsahem protokolu bude: 
a) identifikace smluvních stran;
b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;
c) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
d) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;
e) datum předání příslušné části plnění;
f) datum převzetí příslušné části plnění;
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
IX.4. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností výslovně sjednávají, že předávací protokol není podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. VIII.2 této smlouvy.
IX.5. Odpovědnou osobou k podpisu předávacího protokolu na straně Objednatele je shora uvedený zástupce ve věcech technických.
IX.6. Po vypořádání veškerých připomínek sepíší smluvní strany tzv. akceptační protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
a) identifikace smluvních stran;
b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;
c) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;
d) popis připomínek Objednatele k dané části plnění;
e) popis způsobu zapracování případných připomínek Objednatele;
f) datum předání k akceptaci příslušné části plnění;
g) datum akceptace příslušné části plnění;
h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
IX.7. Řádně podepsaný akceptační protokol je podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. VIII.2 této smlouvy.
IX.8. Odpovědnou osobou k podpisu akceptačního protokolu na straně Objednatele je shora uvedený zástupce ve věcech technických.
IX.9. V případě, že Objednatel odmítne akceptovat plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené plnění opětovně protokolárně předat Objednateli k akceptaci, a to i opakovaně. 
IX.10. Neakceptací plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění.
IX.11. Objednatel není povinen převzít jakékoliv plnění nebo část, jestliže toto obsahuje vady.
X. [bookmark: _Ref419148469] Licenční ujednání
X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se ke Koncepčnímu řešení Stavby, Části plnění DUSP, Části plnění EIA a Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými, či v budoucnu vzniklými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.
X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětovou a na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.
X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 
X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
XI. [bookmark: _Ref419149005] Pojištění a finanční záruka
XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 20 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.
XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry (např. pojistný certifikát) předloží Zhotovitel Objednateli kdykoliv na výzvu Objednatele, a to do 10 dnů od jejího doručení.
XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
XI.5. [bookmark: _Ref378839698]Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 1.000.000 Kč jako jistotu za splnění povinností dle této smlouvy. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.
XI.6. Po řádném předání Části plnění Koncepční řešení Stavby, Části plnění DUSP, Části plnění EIA a Části plnění PDPS je Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce na jednu polovinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené minimální výši.
XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši do okamžiku získání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad.
XII.  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění Koncepčního řešení Stavby, Části plnění DUSP, Části plnění EIA a Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Část plnění Koncepční řešení Stavby, Část plnění DUSP, Část plnění EIA a/nebo Část plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Koncepční řešení Stavby, Část plnění DUSP, Část plnění EIA a Část plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Části plnění Koncepčního řešení Stavby, Části plnění DUSP, Části plnění EIA a Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 
XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Koncepčního řešení Stavby, Části plnění DUSP, Části plnění EIA a Části plnění PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li písemně stranami sjednána lhůta odlišná. 
XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami písemně dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.5. této smlouvy.
XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši veškeré přímé i nepřímé škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
XII.9. Škodou dle odst. XII.8. této smlouvy se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti).
XIII.  Sankce a úroky z prodlení
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 60 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivé části plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně v případě trvání takovéhoto porušení.
XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
XIII.9. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění či finanční záruku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry. 
XIII.10. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
XIII.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu veškeré přímé a nepřímé škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
XIII.12. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
XIV.  Ukončení smluvního vztahu
XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 
XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů,
b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti anebo finanční záruky dle čl. XI. této smlouvy, 
c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. anebo XV.5. anebo XV.6. smlouvy,
d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X smlouvy, 
e) zahájením insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele,
f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.
XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
XIV.7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nezahájených plnění, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II. této smlouvy (Objednatel je např. oprávněn ukončit písemnou výpovědí Část plnění PDPS a další části, pokud se rozhodne po Části plnění DUSP v plnění nepokračovat). Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Objednateli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.
XIV.8. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci společného povolení neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení Části plnění PDPS, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení části plnění PDPS, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl.
XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.
XV.  Zvláštní ujednání
XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 
XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
XV.3. [bookmark: _Ref419148172]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. 
XV.4. [bookmark: _Ref419148174]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena), jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.5. Zhotovitel je oprávněn změnit v průběhu trvání této smlouvy členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu, a minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
XV.6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, avšak vždy s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tyto třetí osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.  
XV.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. V případě, kdy činnost poddodavatele je opakovaně či dlouhodobě vykonávána v rozporu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat výměnu poddodavatele tak, aby smluvní povinnosti Zhotovitele byly plněny řádně a včas.
XV.8. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
XV.9. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele.
XV.10. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek poskytovatele dotace v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména:
1. umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem plnění dotované Veřejné zakázky a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace dotované Veřejné zakázky, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dotovanou Veřejnou zakázkou;
2. vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci dotované Veřejné zakázky, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci dotované Veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci dotované Veřejné zakázky uváděných ve zprávách o realizaci dotované Veřejné zakázky se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly dotované Veřejné zakázky;
3. uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k dotované Veřejné zakázky, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
4. uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k dotované zakázce;
XV.11. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, resp. v souladu s právním předpisem, který uvedená nařízení nahrazuje.
XV.12. [bookmark: _Ref70276621]Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu smlouvy, za účelem prohloubení znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž (dále jen „praxe“) alespoň jedné osobě, která je studentem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, jejíž zaměření souvisí s realizací předmětu smlouvy, a to v rozsahu alespoň 20 hodin. Po ukončení praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše rozsah a obsah praxe studenta a zhodnotí její průběh. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
XVI.  Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU
XVI.1. [bookmark: _Hlk141197017]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení); bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
XVI.2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, či v jiné evropské legislativě, kterou bude uvedené nařízení v budoucnu případně nahrazeno, tedy zejména, že zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou                  z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
XVI.3. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, která za Zhotovitele prokázala splnění podmínek kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty Stavby.
XVI.4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. XVI.1. a XVI.2. tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

XVII.  Závěrečná ujednání
XVII.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění Objednatel.
XVII.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
XVII.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
XVII.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
XVII.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
XVII.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
XVII.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
XVII.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  
XVII.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
· Příloha č. 1 – Technická specifikace
· Příloha č. 2 – Obsah části plnění Koncepční řešení Stavby
· Příloha č. 3 – Obsah části plnění DUSP
· Příloha č. 4 – Obsah části plnění EIA
· Příloha č. 5 – Obsah části plnění PDPS
· Příloha č. 6 – Obsah části plnění Autorský dozor
· Příloha č. 7 – Plná moc – vzor
· Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění (do této přílohy smlouvy účastník doplní seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě)
· Příloha č. 9 - Specifikace realizačního týmu (do této přílohy smlouvy účastník vloží specifikaci členů realizačního týmu, která bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména technické kvalifikaci a také údajů uvedených pro účely hodnocení nabídek v rámci kritéria hodnocení Zkušenosti realizačního týmu)
XVII.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. __/ …………. dne ………………….


	V Brně dne .................... 



	V ……… dne .......................


	…………………………………..
za Objednatele
…………………

	…………………………………..
za Zhotovitele
…………………
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