
 

 

P14 
Požadavky na rozsah plnění a základní ustanovení smlouvy o zhotovení uměleckého 

díla, zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (dále jen 
„Smlouva“) 

I. Objednatel hodlá realizovat umělecké dílo a stavební úpravy přilehlého veřejného 
prostranství na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno, a to v souladu se soutěžním návrhem, 
který zhotovitel předložil v soutěži o návrh označené jako „Pocta královně Elišce Rejčce na 
Starém Brně“ realizované objednatelem v pozici zadavatele (dále jen „Soutěž o návrh“) a 
v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně“ (dále jen „Dílo“). Objednatel 
předpokládá financování Díla z vlastních prostředků Objednatele. 

II. Dílo bude pro účely této Smlouvy rozděleno do dvou částí: 
1. část - zhotovení projektové dokumentace umístění uměleckého díla a stavebních úprav 
veřejného prostranství na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno včetně zajištění inženýrské 
činnosti (dále jen „Projektová část“), 
2. část - zhotovení uměleckého díla na pozemku p. č. 5/2 v k. ú. Staré Brno (dále jen 
„Umělecké dílo“). 

III. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající ve zhotovení uměleckého 
díla a získání projektové dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém 
stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Díla, řádné provedení zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Díla v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Díla, jakož 
i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných 
k řádné realizaci Díla. 

IV. Smlouva bude uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně“ (dále jen „Veřejná zakázka“), 
které bude realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 

V. Realizace Díla bude koordinována tak, aby bylo možné realizovat zároveň úpravy 
veřejného prostranství a umělecké dílo, nebo realizace uměleckého díla nesmí znemožnit 
realizaci stavebních úprav veřejného prostranství a naopak. 

VI. Umělecké dílo a Projektová dokumentace budou zpracovány tak, aby umožnily realizaci 
Díla dle požadavku (finančních možností) objednatele. 

VII. Předmětem plnění je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení výsledků technické, tvůrčí a jiné činnosti Zhotovitele a předání těchto hmotných 
výsledků činností Zhotovitele Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost spočívá 
v určení základních architektonických řešení Díla, která musí splňovat požadavky 
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stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami 
účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele. Hmotným 
zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 

a) Zhotovení revize soutěžního návrhu pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění závazků ze Smlouvy, která obsahuje zejména: 

(i.) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 těchto 
požadavků) 

(ii.) grafický návrh podoby objektů Díla zpracovaný při respektování 
požadavků a potřeb Objednatele, 

(iii.) vizualizace Díla v rozsahu nejméně 4 celkových pohledů na lokalitu, 
(iv.) informativní propočet předpokládané hodnoty Díla, 
(v.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a 

náhradní výsadbě), 
(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 těchto požadavků 
vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči /USB flash disku; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf, 
vizualizace ve formátu *.jpg a *.pdf.  
Podkladem pro zpracování studie bude zejména: 
- soutěžní návrh, který zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na 
Veřejnou zakázku, 

- Principy tvorby veřejných prostranství (dostupné na 
https://kambrno.cz/principy/) 

(vše dále také jen „Stupeň plnění Studie“ či jen „Studie“) 

 
b) Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného 

povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických 
řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků ze Smlouvy (dále 
jen „DUSP“), která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 
obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky 
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č. 499/2006 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny  ve znění pozdějších předpisů,  

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní 
soubory, 

(iii.) aktualizace vizualizací Díla, 
(iv.) situační výkres všech objektů Díla, včetně jim příslušejících 

pozemků, výkres bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je 
koordinační situace Díla, 

(v.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Díla 
(záborový elaborát),  

(vi.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění), 
(vii.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Díla, 
(viii.) zpracování kompletní dokumentace potřebné pro zajištění 

rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován dle § 7 odst. 6 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“) (dále jen „zajištění zjišťovacího řízení“), případně, bude-li 
zahájeno navazující řízení dle § 9b Zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, zpracování kompletní dokumentace potřebné pro 
zajištění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí dle §9a zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (dále jen „zajištění navazujícího řízení“), (viz blíže dle přílohy 
č. 3 těchto požadavků).  

(ix.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 těchto 
požadavků, 

vše ve 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních 
položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební 
povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. 
pro MS Word a současně *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro 
MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg. 
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Přesnost rozdělení Díla na pozemku, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 
Podkladem pro zpracování DUSP bude zejména: 
- Studie 
DUSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 
technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 
DUSP bude zpracována pro Projektovou část.  
 
(vše dále také jen „Stupeň plnění DUSP“) 
 

c) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Díla (dále jen „PDPD“), 
která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména: 
(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, standardů pro městskou infrastrukturu 
Statutárního města Brna (dostupných na adrese www.brno.cz/sprava-
mesta/dokumenty-mesta/), a platných technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, 
zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

(iv.) aktualizace inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně 
k odstranění a náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb,  
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(vi.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

(vii.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, 

(viii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 těchto požadavků,  
vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě 
na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro 
MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo 
obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu 
.mpp a .pdf; 
PDPD musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, 
zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 
odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 
5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 
Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Díla musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 
softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkový rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený datový 
soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet či soubor následně odkazujících na 
dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na 
cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní. 
Podkladem pro zpracování PDPD je: 
‐ DUSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané pravomocné 

stavební povolení. 
PDPD bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 
PDPD bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 
legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií 
tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.  
PDPD bude zpracována pro Projektovou část. 
(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPD“)  

d) Zhotovení Uměleckého díla, které bude spočívat ve zhotovení uměleckého 
díla k poctě královně Elišce Rejčce na Starém Brně dle vítězného návrhu 
Zhotovitele a jejím umístění na vlastní náklad do místa určení tak, aby bylo 
způsobilé k užívání.  
Předmětem plnění Smlouvy jsou dále veškeré jednotlivé úkony při zhotovení 
Uměleckého díla vycházející ze sjednaného harmonogramu (časový, věcný, 
finanční).  

Podkladem pro zhotovení Uměleckého díla je: 
‐ soutěžní návrh, který zhotovitel předložil v Soutěži o návrh a nabídka 

Zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na Veřejnou 
zakázku, 

‐ DUSP převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané pravomocné 
stavební povolení. 
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Bližší specifikace Uměleckého díla bude upřesněna dle konkrétního soutěžního 
návrhu. 
Umělecké dílo bude zhotoveno v souladu s požadavky Objednatele a dle platné 
legislativy při použití kvalitních a trvanlivých materiálů a technologií tak, aby bylo 
dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.  
Zhotovení Uměleckého díla bude provedeno v souladu s požadavky uvedenými v 
příloze č. 4 těchto požadavků. 
(vše dále také jen „Část plnění Zhotovení uměleckého díla“)  

VIII. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 
podmínek uvedených v odst. XV. těchto požadavků. 

IX. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání společného povolení a v získání pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání  
společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov 
dotčených Dílem a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Dílem, návrhy smluv o právu provést Dílo s vlastníky dotčených 
nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného 
povolení, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání společného povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 
podávat opravné prostředky. 
Zajištění DUSP bude pro Projektovou část. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění DUSP“) 

X. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli  
a) při jednání se subjekty dotčenými Dílem, tj. zejména při projednání a zajištění 

práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků 
spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a 
přípravě smluv na zřízení věcných břemen, 
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b) při zadávání veřejné zakázky na Dílo. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a 
případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. 
Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na 
podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli 
poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění 
vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

c) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin, 
(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

XI. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovovaného Díla 
s Projektovou částí při zhotovování Díla (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského 
dozoru Díla bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je 
specifikována v příloze č. 5 těchto požadavků.  

Autorský dozor bude prováděn pro Projektovou část.  
(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

XII. Povinnosti Zhotovitele: 
a) Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 
b) Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 
c) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Uměleckého díla nepoužije materiály, které 

nemají potřebnou certifikaci a předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů, a že nepoužije materiály, o kterých je 
v době jejich užití známo, že jsou škodlivé. Zhotovitel použije pro zhotovení 
Uměleckého díla pouze materiály, zařízení a komponenty, jejichž vlastnosti 
zaručují, že dílo bude funkční a pro dohodnutý účel použití způsobilé, zejména z 
hlediska požadavků na trvanlivost, pevnost, bezpečnost, ochranu životního 
prostředí a odolnost vůči klimatickým vlivům. 

d) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů 
od účinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění Studie, 
DUSP a od započetí s plněním Stupně PDPD také kontrolu postupu zpracování 
těchto stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel se také zavazuje umožnit 
Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy provést 
kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupně plnění Studie, 
DUSP formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Objednatel zápis. 
Od započetí s plněním Stupně PDPD je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli 
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provést kontrolu postupu zpracování dle předchozí věty. O termínu jednání 
výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené 
Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se 
účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých 
byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky 
mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. 

e) Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 
Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný 
záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných 
mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

f) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 
přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 
(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

g) Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, 
nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel 
hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, 
vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. 
Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou 
poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. 

h) Zhotovitel je povinen provádět osobně především části Uměleckého díla 
uměleckého charakteru a rovněž ty části Uměleckého díla, z jejichž povahy 
vyplývá, že je při jejich provádění zhotovitel nezastupitelný a objednatel nemá 
zájem na jejich realizaci prostřednictvím třetích osob. Ostatní práce je Zhotovitel 
povinen provést s vlastním autorským dozorem. Zhotovitel je oprávněn provedení 
ostatních prací či dodávek realizovat prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů), které mají příslušné oprávnění a kvalifikaci, přičemž jejich bližší 
specifikaci písemně sdělí objednateli před podpisem smlouvy. Současně Zhotovitel 
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předloží doklad o pojištění poddodavalelů v rámci realizace Uměleckého díla. Za 
činnosti a dodávky poddodavatelů Zhotovitel odpovídá objednateli tak, jako by je 
prováděl sám. 

i) Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací 
anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním 
předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí 
Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu 
Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci 
anebo jiný obdobný doklad. 

j) Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Díla zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak 
budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu 
pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

 

XIII. Práva a povinnosti Objednatele 
a) Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.  
b) Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí plnění 

Stupně plnění PDPD, dle svých potřeb. Pro započetí s plněním Stupně PDPD musí 
Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí 
s plněním pro Stupeň plnění PDPD do 10 let od nabytí právní moci společného 
povolení, považuje se nárok ze Smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý. 

c) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření 
Smlouvy.  

d) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem 
města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

e) Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

f) Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování Projekční části za účasti zástupců Zhotovitele, 
případně dalších účastníků.  

 

XIV. Cena 
a) Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 
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na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení 
požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené 
s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět 
plnění Smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel. 

b) Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

c) Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po 
ukončení jednotlivých částí plnění. 
 

XV. Licenční ujednání 
a) Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního 
vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění Studie, Části 
plnění zajištění DUSP, Části plnění Poskytování součinnosti, Části plnění Autorský 
dozor a Části plnění Zhotovení uměleckého díla oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské 
dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

c) Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 
účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 
činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy 
přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy. 

d) Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  
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e) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout 
výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své 
činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu 
Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí 
činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze 
pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.   

f) Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

g) Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

h) Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

i) Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle 
tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XVI. Pojištění a finanční záruka 
a) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši nejméně 25 % celkové ceny plnění bez DPH. Pojištění bude 
sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
ze Smlouvy vyplývajících. 

b) Zhotovitel pro potřeby zhotovení Uměleckého díla prohlašuje a dokládá, že před 
uzavřením smlouvy sjednal životní pojištění pro dobu realizace Uměleckého díla. 
Pojištění bylo sjednáno v ceně Uměleckého díla, která má být za splnění podmínek 
smlouvy Objednatelem uhrazena před předáním a převzetím dokončeného 
Uměleckého díla. Náklady na sjednání pojištění a úhradu pojistného se zavazuje 
nést Zhotovitel. 

c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a 
úplatách dle Smlouvy.  

d) Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil 
Zhotovitel Objednateli před uzavřením Smlouvy. V případě změny pojištění 
předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy.  

e) Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž 
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není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

f) Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a 
nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou 
Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 
Občanského zákoníku, ve výši nejméně 25 % celkové ceny plnění bez DPH jako 
jistotu za splnění povinností dle Smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 
Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit 
jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit jakékoliv své 
neuhrazené pohledávky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé 
Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  

g) Po řádném předání Stupně plnění Studie, Stupně plnění DUSP, Části plnění 
zajištění DUSP je Zhotovitel oprávněn snížit výši poskytnuté finanční záruky dle 
předchozího odstavce na jednu polovinu a udržovat ji kontinuálně v nově určené 
minimální výši. 

h) V případě, že nedojde k zahájení realizace Stavby do 9 měsíců od řádného 
ukončení Části plnění zajištění DUSP, je Zhotovitel oprávněn přerušit poskytnutí 
finanční záruky až do doby protokolárního předání staveniště mezi Zhotovitelem 
Díla a Objednatelem. V takovém případě (při přerušení poskytnutí finanční záruky) 
je Zhotovitel povinen nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště 
opětovně složit Objednateli jistotu ve výši jedné poloviny jistoty dle odst. XVI.f) 
této smlouvy, a to ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční 
záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně 
schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, za 
splnění povinností výkonu dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i 
nepeněžitých. Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit jednostranně práva z takto složené jistoty (záruky) a uplatnit 
jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z této Smlouvy, zejména jakékoli 
náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele.  

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované 
výši po celou stanovenou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele 
byla nejpozději do 30 dnů doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen 
Objednateli řádný doklad. 

j) Povinnost udržovat finanční záruku v platnosti končí, nedohodnou-li se strany 
jinak, po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.  

k) Finanční záruku dle, jakožto záruku za splnění peněžitých i nepeněžitých 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn nahradit složením 
peněžní částky na účet Objednatele. 
 

XVII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 
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a) Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni 
převzetí Části plnění Studie, Části plnění DUSP, Části plnění PDPD a Části plnění 
Zhotovení uměleckého díla bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže 
jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem 
dle této Smlouvy nebo jestliže výše uvedené části plnění jsou neúplné tak, že 
z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno 
i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování děl obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení Díla a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny 
rozsahu Díla proti stavu předpokládanému v PDPD. 

b) Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění Studie, Stupeň plnění DUSP 
záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od 
Zhotovitele Díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění PDPD záruku 
po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPD a končící uplynutím 5 let ode 
dne převzetí Díla Objednatelem od zhotovitele Díla, případně, nedojde-li 
k realizaci Díla, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPD. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Zhotovení uměleckého díla záruku 
po dobu počínající převzetím Uměleckého díla a končící uplynutím 5 let ode dne 
převzetí Uměleckého díla Objednatelem bez vad od Zhotovitele. Výluka ze záruky 
se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění Studie, Stupeň plnění DUSP, 
Stupně plnění PDPD a Část plnění Zhotovení uměleckého díla vzniklé v důsledku 
změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější 
parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po 
předání a převzetí příslušné části plnění.  

c) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel 
bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy 
a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 
ze strany Zhotovitele.  

d) Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění Studie, Části plnění DUSP, Části 
plnění PDPD a/nebo Části plnění Zhotovení uměleckého díla, nejpozději však 
do uplynutí záruční doby dle odst. XVII.b). Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. 
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  
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e) Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána 
lhůta odlišná.  

f) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

g) Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. 

h) Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo 
s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.  

i) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy 
nebo zařizování záležitosti dle této Smlouvy k výkonu Autorského dozoru 
(uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy 
Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 
požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy 
a k výkonu Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na 
jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Díla, jež 
Zhotovitel v době zpracování PDPD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 
péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést 
průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost 
konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není 
objektivním důvodem k neprovedení průzkumů). 
 

XVIII. Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU 
a) Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této Smlouvy 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 
představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle 
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příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno 
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

b) Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny 
podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není:  

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v 
Rusku,  

-  právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna 
některou z osob dle předešlé odrážky, nebo  

- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn 
některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.  

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele 
kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

c) Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. XII.a) a XII.b). 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

 

XIX. Sankce a úroky z prodlení  
a) Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve, vztahu k jeho osobě, 

vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení 
dlužné částky.  

b) Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

c) Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč bez 
DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

d) Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením 
jednotlivých částí plnění dle Smlouvy, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, 
má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % 
ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
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v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; Zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

e) Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle 
této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den 
prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných 
vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je 
povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

f) V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je 
Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i 
opakovaně. 

g) Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat 
řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s licenčními ujednáními dle Smlouvy. 
Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v licenčních 
ujednáních Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost 
dle licenčních ujednání ve Smlouvě, jde o podstatné porušení Smlouvy a 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč 
(slovy: tři sta tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

h) V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné a v případě porušení povinnosti poskytnout součinnost dle odst. XXII.c)  
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 
padesát korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

i) V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění anebo finanční záruku nebo její ekvivalent ve finanční částce složené na 
účet Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, 
v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu či finanční záruku se 
stanovenými parametry. 

j) Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle čl. XII.a) / XII.b) / XVI.d) / XVI.e) smlouvy, má 
Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč (slovy: dvě sta tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.   

k) V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, jež je součástí PDPD (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při 
zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 3 % souhrnné hodnoty všech 
položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se 
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považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, 
nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací 
vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí 
se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se 
zhotovitelem Stavby. 

l) Vedle smluvních pokut má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu 
v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž 
je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

m) Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XX. Ukončení smluvního vztahu 
a) Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 
b) Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  
c) Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako 
podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek 
podstatného porušení Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského 
zákoníku.  

d) Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany 
Zhotovitele považují zejména:   
i.) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 

smlouvy oproti smluvní době plnění delší než 15 dnů, 
ii.)      neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti, 
iii.)       nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XII. / XVIII 

Smlouvy, 
iv.)      nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání,  
v.)      nedodržení podmínek finanční záruky nebo jejího ekvivalentu ve finanční 

částce složené na účet Objednatele a nezajištění nápravy ani v dodatečné 
lhůtě 7 dnů, 

vi.)      ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy, 

vii.)      prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení 
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písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho 
nápravu. 

 
Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení 
druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. 

e) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena 
Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí 
plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části 
plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část 
plnění dle Smlouvy. 

f) V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
i) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 
ii) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 

jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným 
způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy 
a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle 
Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

iv) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 
v) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 

fakturu. 
g) Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce 
ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody 
za vadné plnění. 

 

XXI. Zvláštní ujednání 
a) Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků ze Smlouvy.  



 

Stránka 20 z 29 
 

b) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

c) Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti 
s plněním předmětu Smlouvy. 

d) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.  

e) Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 
kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných 
dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

 

XXII. Závěrečná ujednání 
a) Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

b) Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 
557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

c) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

d) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 
strana obdrží verzi smlouvy ve formátu *.pdf s platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran.  

e) Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

f) Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud 
smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s 
ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 
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g) Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

h) Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem 
vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění 
nemá pro Objednatele význam. 

i) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

j) Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

k) Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy 
a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i 
v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

l) Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 
jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich 
části za Zhotovitelem. 

m) Ustanovení § 1765 odst.1) Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností. 

n) Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při 
neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se 
písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání.  

o) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

p) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

q)  Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.  

 
XXIII. Přílohy: 

příloha č. 1 – Obsah Studie  
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příloha č. 2 – Obsah DUSP 
příloha č. 3 – Obsah PDPD 
příloha č. 4 – Obsah činnosti Zhotovení uměleckého díla 
příloha č. 5 – Obsah činnosti Autorského dozoru 
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Příloha č. 1  
 

Obsah Studie 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy Studie obsahuje: 
1. návrh architektonicko-krajinářského řešení vycházející ze soutěžního návrhu 

předloženého Zhotovitelem v Soutěži o návrh, 
2. podrobný návrh stavebních úprav veřejného prostranství, 
3. dopravní řešení návrhu, 
4. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k 
řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění Studie a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny ve Studii a dále v příslušné projektové dokumentaci; 
zejména se jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond 
pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – rámcové pro 
lokalitu a jejich vyhodnocení, 

b. vsakovací zkoušky a jejich vyhodnocení – posouzení infiltrace dešťových 
vod do horninového prostředí a možnosti výstavby vsakovacího systému, 
vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod, 

c. prověření možností napojení na inženýrské sítě, v případě potřeby 
kamerové zkoušky stávajících vedení, 
O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně 
zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou 
odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně s Částí plnění Studie, 

5. geodetické podrobné polohopisné a výškopisné zaměření v rozsahu pro zpracování 
Studie včetně napojení komunikací a inženýrských sítí. 
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Příloha č. 2  
 

Obsah DUSP 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DUSP obsahuje: 
1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě, tj. veškeré průzkumy a 

činnosti, které jsou dle Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné 
k řádnému zajištění plnění ve Stupni plnění DUSP a zajištění účelu Smlouvy; výsledky 
těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci; zejména se 
jedná o průzkumy: 

a. inženýrsko-geologické a hydrogeologické (provedení geologických sond 
pro stanovení podloží a z hlediska využitelnosti zemin) – detailní pro 
založení uměleckého díla a jejich vyhodnocení, 

b. pedologický průzkum, 
c. průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí a možnosti výstavby 

vsakovacího systému, vliv zasakování na lokalitu a kvalitu podzemních vod.  
O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování 
a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve 
dvou vyhotoveních společně s Částí plnění DUSP, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 
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Příloha č. 3  
 

Obsah PDPD 
 
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPD obsahuje: 
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 

souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 

dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
f. zásady požární ochrany při realizaci, 
g. dopravně provozní předpisy, 
h. zabezpečení staveniště, 
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

7. seznam v PDPD navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a 
stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
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bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 
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Příloha č. 4  
 

Obsah činností Zhotovení uměleckého díla 
 
V rámci výkonu činnosti při zhotovení uměleckého díla je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 
1. zajistit výkresovou dokumentaci Uměleckého díla ve vhodném měřítku 
2. zajistit pracovní model Uměleckého díla, 
3. obstarat nákup materiálu a zařízení potřebných pro realizaci Uměleckého díla, 
4. samotné zhotovení Uměleckého díla, 
5. doprava Uměleckého díla na místo osazení, 
6. zajistit výkopové práce a spodní stavbu (základové konstrukce), 
7. připravit místo k napojení Uměleckého díla k napojení na sítě technické infrastruktury, 
8. napojení Uměleckého díla na sítě technické infrastruktury, 
9. spolupráce při kolaudaci Díla, 
10. pojištění Uměleckého díla po dobu jeho realizace do doby předání a převzetí 

Uměleckého díla Objednatelem, 
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Příloha č. 5  
 

Obsah činností Autorského dozoru 
 
V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 
11. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 
12. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Díla, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

13. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Projektové části, 

14. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s Projektovou částí, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele 
(zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

15. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Projektové části a zajišťuje operativní 
dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové 
dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Projektové části ze strany jejího 
zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude 
zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

16. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Díla (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Díla) a 
zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

17. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
Projektové části, 

18. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Projektové části, vznikajících 
ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Projektové části, popř. za zvlášť sjednaných 
podmínek, 

19. posuzuje návrhy na změny Projektové části, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, 

20. dohlíží na soulad zhotovovaného Díla s Projektovou částí ověřenou ve stavebním řízení a 
vykonává dohled nad souladem zhotovovaného Díla s PDPD, která je podkladem 
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k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 
konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 
apod.), 

21. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Díla 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

22. účastní se kontrolních dnů Díla a výrobních výborů Díla, 
23. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Díla (základová 

spára, základy apod.), 
24. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Díla až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Díla, 
příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděné Dílo a 
dodatečně měnit požadavky na provádění Díla podle Projektové části a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Díla, příp. kolaudačního 
rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

25. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Díla, 
26. aktivně se účastní přebírání Díla od zhotovitele Díla Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Díla Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí účast při prohlídce Díla Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování 
na vady a nedodělky Díla,  

27. aktivně se účastní procesu kolaudace Díla a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Díla v rozsahu dle předchozího odstavce,  

28. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; 
29. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění Díla, 
30. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 


