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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Stavba se nachází na ul. Leitnerova v k.ú. Staré Brno. Jedná se území s hustou zástavbou bytových
domů. Celé řešené území je svažité ze severu na jih. Území v historii i v současnosti prochází
rozsáhlými přestavbami, což se projevuje značnými pozůstatky původních staveb v okolní oblasti. Tato
skutečnost byla potvrzena při výkopových pracech v okolí stavby i v rámci provádění geologických vrtů.
Území stavby je vymezeno křižovatkami Kopečná-Leitnerova Leitnerova-Anenská. Stavba bude
probíhat ve veřejně přístupných zpevněných plochách.
Jedná se o podzemní technickou infrastrukturu, která nebude narušovat současnou ani budoucí podobu
území. Povrchy na ulici budou v rámci stavby obnoveny vizuálně do původní podoby.
Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Brno.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území.
Navrhovaný objekt je umístěn ve veřejných plochách.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území,
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Geologický průzkum byl poskytnut objednatelem:

· Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu – inženýrskogeologický průzkum – Geomin, s.r.o.
– 12/2021

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Brno.

Výstavbou budou částečně dotčena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a
ostatních zařízení infrastruktury města. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech všech
podzemních a nadzemních vedení se bude postupovat podle platných předpisů a podle pokynů správců
těchto vedení. V kolizních místech bude nutné provádět výkopové práce ručním výkopem v rozsahu
požadovaném majiteli a správci daných sítí.
Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodních řadů je dle novelizovaného zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. § 23. U kanalizačních stok a vodovodních řadů do
průměru 500 mm včetně - 1,5 m na každou stranu, u kanalizačních stok a vodovodních řadů nad průměr
500 mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok a vodovodních řadů o průměru nad 200 mm,
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce přípojky.
Ochranné pásmo NTL a STL plynovodu je 1,0 m.
U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od
obestavění. Pro kabelová podzemní vedení je pak stanoveno - pro vedení do napětí 110 kV včetně je
pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m.
V takto specifikovaných ochranných a bezpečnostních pásmech lze provádět zemní práce, stavby,
umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv materiálu, případně
odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka  a provozovatele infrastruktury.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se nenachází v  záplavovém území.
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Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nachází v území, které v minulosti procházelo intenzivním přeměnou. V dané oblasti se
vyskytují pozůstatky původních staveb – budovy, základy, sklepní prostory, zbytky technické a dopravní
infrastruktury. Pravděpodobně se v území nacházejí i pozůstatky nezasypaných podzemních prostor.
Ve stavební jámě v těsném sousedství řešené stavby se našli pozůstatky odvodňovacích systémů –
štoly, studny.

V registru svahových nestabilit nejsou v zájmovém prostoru vyznačeny žádné stávající ani fosilní
sesuvy. Na základě analýzy reliéfu terénu z pokladové části lze v zájmovém prostoru vymezit starší
sesuvné území – viz. podklad „Brno – Leitnerova, posouzení stability podloží a zaměření starého sesuvu
v širším okolí propadu vozovky na ulici Kopečné“.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,
Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit s rozsahem PD a s prováděnými pracemi majitele
okolních staveb. Zejména se jedná o stavby, které budou přímo dotčeny.
Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy ohrazeny a označeny a v nočních hodinách
osvětleny.
Stavební práce budou probíhat v rámci manipulačního pruhu staveniště vyznačeného ve výkresové
dokumentaci viz. C.3 Koordinační situační výkres. Stavební práce budou prováděny běžnými
stavebními mechanizmy. Po dobu výstavby  bude docházet krátkodobé k nepříznivému ovlivnění
okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi.
Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště
nezpůsobovala znečištění okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu
staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze
staveniště znečištěny.
Ochrana okolí stavby spočívá zejména v přípravě území pro výstavbu - předání příslušných pozemků,
uvolnění stavebních pruhů, vytyčení všech inženýrských sítí v celém území výstavby, jejich
protokolárním převzetí od jednotlivých správců, atd. Zhotovitel bude zodpovědný za ochranu předaných
inženýrských sítí před poškozením po celou dobu realizace stavby. Po dobu výstavby budou veškerá
stavbou dotčená vedení zajištěna dle požadavku provozovatelů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při
záhozu výkopů bude zajištěno jejich původní uložení nebo jejich nová poloha, která bude zajišťovat
bezproblémový provoz dané sítě. Před záhozem budou ke kontrole přizváni jednotliví provozovatelé
předávaných sítí, což bude doloženo protokolem o předání a převzetí a zápisem do stavebního deníku.

Ve spodní části ul. Leitnerova se stávající vodovodní řad vč. místa napojení v ul. Anenská nachází
v těsné blízkosti rozvodů Tepláren Brno. Z předaných podkladů není jasné, jaké je výškové uspořádání
těchto sítí a zda předané podklady odpovídají skutečnému stavu, protože nejsou dodrženy základní
odstupy sítí technické infrastruktury. Z dostupných údajů je vodovodní řad výrazně staršího data vzniku.
O výškovém průběhu vodovodu nejsou přesné podklady. Z výškových údajů poskytnutých Teplárnami
Brno je pravděpodobné, že vodovod je veden pod teplovodním kanálem. Z toho důvodu bude místo
napojení vodovodu z ul. Leitnerova na ul. Anenská upřesněno na základě informací získaných při
provádění stavby.
V rámci realizace suchovodu bude v tomto místě provedena kopaná sonda, aby se upřesnila trasa
navrhovaného vodovodu.

Hlavní staveništní doprava bude probíhat v prostoru stavby. Nejsou určeny žádné jiné zvláštní trasy a
nebudou budovány jiné cesty. Budou využívány stávající místní komunikace, a další okolní ulice, které
nebudou stavbou dotčeny. Příjezdové trasy ke staveništi, trasy pro dovoz a odvoz materiálu si zajistí a
projedná dodavatel před zahájením stavby dle konkrétních podmínek v době realizace stavby, stejně
tak umístění skládek a zařízení staveniště. Umístění zařízení staveniště v PD je doporučené.
Příjezd na staveniště je nutné koordinovat s ostatními stavbami v území, zejména výstavbou bytových
domů a stavbou Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu.
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v dotčené lokalitě. Po dobu stavby
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musí být v provozu stávající kanalizace, provizorní vodovod a plynovod. Zásahy do koryt vodních toků
se nepředpokládají.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
V území nebudou probíhat žádné demolice a asanace.
Kácení dřevin nebude prováděno.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,
V místě stavby se nevyskytují pozemky zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu,
Navrhovaný vodovod bude napojen na stávající technickou infrastrukturu ve stejných místech jako
rušený úsek. Provozní obsluha bude probíhat z veřejných ploch, ve kterých jsou tyto sítě umístěny.
Před zahájením realizace je nutné ověřit kopanými sondami a geodeticky zaměřit stávající nápojná
místa. Na základě těchto sond bude projektová dokumentace zpřesněna.
Napojení na dopravní infrastrukturu bude zachováno stejně jako ve stávajícím stavu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Při realizaci stavby je nutné dodržovat postup výstavby uvedený v příloze této STZ. Případné změny
v tomto postupu výstavby musí být konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem PD a investorem.

Na vedlejších pozemcích 1122, 1123 (k.ú.Staré Brno [610089]) je realizována stavba „BD Brno Kopečná
39, dostavba na parc.č. 1122“ a dále stavba „Rekonstrukce a dostavba bytového domu Leitnerova 7“.
V ul. Kopečná a Leitnerova pak probíhá stavba „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“.

V křižovatce ulic Leitnerova-Anenská je plánována stavba HV přípojky pro BD Leitnerova 30/Kopečná
37 realizace v roce 2025 – Teplárny Brno.

V rámci přípravy prací a při jejich samotné realizaci je nutná úzká spolupráce a koordinace s investory
a realizačními firmami těchto staveb z důvodu DIO, dopravní obsluhy, atd..

Při zpracování PD byly zástupcem investora a realizační firmy poskytnuty podklady od stavby bytového
domu a probíhala vzájemná koordinace při stanovení postupu výstavby.

V současné době jsou v oblasti stanovena Dopravně inženýrská opatření na staveništích fy. KOMFORT
a OHLAŽS.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
DOTČENÉ POZEMKY
OBEC: BRNO [582786]
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÉ BRNO [610089]

Č.P. ČÍSLO
LV

VÝMĚR
A [m2]

ZPŮSOB VYUŽITÍ /
DRUH POZEMKU STAVBA VLASTNÍK

NEMOVITOSTI
OMEZENÍ
VLASTNICKÉHO
PRÁVA

1289 10001 3204 Ostatní komunikace
/ Ostatní plocha  - Statutární město Brno

Věcné břemeno, věcné
břemeno zřizování a
provozování vedení
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.
DOTČENÉ POZEMKY
OBEC: BRNO [582786]
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÉ BRNO [610089]

Č.P. ČÍSLO
LV

VÝMĚR
A [m2]

ZPŮSOB VYUŽITÍ /
DRUH POZEMKU STAVBA VLASTNÍK

NEMOVITOSTI
OMEZENÍ
VLASTNICKÉHO
PRÁVA

1289 10001 3204 Ostatní komunikace
/ Ostatní plocha  - Statutární město Brno

Věcné břemeno, věcné
břemeno zřizování a
provozování vedení

1186 10001 1459 Ostatní komunikace
/ Ostatní plocha  - Statutární město Brno

Věcné břemeno (podle
listiny), věcné břemeno
vedení

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o obnovu vodohospodářské infrastruktury v nové trase. Součástí obnovy bude i zapravení
dotčených povrchů nad stavební rýhou.

b) účel užívání stavby,
Účel užívání stavby je zásobování pitnou vodou.

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednávána se zástupci objednatele a jeho
požadavky byly zapracovány do čistopisu návrhu.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. Stavba není chráněna podle jiných
právních předpisů, nejedná se o kulturní památku - např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média
apod.,

· Vodovodní řad LT DN150, dl. 106,24 m
· Vodovodní řad LT DN100, dl. 2,00 m
· 5 x přípojka, HDPE100 DE63, dl. celková 20,88 m

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,
Řešená stavba nemá požadavky na potřebu el. energie.
Pitná voda bude do řešené stavby dodávána z okolních stávajících vodovodních řadů – bude zachován
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stávající stav.
Odvádění splaškových a srážkových vod bude zajištěno napojením na stávající stokovou síť – bude
zachován stávající stav.
Plynovodní potrubí bude napojeno na okolní plynovodní síť řadů – bude zachován stávající stav.
Hospodaření s dešťovou vodou není pro tuto stavbu aplikováno. Stavbou dotčené povrchy budou
upraveny do původního stavu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Před zahájením vlastních prací bude zhotoven suchovod, na který budou přepojeny nemovitosti
v oblasti. Samotná stavba není časově dělena.
Časová koordinace je nutná s ostatními stavbami v území.
Pravděpodobná doba výstavby je 1 rok – 2024.

j) orientační náklady stavby.
Náklady stavby budou kalkulovány na základě podrobného výkazu výměr jednotlivými uchazeči o
realizaci stavby a budou jedním z hodnotících kritérií pro zadání veřejné zakázky. Podrobný rozpočet
včetně ocenění dle aktuálního ceníku ÚRS je samostatnou neveřejnou přílohou PD, která byla v souladu
s SoD samostatně předána objednateli.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Jedná se o podzemní stavbu VH infrastruktury. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Jedná se o podzemní stavbu VH infrastruktury. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Celkové provozní řešení bude odpovídat stávajícímu stavu. Dojde pouze k obnově stávající
infrastruktury v nové trase.

Stavba nebude produkovat výrobu.

2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu,
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením
příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Stavba je navržena dle kritérií stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecně technických
požadavcích na výstavbu tak, aby během provozu stavby při správném užívání a udržování stavby byla
zajištěna bezpečnost uživatelů po celou dobu její životnosti. Všechna zařízení vyžadující zkoušku a
revizi oprávněnou osobou a sepsání protokolů o provedených zkouškách a revizích. Použitá technická
vybavení budou dodána s bezpečnostními listy a osoby oprávněné zařízení používat budou seznámeny
s podmínkami bezpečnosti provozu.
Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
souvisejícím předpisům.
Bezpečnost provozu jednotlivých částí stavby vyplývá z běžných norem na provoz staveb technické
infrastruktury, ze kterých vyplývají provozní řády a z interních předpisy vlastníka a provozovatele
inženýrských sítí. Z hlediska bezpečnosti při užívání stavby se podmínky při provozování pro správce
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inženýrských sítí nemění. Stavba bude užívána a provozována obdobně jako ostatní podobné objekty
provozovatele.
Seznam aktuálně platných právních předpisů z oblasti BOZP je uveden např. na webových stránkách
MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
Vodovodní řad je veden  po ulici Leitnerova od křižovatky z ulicí Anenská, kde začíná v místě napojení
na stávající vodovodní potrubí DN250 ve stávajícím místě napojení. Odtud je navrhované potrubí
vedeno v chodníku rovnoběžně s ostatními inženýrskými sítěmi ve stávající trase až do staničení
v km 0.014 50, kde dochází ke směrovému odklonu 45° směrem k ose komunikace. Změna směru je
vyvolána skutečností, že stávající trasa vodovodu je v těsném souběhu s kabely VO a nad stávající
trasou vodovodu jsou vysázeny stromy. Od staničení km 0.018 03 je trasa přeložky vodovodu vedena
rovnoběžně s ostatními inženýrskými sítěmi do staničení km 0.083 23, kde pod úhlem 30° dochází ke
změně směru, aby došlo k vyhnutí objektu kanalizačních šachet SC a SB (stavba Brno, Kopečná –
odstranění havarijního stavu). Od staničení km 0.095 76 až po místo napojení na stávající vodovod, je
přeložka vodovodu vedena v přímé trase.  Ve staničení km 0.097 26. se na vodovod napojuje vodovod
DN 100 (stavba Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu). Ve staničení km 0.104 86 se na
přeložku vodovodu napojuje stávající vodovod DN 100 v ulici Kopečná. Navrhovaný vodovod končí ve
staničení km 0.106 24 kde se napojuje na stávající vodovod vedoucí od ulice Pekařská. V tomto místě
je umístěn hydrant pro odvzdušnění přeložky.

b) konstrukční a materiálové řešení,
Na vodovodní řad bude použito potrubí:

o potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011 třídy Class
§ DN 100 s tloušťkou stěny litiny minimálně 4,7 mm
§ DN 150 s tloušťkou stěny litiny minimálně 4,7 mm
§ DN 250 s tloušťkou stěny litiny minimálně 5,2 mm

a s povrchovou úpravou:
- vnější vrstva zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s minimální hmotností

400 g/m2 s konečnou vrstvou
- vnitřní: vyložení vrstvou cementové malty, nebo vyložení vrstvou polyuretanu.

V hrdlových spojích s těsnícími kroužky budou dle kladečského schématu použity zámkové spoje.
Těsnící kroužky musí plnit funkci tzv. elektroizolačního prvku. Přírubové spoje budou v nekorodujícím
provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Rovněž armatury budou opatřeny adekvátní vnitřní a
vnější ochranou.

c) mechanická odolnost a stabilita,
Dodané trouby budou odpovídat normám pro dané prostředí. Trouby budou staticky posouzeny dle
konkrétních parametrů daného výrobku.

2.7 Základní charakteristika technických a technologických
zařízení

a) technické řešení,
Navrhovaný vodovodní řad se na stávající vodovodní řad DN 250 v křižovatce ulic Anenská/
Leitnerova napojuje přírubou na  stávající T-kus DN 250/250. Za T-kusem bude osazena redukce
250/150 a za redukcí šoupě DN 150 pro možnost odstavení navrhované trasy vodovodu. Napojení na
stávající vodovod DN 250 v místě křižovatky ulic Leitnerova/Kopečná, pod schody z ulice Pekařská, je
provedeno pomocí WAGA spojky DN 250. V koncové části přeložky je umístěno šoupě DN 150 pro
odstavení navrhované trasy.

Na počátku i na konci přeložky jsou osazeny hydranty pro zajištění možnosti odvzdušnění a vypuštění
vodovodního řadu. Podzemní hydranty DN80 jsou osazeny na odbočkách ve staničení km 0.001 15,
km 0.096 34 a ve staničení km 0.105 43.
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b) výčet technických a technologických zařízení,
V PD nejsou navržena žádná nová technologická zařízení.

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Protipožární zabezpečení stavby není nutné. Stavební objekty jsou bez požárního rizika vzhledem ke
své konstrukci. Podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0821 a ČSN 73 0873 hodnoceny jako objekty bez
požárního rizika.
Zajištění požární bezpečnosti v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby samostatně v závislosti na
použitých stavebních strojích a potřebách (např. u stavebních strojů, vozidel apod.), nutnému vybavení
zařízení staveniště apod.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Není pro tento typ stavby řešeno.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prostředí

a) zásady řešení parametrů stavby
Jedná se o podzemní stavbu inženýrských sítí a obnovu povrchu ulice. Stavba nebude mít po dokončení
žádné požadavky na větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, produkcí odpadů apod. Při
provozování jednotlivých inženýrských sítí se provozovatel musí řídit provozním řádem a dalšími
předpisy a normami.

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
V rámci stavby nejsou navrhována zařízení, která by byla po dokončení stavby zdrojem vibrací, hluku
nebo prašnosti.
Po dobu stavby budou okolní pozemky vystaveny vibracím, hluku i prašnosti.

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním
prostoru staveb vyhovovala požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje,
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které budou v náležitém
technickém stavu.
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a  stavebních
prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o
obtížné stavební činnosti. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů
kolem 40,0 - 60 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6.00 hod a
maximálně do 17.00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska
zanedbatelný. Pokud by zhotovitel potřeboval provádět stavební práce v delších směnách nebo v
sobotu, je nutné tuto výjimku odsouhlasit s investorem a s zástupci státní správy.
V rámci stavby bude v maximální míře eliminováno znečištění ovzduší, zejména sekundární prašnost z
provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých
stavebních materiálů. Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno -
důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby
splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění, popř. zpevněním komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro dočištění nebo
jiným vhodným způsobem. Používané komunikace budou po dobu stavby udržovány v pořádku a
čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby bude nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci
do původního stavu. Uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. V
případě dlouhodobého sucha bude prováděno skrápěním staveniště.
Odpady a jejich likvidace budou prováděny podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.. Odpady vzniklé
při realizaci stavby jsou zařazeny do kategorií dle  zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
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Mikroklimatické podmínky ve vnitřním prostředí stavby ve smyslu vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb, nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny.

Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit s rozsahem PD a s prováděnými pracemi
majitele okolních staveb. Zejména se jedná o stavby, které budou přímo dotčeny. Okolí stavby
musí být řádně zabezpečeno, musí být zajištěny vchody do nemovitostí, zakryty výplně na
nemovitostech a ochráněny fasády okolních nemovitostí.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Pro tento typ stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,
Pro stavbu bude použito potrubí s těžkou ochranou.

c) ochrana před technickou seizmicitou,
Jedná se o podzemní stavby. Veškeré navrhované konstrukce jsou z konstrukcí odolných proti
technické seizmicitě. Zvláštní opatření nebyla navržena.

d) ochrana před hlukem,
V rámci stavby nejsou řešena zařízení, která by byla zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření,
Stavba se nenachází v záplavovém území.

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.
Součástí návrhu byl detailní inženýrskogeologický a geofyzikální průzkum. V závěrech těchto průzkumů
jsou zmíněny podzemní prostory, které mohou mít vliv na stabilitu území. Navrhované konstrukce mají
za cíl zajistit stabilitu území.

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury,
Řešený vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní síť. Nápojné body odpovídají stávajícímu
stavu.
V rámci stavby budou rekonstruovány a přepojeny veškeré funkční stávající vodovodní přípojky.
Souběh se stavbami dopravní infrastruktury a technické infrastruktury se vyskytuje na celém řešeném
území, kdy řešená stavba vzhledem k jejímu rozsahu a stávajícímu umístění zasahuje do ochranných
pásmem ostatních IS. Podrobné umístění je patrné z výkresových příloh PD.
Navrhovanou stavbou dojde ke křížení staveb dopravní a technické infrastruktury. Tyto křížení jsou
vzhledem k rozsahu stavby a množství stávajících staveb nevyhnutelná. Podrobné umístění je patrné
z výkresových příloh PD.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Veškeré navrhované inženýrské sítě se napojují na stávající technickou infrastrukturu.
Na základě požadavku provozovatele vodovodní sítě byla dimenze vodovodu zmenšena z LT250 na
LT150.

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
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Po dokončení stavby zůstane stejné.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Stávající dopravní infrastruktura bude po dokončení prací nezměněna.

c) doprava v klidu,
Po dokončení stavby zůstane stejné.

d) pěší a cyklistické stezky.
Po dokončení stavby zůstane stejné.

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy,
Nebylo řešeno.

b) použité vegetační prvky,
Nebylo řešeno.

c) biotechnická opatření.
V prostoru stavby se nacházejí 2 stromy. Po dobu provádění stavby bude prováděna ochrana kmenů a
kořenového systému dle platných norem.

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Jedná se o podzemní stavbu - vliv na ovzduší zůstane nezměněn.
Jedná se o podzemní stavbu - vliv na hluk zůstane nezměněn.
Stavba nebude produkovat odpady - vliv zůstane nezměněn.
Jedná se o podzemní stavbu - vliv na půdu zůstane nezměněn.
Stavbou dojde k doplnění odvodnění po podzemních vod, aby nedocházelo k jejich kumulaci v podloží.
Stavba nebude mít vliv na povrchové vody.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Vliv na přírodu a krajinu bude nezměněn. Jedná se o obnovu stávajícího stavu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Vliv na soustavu chráněných území bude nezměněn. Jedná se o obnovu stávajícího stavu.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,
Pro tuto stavbu nebylo vydáno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno,
Pro tuto stavbu nebylo vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
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jiných právních předpisů.
Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodních řadů je dle novelizovaného zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. § 23. U kanalizačních stok a vodovodních řadů do
průměru 500 mm včetně - 1,5 m na každou stranu, u kanalizačních stok a vodovodních řadů nad průměr
500 mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok a vodovodních řadů o průměru nad 200 mm,
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce přípojky.
Ochranné pásmo plynovodních potrubí je u plynovodů NTL, STL a jejich přípojek 1,0 m na každou
stranu od vnějšího líce potrubí. U ostatních plynovodů je to 4,0 m.
U elektrických zařízení je ochranné pásmo stanoveno pro vestavěné elektrické stanice 1,0 m od
obestavění. Pro kabelová podzemní vedení je pak stanoveno - pro vedení do napětí 110 kV včetně je
pásmo 1,0 m a vedení s napětím nad 110 kV je pásmo 3,0 m.

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí.
Navrhovaný záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba svým charakterem nesplňuje parametry stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle Vyhl.
380/2002 Sb. v platném znění. Vzhledem k charakteru stavby tento požadavek není nutné řešit.

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Dodávky vody a energií pro potřeby budoucí stavby si zajistí zhotovitel díla. Předpokládá se že budou
zajištěny z veřejných sítí technického vybavení v blízkosti staveniště.
Napojení staveniště na vodovod: K zásobování stavby vodou bude využito stávající vodovodní potrubí
případně potrubí náhradního zásobování, ze kterého může být staveniště po domluvě s provozovatelem
napojeno. Místo napojení bude osazeno fakturačním měřidlem.
Napojení na el. energii: Pro napojení staveniště na el. energii lze využít stávajících rozvodů v území.
Pro staveniště bude muset být zřízena přípojka. Místo napojení musí být projednáno s  provozovatelem.
Místo napojení bude osazeno fakturačním měřidlem.

b) odvodnění staveniště,
Odvádění splaškových vod: předpokládá se využití mobilních WC.

Povrchový odtok dešťových vod bude směrován např. vytvořením jílových nebo betonových hrázek
mimo otevřené výkopy a zároveň tak, aby nevznikly škody na okolních objektech
Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí současného odvodnění v území pomocí stávajících UV.

V prostoru ul. Leitnerova budou stávající uliční vpusti zachovány a budou přepojeny na novou
kanalizaci, která je realizována v rámci PD „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“.

V prostoru ul. Kopečná budou stávající uliční vpusti nahrazeny novými a budou napojeny na novou
kanalizaci v rámci PD „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“.

V prostoru křižovatky Kopečná-Leitnerova bude stávající UV nahrazena novou pásovou vpustí
umístěnou na hraně křižovatky směrem do ul. Leitnerova. Tato úprava bude realizována v rámci PD
„Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Obsluha staveniště bude probíhat z přilehlých veřejných ploch a komunikací.
Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště
nezpůsobovala znečištění okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu
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staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž tak povrchy silnic, které byly výjezdem ze
staveniště znečištěny.

Napojení na dopravní infrastrukturu musí být koordinováno s ostatními stavbami, kdy je vedena přes ul.
Leitnerova staveništní doprava pro okolní stavby. Ve spodním úseku ul. Leitnerova se předpokládá
zúžený výkop na nezbytné minimum odpovídající požadavkům BOZP, tak aby byl zajištěn průjezd do
ulice.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Po dobu výstavby se nelze vyhnout vlivu na okolní stavby a pozemky. Zejména se jedná o hlučnost,
prašnost, vibrace, úkapy či nečistoty na silnicích, nutnost ochrany výkopů, přechodů a přejezdů rýh, ale
např. i pokles hladiny vody ve studních z důvodu snižovaní hladiny podzemní vody pro zajištění suchého
dna výkopů pro ukládání potrubí a zakládání objektů apod. Nepředpokládá se však dlouhodobé
působení a nepříznivé ovlivnění okolních objektů a pozemků.
Stavební práce budou probíhat v rámci manipulačního pruhu vyznačeného ve výkresové dokumentaci
- viz příloha C.03 Koordinační situační výkres a mimo tyto projednané a schválené pozemky nebudou
stavební práce zasahovat. Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Stavba
a stavební práce si nevyžádají speciální opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní objekty.
Po dobu provádění stavby bude zajištěno zásobování obyvatel pitnou vodou pomocí suchovodů a
zajištěno odvádění odpadních vod pomocí obtoků a přečerpávání.
V celém rozsahu staveniště bude provedena vizuální pasportizace stávajících objektů a povrchů,
dokumentující jejich stavebně-technický stav před zahájením stavebních prací (praskliny a pod.).
Umístění navrhovaných objektů je navrženo v blízkosti stávajících podzemních i nadzemních vedení, v
jejichž ochranných pásmech bude výstavba probíhat. V případě zasažení některé ze stávajících sítí
bude neprodleně informován správce dotčené sítě a problém řešen přímo na místě s technickým
pracovníkem.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Před zahájením výstavby a během její realizace musí být:

· osloveni vlastníci dotčených a okolních pozemků a budov
· chráněn průchod, chráněny vstupy do budov
· zajištěny a ochráněny výplně a fasády budov po domluvě s vlastníky těchto nemovitostí
· provedena fotodokumentace/pasport přilehlých fasád nemovitostí
· veškeré odchylky od projektové dokumentace musí být konzultovány se zpracovatelem daného

stavebního objektu
Povinností stavby bude chránit staveniště i jeho okolí. Staveniště bude řádně označeno, oploceno či
jinak ohrazeno, osvětleno, opatřeno bezpečnými přechody. Mimo vymezené plochy nebudou ukládány
ani skladovány žádné materiály a nebude se zde pohybovat stavební technika. Rovněž tak bude nutné
činit opatření proti znečištění okolí staveniště.

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice. Je uvažováno pouze s
nezbytně nutným zásahem do stávajících zpevněných povrchů. Tyto povrchy budou uvedeny do
původního stavu dle požadavků jejích vlastníků a správců.

Při realizaci nových objektů budou odstraněny ty stávající.

Kácení dřevin proběhne dle schváleného povolení ke kácení. Pokácené dřeviny budou nahrazeny
určenou náhradní výsadbou. Dřeviny určené ke kácení jsou vyznačeny v příloze C.06 Situace kácení.

Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování a ochranu stávající vzrostlé zeleně v
blízkosti staveniště. V průběhu celé stavby bude nutné respektovat veškeré dřeviny v okolí staveniště a
nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona
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č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi.

Při realizaci stavby je třeba snažit se co nejméně narušit i méně významnou dřevinnou vegetaci a v
případech, kde to bude možné, vyhnout se kácení. Veškeré dřeviny v prostoru staveniště a jeho blízkosti
budou chráněny plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot musí být pevně ukotven v

zemi a jeho výška by měla dosahovat minimálně 1,3 m tak, aby byl znemožněn přístup osob a
mechanizačních prostředků na chráněnou plochu. Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti
kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu
chránit vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.

V případech, kdy nelze zabránit dočasnému zatížení v prostoru ochranného pásma soustavným
přecházením nebo provozem dopravních a mechanizačních prostředků stavby, je nutné provést
ochranná opatření dle ČSN 83 9061, zejména opatření vedoucí k ochraně kořenové zóny před
zhutněním.

Vzhledem k poloze stromů a sítí nelze dodržet minimální vzdálenosti výkopů od stromů. Činnosti v
kořenové zóně a kořenovém prostoru budu minimalizovány a v co největší míře prováděny ručně. Pro
minimalizaci poškození při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření jámy a provedení prací
ve vhodném období, nejlépe na podzim. Pokud dojde během výkopových prací k porušení větví, kmenů
či kořenů, bude nutné provést jejich odborné ošetření.

Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost celého území pro IZS a svoz komunálního odpadu,
to znamená, že na přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup
hasičských vozidel, vozidel záchranné služby, atd..

Veškeré dotčené inženýrské sítě budou zabezpečeny dle požadavku jejich správců.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Veškeré zábory staveniště jsou pouze dočasné.
Staveniště bude v prostoru ul. Leitnerova od křižovatky Kopečná/Leitnerova po křižovatku
Anenská/Leitnerova.
Graficky je staveniště znázorněno v C.03 Koordinační situace.

V současné době je v řešeném úseku ul. Kopečné instalováno přechodné dopravní značení řešené
v rámci okolních staveb.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Během stavby nebudou zřízeny zvláštní bezbariérové obchozí trasy. Jako bezbariérové trasy lze použít
okolní ulice.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, jeho
prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě - roztříděny, primárně využity
k recyklaci, odvozeny do sběrných surovin nebo na skládky k tomu určené.

Předpokládané zastoupení odpadů vzniklých při realizaci stavby (dle Zákona č. 541/2020 Sb. o
odpadech a vyhlášky č.5/2021 Sb. Katalog odpadů):

Část povrchů (dlažba) bude znovu použita pro předláždění.

Předpokládané množství odpadů – na skládku
betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,0
železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,0
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cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,0
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 50

Předpokládané množství odpadů –  k recyklaci
betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,1
železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,1
cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,1
zeminy a kamení pod kódem 17 05 04 t 300
asfaltového bez obsahu dehtu pod kódem 17 03 02 t 0,1

Při výstavbě vznikne výsledkem prováděných zemních prací přebytek výkopku – viz. následující
kapitola.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Při realizaci stavby se předpokládá s přebytkem vytěženého materiálu. Vzhledem k množství navážek
v území – dle geologického průzkumu – lze předpokládat s omezeným využitím výkopku pro zásypy
rýhy, i když je právě zásyp tříděným výkopkem doporučen vzhledem k zachování homogenity
horninového prostředí.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby zvýšením
prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů a pod., což musí dodavatel eliminovat na minimum
optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištěním vozovek atd.).
Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci
povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami. Skladování paliv a mazadel,
nátěrových hmot apod. je možné pouze v bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při
rozlití či úkapu hmot. Při havárii musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k zabránění
průniku ropných látek dále do povrchových a podzemních vod. Pracovníci stavby musí být průkazně
proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí
okamžitě reagovat.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby zvýšením
prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na minimum optimální
organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek, atd.). Zhotovitel stavby je
povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchových ani
podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou zejména
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), a jeho prováděcí předpisy.
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení vlády č.
362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které jsou
povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se osobně podílí na
zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány zvláštní právní předpisy,
které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu (stavební zákon, vyhláška č.
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb apod.).
Prostor staveniště ohraničený oplocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup
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nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a pracoviště
jednotlivých technologických zařízení.
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové rýhy,
silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se staveniště ohrazuje
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, osazenou ve
vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. Místa, kde tento systém zabezpečení není
možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou.
Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu s plánem
BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany k jednotlivým
profesním činnostem.

Po dobu výstavby bude nutné splnit:
· Podmínky bezpečnosti práce při provádění výstavby
· Dodržování vyhlášky o výkopových pracích
· Podmínky zabezpeč. obvodu staveniště, přístupu na staveniště, označení výstražnými

značkami, aj.
· Zabezpečení výkopů předepsaným pažením, ochranu výkopů proti pádu osob
· Zajištění náhradního osvětlení po dobu dočasné demontáže sloupů veřejného osvětlení
· Zajištění bezpečného přístupu do všech nemovitostí po celou dobu stavby
· Bezpečný průjezd vozidel se zvláštním povolením
· Zajištění čištění vozidel vyjíždějících z obvodu staveniště
· Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením, komunikace se správci jednotlivých sítí

v případech střetů a dodržování jimi stanovených podmínek
· Ochrana dřevin před poškozením
· Zajištění max. omezení hluku při provádění stavebních prací
· Omezení prašnosti při provádění zemních prací
· Nutnost plnění termínů stavební připravenosti jednotlivých objektů

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
V průběhu celé stavby bude dodavatelem zajištěný bezbariérový přístup do všech přilehlých
nemovitostí. Celková realizace stavby respektuje v max. míře vyhl. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba po svém dokončení nebude překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
všechny veřejně přístupné části jsou podzemní s poklopy v úrovni terénu. O průběhu realizované stavby
budou všichni dotčení včas informováni od zástupce dodavatele a stavebníka. Samotná stavba nemá
běžný charakter veřejně přístupných nebo obytných staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Po dobu prací bude prostor stavby uzavřen. DIO musí být koordinováno s ostatními stavbami, kdy je
vedena přes ul. Leitnerova staveništní doprava pro okolní stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Realizace suchovodu musí být koordinována se stavbou Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu.
Při realizaci v zimním období bude suchovod chráněn proti zamrznutí.

Je nutná koordinace s okolními stavbami – viz. níže.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Postup výstavby:

1. Odstranění konstrukce stávající vozovky v prostoru prací
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2. Realizace suchovodu a přepojení přípojek

3. Realizace stavby vodovodu

4. přepojení přípojek na nový vodovod

5. Zapravení povrchů nad rýhou ve stávající skladbě

Postup výstavby musí být koordinován s vedlejší stavbou „BD Brno Kopečná 39, dostavba na parc.č.

1122“ a Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu.

Realizace stavby je plánována na rok 2024.

V oblasti je dále plánována rekonstrukce schodiště mezi ul. Pekařská a Kopečná. V současné době je

tato akce v projektové přípravě. Obě akce musí být koordinovány zejména z důvodu překryvu záborů

staveniště a přístupu ke staveništi.

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Jedná se o obnovu stávající vodohospodářské infrastruktury.
Na základě požadavku provozovatele vodovodní sítě byla dimenze vodovodu zmenšena z LT250 na
LT150.

Po dobu stavby bude zřízen suchovod, na který budou napojeny stávající funkční vodovodní přípojky.

V Brně, 12/2023 za kolektiv zpracovatelů
Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D.


