

Výstavba dešťové kanalizace Soběšice
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,

v rámci zadávacího řízení zadavatel obdržel na veřejnou zakázku „Výstavba dešťové kanalizace Soběšice“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 26. 2. 2024 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2024-008882, žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážení,
obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí vysvětlení k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 14

BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SO 420 - přenos dat

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.62 – „Sim karta - dodávka provozovatel systému, pevná veřejná IP adresa“:

62	K	210161 (R)	Sim karta - dodávka provozovatel systému, pevná veřejná IP adresa	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	----	-------	------	------

Sdělí Zadavatel cenu této položku platnou pro všichni uchazeče nebo tato položka zůstane neoceněna?

Dotaz č. 15

Chápeme správně, že do předpokládané maximální lhůty výstavby má Zadavatel započítat zimní přestávku?

Dotaz č. 16

Ve stavbě Brno, Loučná – výstavba dešťové kanalizace - SO 900 pol. č.12 900600010 – Provedení vyvolaných přeložek sítí (Podmíněné přepojení 10ti splaškových přípojek a 4 vodovodních přípojek) – má Zadavatel podmíněné přepojení těchto přípojek zahrnout do předpokládané lhůty výstavby?

Dotaz č. 17

Ve spouště objektů se vyskytuje pol. 58331201.1 zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem (plná frakce). Chybí tu položka obsyp. Prosíme o rozdělení položky na kamenivo určené pro zásyp a obsyp (zvlášť práce a zvlášť materiál). Položka materiálu není napříč objekty sjednocena.

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí následující odpověď:

1/ K dotazu č. 14:

Položku oceňte hodnotou 0,- Kč. Dodávku zajišťuje provozovatel systému – zadavatel.

2/ K dotazu č. 15:

Předpokládaná maximální lhůta výstavby 60 týdnů ode dne předání staveniště představuje lhůtu, ve které zhotovitel aktivně realizuje stavební práce bez žádných omezení; do této „aktivní lhůty“ se nezapočítávají vynucené technologické přestávky nebo případné koordinace, z důvodu kterých zhotovitel nemůže vykonávat žádné práce na díle, přičemž doba těchto překážek se nezapočítává do běhu „aktivní lhůty“. Případné překážky, pro které nelze pokračovat v pracích na díle, se řeší aktuálně v průběhu realizace díla. Zadavatel však nepočítá s přerušením prací v zimním období. Předmět díla je složen z několika druhů stavebních činností, z nichž některé lze v zimním období realizovat.

3/ K dotazu č. 16:

Ano. Přepojení přípojek je zahrnuto v rámci zadané lhůty výstavby.

4/ K dotazu č. 17:

Oprava se týká pouze objektu SO 310.1 Dešťová kanalizace.

Položka 58331201.1 byla rozdělena a přidána položka č. 60. Zadavatel v tomto duchu opravil výkaz výměr.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.