PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
označení zadavatele
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

	zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:



	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

	
	se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

	
	IČO: 46347275 

	
	DIČ: CZ46347275 

	
	

	
	kontaktní adresa:

	
	útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

	
	

	
	kontaktní osoby:

	
	Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb

	
	e-mail: jpeska@bvk.cz

	
	

	
	Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky

	
	e-mail: bmarsalkova@bvk.cz


použitý druh zadávací řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
název veřejné zakázky
Brno, Masná I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
předmět veřejné zakázky
[bookmark: _Toc480360581][bookmark: _Toc485054129]
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracované do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) pro I. etapu a II. etapu: 
· Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Křenová – Hladíkova (dále jen „etapa I“) 
· Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Hladíkova - Masná (dále jen „etapa II“) 
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby: 
· Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Křenová – Hladíkova (dále jen „etapa I“) 
· Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Hladíkova - Masná (dále jen „etapa II“). 
· 
 Předmětem díla je provedení projektové dokumentace v ulici Masná, v úseku ul. Křenová – Hladíkova a Hladíkova – Masná pro realizaci stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu s následnou obnovou komunikací a povrchů. Kanalizační stoky budou rekonstruovány v otevřeném výkopu (I. etapa) v profilu DN 300 a v délce 112m, DN 400 a v délce 175 m, DN 500 a v délce 624 m, DN 600 v délce 10 m a DN800 v délce 70 m a DN 700/1050 v délce 199 m, z toho bezvýkopově (II. etapa) v profilu DN 300 v délce 20 m, DN 600 v délce 10 m, DN 500 v délce 11m, DN 800 vdélce70 m a DN 700/1050 v délce 24 m. Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilu DN 250 a v celkové délce 782 m. 

Kanalizace a kanalizační přípojky: 
Bude provedena rekonstrukce stávající kanalizace v ulici Masné z let 1927 – 1978. V úseku ul. Křenová – ul. Masnou (směr k vlečce), stavba je rozdělena na dvě etapy, I. etapa od ul. Křenové po ul. Hladíkovu, II. etapa od ul. Hadíkovy po ul. Masnou (odbočka v areálu k vlečce). 
V případě posunu trasy bude stávající kanalizace zaplněna směsí KOPOS. 

V rámci stavby budou rekonstruovány všechny revizní šachty a příslušné domovní přípojky ve veřejné části a dešťové vpusti včetně jejich přípojek. 

Vodovod a vodovodní přípojky 
V ulici Masná bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 250 z roku 1967. Stavba bude provedena ve dvou etapách, v I. etapě od ulice Křenová po ulici Hladíkova a ve II. etapě od ulice Hladíkova po ulici Škrobárenská. V rámci stavby bude navržena bezvýkopová metoda pro přechod komunikace Hladíkova a železničního koridoru. Z důvodu blízkosti železniční a tramvajové trati bude část potrubí provedena s těžkou protikorozní ochranou. 

Stávající vodovodní přípojky z materiálu HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí, u přípojek z jiných materiálů proběhne výměna stávajícího potrubí za potrubí z materiálu HD-PE. Vodovodní přípojky budou vyměněny v celkové délce cca 331 m. 

Projektová dokumentace upřesní trasu a spád rekonstruované kanalizace a vodovodu s ohledem na ostatní inženýrské sítě. 

Komunikace:
Součástí je rovněž provedení celoplošné obnovy komunikačních ploch a chodníků. V rámci obnovy vozovky bude provedena i rekonstrukce dešťových vpustí včetně jejich připojení na novou kanalizaci, současně budou nově provedeny všechny revizní šachty. 
Projektová dokumentace bude obsahovat i navržení způsobu hospodaření s dešťovou vodou v souladu s principy modro-zelené infrastruktury. 
Obnova komunikace a povrchů zohlední řešení zastávek MHD Hladíkova a Škrobárenská dle studie Brněnských komunikací, a.s. z listopadu 2018. 
Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy. 

Projektová dokumentace komunikačních ploch pro obě etapy musí být ve všech stupních projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena Brněnskými komunikacemi a.s. 



Architektonické řešení 
Architektonické řešení musí být ve všech stupních a pro obě etapy projednáno v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlaseno Kanceláří architekta města Brna. V rámci architektonického řešení (B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení) budou řešeny povrchy, mobiliář (včetně technických prvků), vegetační úpravy aj. 
Projektová dokumentace náhradní výsadby a vegetačních úprav pro obě etapy musí být ve všech stupních projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací. 
Projektová dokumentace pro obě etapy bude obsahovat vizualizaci stavby v rozsahu pro její následnou prezentaci. 
Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, dopracovanou do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby zvlášť pro I. etapu (Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Křenová – Hladíkova) a II. etapu (Brno, Masná I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, etapa Hladíkova - Masná ), přičemž vypracování projektových dokumentací pro I. a II. etapu bude probíhat souběžně ve stejných termínech. 
Pokud zadavatel v dokumentech zadávacího řízení odkazuje na projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení, dopracovanou do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby, má tím na mysli obě etapy projektové dokumentace. 

Podrobný popis požadovaného rozsahu je uveden v dokumentech: 
· Záměr akce č. 133156 „Brno, Masná I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt kanalizace, 
· Záměr akce č. 133156 „Brno, Masná I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, objekt vodovod, 
· Studie proveditelnosti Ul. Masná – MK (zhotovitel Brněnské komunikace, a.s.), 
· Studie proveditelnosti – rekonstrukce zastávky Škrobárenská (zhotovitel Brněnské komunikace, a.s.). 
cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 5 728 000 Kč bez DPH.
označení účastníků zadávacího řízení
	Obchodní firma:
	Sweco a.s.

	Sídlo:
	Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

	Právní forma:
	akciová společnost

	IČO:
	264 75 081

	Nabídková cena bez DPH:
	5 728 000 Kč



	Obchodní firma:
	ŠINDLAR s. r. o.

	Sídlo:
	Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	260 03 236

	Nabídková cena bez DPH:
	7 660 630 Kč






označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
V rámci zadávacího řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení vyloučen.
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
	Obchodní firma:
	Sweco a.s.

	Sídlo:
	Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

	Právní forma:
	akciová společnost

	IČO:
	264 75 081



Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Zkrácení lhůty pro odevzdání hodnoceného technického návrhu projektové dokumentace s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti Sweco a.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Lhůta pro odevzdání hodnoceného technického návrhu projektové dokumentace (v týdnech): 9
Výše nabídkové ceny bez DPH: 5 728 000 Kč
označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
	Obchodní firma:
	GEOtest, a.s.

	Sídlo:
	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

	Právní forma:
	akciová společnost

	IČO:
	463 44 942


odůvodnění postupu zadavatele dle § 217 odst. 2 písm. m) zákona
Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části z důvodu nemožnosti plnění díla na části.
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