PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
označení zadavatele
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

	zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:



	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

	
	se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

	
	IČO: 46347275 

	
	DIČ: CZ46347275 

	
	

	
	kontaktní adresa:

	
	útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

	
	

	
	kontaktní osoby:

	
	Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb

	
	e-mail: jpeska@bvk.cz

	
	

	
	Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky

	
	e-mail: bmarsalkova@bvk.cz


použitý druh zadávací řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení ve smyslu ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
název veřejné zakázky
Brno, Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
předmět veřejné zakázky
[bookmark: _Toc485300899][bookmark: _Toc480360581][bookmark: _Toc485054129]Předmětem díla je provedení dvou projektových dokumentací včetně autorského dozoru:
I. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracované do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“),
II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Předmětem díla je provedení projektové dokumentace pro realizaci stavby rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Rybnické. Práce na kanalizaci budou probíhat v úseku mezi ulicí Lesní a nemovitostí Rybnická 269/95, na vodovodu mezi ulicemi Lesní a Petra Křivky. Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 700/1050 délky 85,0 m, v profilu DN 800 délky 33,0 m, v profilu DN 500 délky 10,0 m a v profilu DN 400 délky 674,0 m. Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilu DN 80 délky 168,0 m, v profilu DN 100 délky 37,0 m, v profilu DN 200 délky 719,0 m, v profilu DN 250 délky 7,0 m, v profilu DN 400 délky 143,0 m a v profilu DN 600 délky 12,0 m. Celková délka rekonstruovaného vodovodního potrubí činí 1 086 m. Všechny stávající kanalizační a vodovodní přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou rovněž zrekonstruovány. V rámci rekonstrukce trolejového vedení v délce cca 850 m, bude provedena výměna troleje, úsekových děličů, zkorodovaných trakčních stožárů, sjezdové a rozjezdové výhybky. Součástí stavby bude celoplošné zapravení vozovky včetně silničních obrubníků. Chodníky budou uvedeny do původního stavu.

Kanalizace a kanalizační přípojky:
Kanalizace v ulici Rybnické z roku 1940-1975 bude rekonstruována v rozsahu od ulice Lesní po nemovitost Rybnická 269/95. Trasa kanalizace bude vedena ve vozovce. V úsecích, kde jsou v současné době dvě kanalizace, budou tyto nahrazeny kanalizací jednou, vedenou v niveletě hlubší kanalizace ze stávajících dvou, a to z důvodu bezproblémového napojení všech stávajících přípojek. Před domy č. 105-117 v ulici Rybnické není vedena v současné době kanalizace. Tyto domy jsou dle předběžného průzkumu přípojek napojeny do kanalizace DN 600 z roku 1991 za zahradami. V úseku Kluchova – Lesní bude kanalizace ponechána ve stávající trase a bude řešena celá křižovatka Rybnická-Kluchova.
Kanalizace v ulici Rybnická bude zrekonstruována v profilu DN 700/1050 délky 85 m, v profilu DN 800 délky 25 m, v profilu DN 500 délky 10 m a v profilu DN 400 délky 637 m. Dále budou provedeny zálivy v ulici Čtvrtě (profil DN 400 v délce 6m), v ulici Obecní (profil DN 400 v délce 8 m), v ulici Raisově (profil DN 400 v délce 5 m), v ulici Prostřední (profil DN 400 v délce 8 m), v ulici Kluchova (profil DN 800 v délce 8 m), v ulici Zavřená (profil DN 400 v délce 7m) a v ulici Lesní (profil DN 400 v délce 11 m). Zaplněno směsí KOPOS bude kanalizace profilu DN 400 v délce 300,0 m, profilu DN 500/700 v délce 150,0 m, profilu DN 600/900 v délce 230,0 m a profilu DN 700/1050 v délce 90,0 m.
Všechny stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány. Dešťové vpusti budou přepojeny, případně zrekonstruovány jejich přípojky v nezbytně nutném rozsahu v souvislosti s případným posunem kanalizace.

V křižovatce ulice Rybnická - Obecní zůstává mimoúrovňové křížení nově navržené kanalizace DN 400 Rybnická, se stávající kanalizací DN 500 ulici Obecní. 

Vodovod a vodovodní přípojky:
Na ulici Rybnická bude provedena rekonstrukce vodovodu z let 1932-1965 od ulice Lesní po ulici Petra Křivky. V úseku od vodovodního řadu DN 600 po ulici Lesní bude provedeno přeložení vodovodního řadu DN 150 - DN 200 do vozovky mezi plynovod a navrhovanou novou trasu kanalizace. V celém úseku bude použito trub DN 200 z tvárné litiny. V úseku od ulice Petra Křivky po vodovodní řad DN 600 bude provedeno přeložení vodovodního řadu DN 400 do vozovky. V místě napojení vodovodního řadu DN 250 v ulici Oblá přejde vodovodní řad na opačnou stranu vozovky. Vodovodní řad DN 400 bude propojen do stávající trasy za zrušenou šachtu v křižovatce s ulicí Oblá. Zde bude použito trub profilu DN 400 z tvárné litiny. Stávající vodovodní řad DN 80 s koncovým hydrantem bude nahrazen vodovodním řadem DN 80 vedeným ve vozovce cca 1,5 m od obrubníku, který bude u křižovatky s ulicí Oblá navazovat na vodovod DN 400 a který bude u domu Rybnická 95 s vodovodním řadem DN 400 propojen.
Naproti ulice Lesní bude současně provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 z roku 1932 od ulice Rybnická po koncový hydrant. V křižovatce s ulicí Lesní bude provedena rekonstrukce části vodovodu DN 100 v délce cca 5m. Bude použito trub profilu DN 100 z tvárné litiny. V křižovatce s ulici Zavřená bude provedena rekonstrukce části vodovodu DN 80 v délce cca 5 m. Bude použito trub DN 80 z tvárné litiny. V křižovatce s ulicí Kluchova bude provedena rekonstrukce části vodovodu v celkové délce cca 11 m. Stávající profil bude nahrazen troubami DN 100 z tvárné litiny. V křižovatce s ulicí Prostřední bude provedena rekonstrukce části vodovodu DN 100 a jeho přepojení na nový vodovod DN 200 v celkové délce cca 11 m.  V křižovatce s ulicí Raisova bude provedeno přepojení vodovodu DN 100 na nový vodovod DN 200 v délce cca 4 m. V křižovatce s ulicí Obecní bude provedeno přepojení vodovodu DN 100 na nový vodovod DN 200 v délce cca 6 m. Dále zde bude provedena rekonstrukce části vodovodu DN 80 v délce 13 m. U domu Rybnická 95 bude provedeno zrušení stávající šachty na řadu DN 600 a výměna cca 12 m tohoto řadu v nové trase mimo šachtu. V křižovatce s ulicí Oblá bude provedeno zrušení stávající šachty na vodovodním řadu DN 400. Dále zde bude provedena rekonstrukce cca 7m vodovodu DN 250, kde bude použito trub DN 250.

Rekonstrukce trolejového vedení
V rámci rekonstrukce trolejového vedení cca 850 m v úseku Petra Křivky – Lesní bude provedena výměna celé vazby s použitím nerezových lan včetně tlumičů, izolátorů, držáků a svorek. Dále bude provedena výměna troleje v celkové délce 3 400 m (4 x 850 m), výměna úsekových děličů u stožáru 0/109/167 včetně bleskojistek, výměna výložníků v celé trase, výměna zkorodovaných trakčních stožárů za stožáry sdružené s VO a výměna sjezdové a rozjezdové výhybky.

Rekonstrukce kabelů – ul. Rybnická (Raisova – Petra Křivky)
Bude provedena částečná výměna kabelů v délce cca 395 m. Rekonstrukce bude spočívat ve výstavbě kabelovodu tvořeného z jednoho devítiotvorového multikanálu SITEL. Kabelovod bude přerušen komorami CARSON cca každých 50 m délky, v každém lomu a při každém přechodu komunikace. Kabelovod bude začínat a končit kabelovou komorou CARSON. V kabelovodu bude 8 kabelů – N109a/1,2; N109/1,2N;; Z109a/1,2; Z109/1,2N. Kabely budou typu AYY 1x500mm2. Rekonstrukce začíná u PRIS N109a a Z109a kabelovou komorou, která je propojena s každou skříní PRIS třemi chráničkami KOPOFLEX ø160mm. Z této komory povede kabelovod novou trasou směrem k ulici Zoubkova přes pozemky p.č. 32/1 a 32/3 až naproti rozhraní domů Raisova 9 a 11, kde končí kabelovou komorou se spojkami na stávající kabely N a Z109a.

K ulici Rybnická vede kabelovod k ústí ulice Raisova do ulice Rybnická, kde přechází komunikaci, kopíruje původní trasu kabelů a končí u vývodu Z 166a napojením na stávající komoru a naspojkováním na stávající kabely N+Z109/1,2N.

Parametry pro rekonstrukci trolejového vedení musí plně respektovat vnitřní směrnici Dopravního podniku města Brna, a.s. (dále „DPMB“):
· směrnice T07  „TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU, REKONSTRUKCE A ÚDRŽBU TRAKČNÍCH VEDENÍ DPMB“ v platném znění. 

Projektová dokumentace (DPS) pro trolejové vedení a související objekty ve správě DPMB musí řešit princip provozování trolejbusové trati po dobu výstavby, případně systém náhradní dopravy a musí případně umožnit realizaci stavebních prací po etapách jak z hlediska stavebního a provozního, tak i finančního.

Projektová dokumentace pro objekty trolejového vedení a souvisejících objektů ve správě DPMB, a.s. musí být ve všech stupních projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena dotčenými útvary DPMB, a.s. 
 
Komunikace
Součástí je rovněž provedení celoplošné obnovy komunikačních ploch a chodníků. V rámci obnovy vozovky bude provedena i rekonstrukce dešťových vpustí včetně jejich připojení na novou kanalizaci, současně budou nově provedeny všechny revizní šachty.
Projektová dokumentace bude obsahovat způsob hospodaření s dešťovou vodou v souladu s principy modro-zelené infrastruktur.
Projektová dokumentace pro komunikace bude obsahovat rovněž návrh definitivního dopravního značení a objízdných tras projednaných s Policií ČR a dotčenými orgány státní správy. 

Obnova komunikace a povrchů bude koordinována s projektovou dokumentací „Úprava komunikace Rybnická a napojení nově navrhované zástavby na dopravní a technickou infrastrukturu, Nový Lískovec“ (zpracovatel Atelier Habina, s.r.o., (02/2022), investor IMPERA sprint otevřený podílový fond).

Součástí projektové dokumentace bude objekt Odvodnění základové spáry včetně návrhu čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody po dobu výstavby.

Projektová dokumentace komunikačních ploch musí být ve všech stupních projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena Brněnskými komunikacemi a.s.
[bookmark: _Hlk132293617]
Projektová dokumentace náhradní výsadby a vegetačních úprav musí být ve všech stupních projednána v rámci výrobních výborů a písemně odsouhlasena Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací.

Podklady k projektové dokumentaci jsou uloženy na webových stránkách profilu zadavatele.
cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 5 993 500 Kč bez DPH.
označení účastníků zadávacího řízení
	Společnost:
	Sdružení JV PROJEKT H a METROPROJEKT“

	Sídlo
	Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

	Vedoucí společník:
	

	Obchodní firma:
	 JV PROJEKT VH s.r.o.

	Sídlo:
	Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	269 17 581

	Společník:
	

	Obchodní firma:
	 METROPROJEKT Praha a.s.

	Sídlo:
	Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

	Právní forma:
	akciová společnost

	IČO:
	269 17 581

	Nabídková cena bez DPH:
	5 993 500,-









 
	Obchodní firma:
	Sweco a.s.

	Sídlo:
	Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	264 75 081

	Nabídková cena bez DPH:
	6 328 000,-



	Obchodní firma:
	ŠINDLAR s.r.o.

	Sídlo:
	Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	260 03 236

	Nabídková cena bez DPH:
	10 308 800,-


označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
V rámci zadávacího řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení vyloučen.
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
	Název společnosti:
	„Sdružení JV PROJEKT H a METROPROJEKT“

	Sídlo
	Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

	Vedoucí společník:
	

	Obchodní firma:
	 JV PROJEKT VH s.r.o.

	Sídlo:
	Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	269 17 581

	Společník:
	

	Obchodní firma:
	 METROPROJEKT Praha a.s.

	Sídlo:
	Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

	Právní forma:
	akciová společnost

	IČO:
	269 17 581



















[bookmark: _GoBack]Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Zkrácení lhůty pro odevzdání hodnoceného návrhu projektové dokumentace s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti „Sdružení JV PROJEKT VH a METROPROJEKT“ byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Zkrácení předpokládané lhůty plnění: 2 týdny
Výše nabídkové ceny bez DPH: 5 993 500 Kč
označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva
	Obchodní firma:
	DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

	Sídlo:
	Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	469 62 808



	Obchodní firma:
	Ateliér DPK, s.r.o.

	Sídlo:
	Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	253 48 817



	Obchodní firma:
	Puttner, s.r.o.

	Sídlo:
	Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

	Právní forma:
	společnost s ručením omezeným

	IČO:
	255 52 953



odůvodnění postupu zadavatele dle § 217 odst. 2 písm. m) zákona
Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části z důvodu nemožnosti plnění díla na části, a to kvůli úzké provázanosti a návaznosti realizace jednotlivých stavebních objektů. Pokud by jednotlivé části předmětu plnění této veřejné zakázky byly poskytovány různými osobami, hrozí zadavateli vícenáklady při procesech spojených s koordinací různých dodavatelů a zajištění jejich vzájemné spolupráce, nekompatibilita plnění dodaných různými dodavateli a odpovědnostní rizika. Jelikož předmětem díla jsou objekty kanalizace a vodovodu, které jsou strategickými objekty provozovanými ve veřejném zájmu, pak existuje veřejný zájem na co možná nejkratší době plnění (což se odráží i v hodnotícím kritériu), která by se však vlivem rozdělení předmětu díla na jednotlivé části neúměrně prodloužila.


