

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	11-24-03	Brno, Údolní 10	
Objekt:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy	
Rozpočet:	01040524	Stavební část	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 11-24-03 - Brno, Údolní 10

Popis objektu: 0001 - Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy

Popis rozpočtu: 01040524 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	
005,6	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
27	Základy	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
800	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 000		Upozornění				0,00		0,00000		0,00000		
1	R 000-00	Upozornění - neoceňovat !!! 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných : prací a materiálů. : 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! : 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. : Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese : www.cenovasoustava.cz. : 4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. : 5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : všechny R-položky. : 6. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace. : 7. Pokud se v položce vyskytne obchodní název : materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít i : výrobek jiný, stejných vlastností. : 8. Pro ocenění truhlářských a klempířských výrobků : je nutné použít příslušné výpisy, protože v rozpočtu : jsou texty zkrácené. : 0		0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 005,6		Vedlejší a ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
2	R 005,6-01	Vedlejší a ostatní náklady celkem (předpoklad 5% z rozpočtu) Zařízení staveniště, kompletační činnost, omezení plynoucí : z provozu v budově, průběžný úklid, zábor plochy pro skládku : sutí a materiálu apod. : 1	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				1,00000								
3	R 005,6-02	Kulturní památka (předpoklad 8% z rozpočtu)	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				0,00		0,00000		0,00000		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,3*0,9*(2,94*2+1,54)	m3	2,00340		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ I
				2,00340								
5	R 1-01	Vyčištění, srovnání a zhutnění stáv.zeminy pod rampou 1,54*2,55	m2	3,92700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,92700								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		0,00000		
6	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Celková délka trasy 75 metrů, šířka 2 m, počet 3x. Nutno : upřesnit dle skutečnosti : 75*2*3	m2	450,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				450,00000								
7	R 11-01	Zakrývání konstrukcí vhodným způsobem před poškozením během stav.prací např.Pe folií, vč.přesahů, demontáže, likvidace atd. : parapety : 1NP : (1,8+1,3)*2*0,4 2+3NP : 1,8*5*0,4*2 ostatní - předpoklad : 50	m2	59,68000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,48000								
				7,20000								
				50,00000								
8	R 11-02	Zakrývání podlah v interiéru vhodným způsobem před poškozením během stav.prací např. geotextilií a deskami OSB apod. Montáž, amortizace, : demontáž, uvedení podlahy do původního stavu atd. : 1NP : (2,98+13,26)*3,0 2NP : (9,85+6,54)*2,0 3NP : (14,75+1,72)*2,0	m2	114,44000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				48,72000								
				32,78000								
				32,94000								
9	R 11-03	Protiprachové vlhčené rohožky cca 800/600 mm - montáž, amortizace, demontáž Počet nutno upřesnit dle skutečnosti : 3	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,00000								
10	R 11-04	Ochrana podlahy v průjezdech vhodným způsobem Při dopravě materiálu a sutí, včetně demontáže, úklidu : a uvedení podlah do původního stavu. : 1,5*35	m2	52,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				52,50000								
11	R 11-05	Ochrana rohů a stěn v průjezdech Předpokládaná práce i výměra, nutno upřesnit dle skutečnosti. : 30	m2	30,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				30,00000								
Díl: 27		Základy				0,00		6,27000		0,00000		
12	271571111R00	Polištáře ztuhlé pod základy štěrkopisek tříděný, 0,3*0,2*(2,94*2+1,54)	m3	0,44520		0,00	2,10000	0,93000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
				0,44520								
13	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	2,00440		0,00	2,52500	5,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 0,3*0,87*(2,94*2+1,54)*1,035		2,00440								
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (2,94*2+2,64*2+2,14+1,54)*0,25	m2	3,71000		0,00	0,03916	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržování a uložení bednicího materiálu.	m2	3,71000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
16	274361921RT4	Výztuž a svařované sítě základových pasů ze svařovaných sítí, , drát d 6,0 mm, oka 100 x 100 mm předpoklad 60 kg/m3 : 2,0044*0,06	t	0,12026		0,00	1,07374	0,13000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		1,58000		0,00000		
17	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva neopracované pod omítku, (2,94*2+0,24)*(0,48+0,12)*2	m3	7,34400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
18	311271119R00	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových P 30 na SMS 5 MPa s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 0,48*2,94*2*0,24	m3	0,67738		0,00	1,81874	1,23000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
19	316232113V01	Ukonč.vrstva z cihel líc.pln.Klinker š.240, v.115, cihly bílé lícové 2,94*2	m	5,88000		0,00	0,05903	0,35000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				0,00		0,00000		0,00000		
20	R 5-01	Rozebrání a zpětné položení betonové dlažby Včetně doplnění podkladních vrstev, vč.doplnění případné : poškozené dlažby, vč.likvidace sutí, přesunu hmot atd. : pozn.10 : 1,2*0,8	m2	0,96000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		2,17000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	91,76000		0,00	0,00251	0,23000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		kolem oken : $(2,1*2+1,8)*12+(2,1*2+1,3)*2$		83,00000								
		kolem dveří : $3,05*2+1,66+0,35*2+0,15*2$		8,76000								
22	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	53,34400		0,00	0,03566	1,90000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		dle otlučení : 53,344		53,34400								
23	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	96,86000		0,00	0,00046	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství										
		1NP : $3,05*2*2+1,66+2,1*8+1,8*2+1,3*2$		36,86000								
		2+3NP : $(2,1*10+1,8*5)*2$		60,00000								
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						0,00		0,16000		0,00000		
24	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	1,55200		0,00	0,05258	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		kolem vstupních dveří : $(3,05*2+1,66)*0,2$		1,55200								
25	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)	m2	18,15200		0,00	0,00080	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		hmota akrylátová, složitost 1 + 2,										
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.										
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.										
		Materiál a barva dle stávající fasády. :										
		dle začistění : $83*0,2$		16,60000								
		dle omítky : 1,552		1,55200								
26	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z cihel, spárovací maltou	m2	7,81920		0,00	0,00926	0,07000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		$(2,94+0,24)*0,61*2+(0,61+0,25)*2,94/2*2$		6,40800								
		$0,24*2,94*2$		1,41120								
27	R 62-01	Oprava a doplnění stávajícího soklu dle pozn.4 (nový stav)	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	R 62-02	Transparentní hydrofobní nátěr vnějších povrchů	m2	13,82560		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		rampa : $1,66*3,2$		5,31200								
		zídky : $(2,94+0,24)*0,61*2+(0,61+0,25)*2,94/2*2$		6,40800								
		$0,24*2,94$		0,70560								
		ostění nad novým oplechováním dle tech.zprávy :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*0,25*(8+10+10)		1,40000								
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	4,04000	0,00000			
29	631313811RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. rampa : 1,66*3,2*0,1	m3	0,53120		0,00	2,52500	1,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,53120								
30	631319291R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 1,66*3,2	m2	5,31200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				5,31200								
31	631311131V02	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm, beton C 16/20 pozn.1 : 0,38*0,5*0,1*2	m3	0,03800		0,00	2,50000	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
				0,03800								
32	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,53120		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
33	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1,66*3,2*0,00444*1,3	t	0,03066		0,00	1,08961	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,03066								
34	631571111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše jednotlivě do 2 m2 pod dlažby, podlahy a mazaniny (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu, pozn.1 : 0,38*0,5*0,15*2	m3	0,05700		0,00	1,20000	0,07000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				0,05700								
35	631571004V01	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I, štěrkodř fr. 0-32 rampa : frakce 4/8 : 1,66*2,6*0,05 frakce 8/16 : (0,1+0,45)*2,55/2*1,54	m3	1,29573		0,00	1,83700	2,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
				0,21580 1,07993								
36	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	1,57700		0,00	0,07426	0,12000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podléváním provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,										
		P : 1,66*0,95		1,57700								
Díl: 800		Hodinová zúčtovací sazba			0,00		0,00000		0,00000			
37	900 R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6	h	128,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		Průzkum, sondy, nepředvídané práce zjištěné až po : odkrytí stávajících konstrukcí, vyklízecí práce, navrácení : vyklizeného interiéru zpět na místo, drobné opravy : případného poškození omítek a maleb apod. : předpoklad 4 pracovníci x 8 hodin x 4 dny : 4*8*4		128,00000								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00		0,07000		0,00000			
38	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	49,10000		0,00	0,00121	0,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
		1NP : 1*(2,98+13,26)		16,24000								
		2NP : 1*(9,85+6,54)		16,39000								
		3NP : 1*(14,75+1,72)		16,47000								
39	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	283,54000		0,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		1NP : 4*(2,98+13,26)		64,96000								
		2NP : 3*(9,85+6,54)		49,17000								
		3NP : 3*(14,75+1,72)		49,41000								
		chodby a schodiště - odhad : 3*40		120,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00		0,06000		11,26000			
40	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,78000		0,00	0,00000	0,00000	2,00000	1,56000	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, 0,3*0,7*2,0+0,3*0,5*1,2*2		0,78000								
41	962032241R00	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	0,50400		0,00	0,00128	0,00000	1,95000	0,98000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) pozn.5 : 0,3*1,2*0,7*2		0,50400								
42	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 pozn.5 : 0,38*1,25*0,1*2 pozn.9 : 0,3*0,5*0,1*2	m3	0,12500		0,00	0,00000	0,00000	2,20000	0,28000	801-3	RTS 24/ I
				0,09500								
				0,03000								
43	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ve vstupu : 1,66*0,75*0,04	m3	0,04980		0,00	0,00000	0,00000	2,20000	0,11000	801-3	RTS 24/ I
				0,04980								
44	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 pozn.6 : (1,66*1,55+2*1,65)*0,1	m3	0,58730		0,00	0,00000	0,00000	2,20000	1,29000	801-3	RTS 24/ I
				0,58730								
45	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy pozn.6 : (0,45+0,3)*1,15/2*1,66+(0,1+0,3)*1,35/2*2,0	m3	1,25588		0,00	0,00000	0,00000	1,40000	1,76000	801-3	RTS 24/ I
				1,25588								
46	967031142R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.5 : 0,3*0,7*2	m2	0,42000		0,00	0,00000	0,00000	0,05900	0,02000	801-3	RTS 24/ I
				0,42000								
47	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
48	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.2+3-nadsvětlíky : 1,66*1*2	m2	3,32000		0,00	0,00100	0,00000	0,03100	0,10000	801-3	RTS 24/ I
				3,32000								
49	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.2+3 : 1,66*2,1*2	m2	6,97200		0,00	0,00100	0,01000	0,06700	0,47000	801-3	RTS 24/ I
				6,97200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	968062246V01	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2, Opatrná demontáž (bez poškození fasády)	m2	50,82000		0,00	0,00092	0,05000	0,02700	1,37000		Vlastní

A bez poškození teracových parapetních desek :

pozn.1 : 1,8*2,1*12+1,3*2,1*2

50,82000

51	968072877T00	Vybourání mříží jakékoliv plochy	m2	14,84000		0,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,12000		Vlastní
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

pozn.3 : 1,3*1,4

1,82000

pozn.4 : 1,8*2,1*2+1,3*2,1*2

13,02000

52	978013191V01	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, otlučení ostění otvorů vč.zařízení stáv.omítek	m2	53,34400		0,00	0,00000	0,00000	0,04600	2,45000		Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

V rozpočtu se uvažuje otlučení celého ostění oken kvůli :

demontáži oken a montáži nových oken. Položku nutno :

upřesnit podle toho, jestli tato práce bude nutná nebo jestli :

bude možné okna demontovat a montovat bez otlučení ostění. :

pozn.8 : (3,09*2+1,66)*1,1+(0,35+0,15)*3,09*2

11,71400

vnitřní ostění bouraných oken :

1NP : (2,1*8+1,8*2+1,3*2)*0,7

16,10000

2NP : (2,1*10+1,8*2)*0,55

13,53000

3NP : (2,1*10+1,8*5)*0,4

12,00000

53	978023411R00	Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	53,34400		0,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,75000	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00		0,00000		0,00000		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	----------------	--	----------------	--	--

54	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	14,35906		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

55	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,35906		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě					0,00		0,00000		0,00000		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	----------------	--	----------------	--	--

56	R 711-01	D+M hydroizolační bitumenové stěrky vč.penetrace	m2	7,18950		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	----------	--	----	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

dle popisu ve specifikaci na půdorysu nového stavu :

0,35*(2,94*2+1,54+0,8*2+0,2*2)

3,29700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,25+0,6)*2,85/2*2+0,25*2,94*2		3,89250								
Díl: 713 Izolace tepelné							0,00	0,00000	0,00000			
57	R 713-01	D+M tepelně izolačního profilu z tvrzené PU pěny	m	1,66000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 720 Zdravotechnická instalace							0,00	0,00000	0,00000			
58	R 720-01	Osazení lapače střešních splavenin včetně jeho dodání	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně provedení všech nutných úprav pro jeho : napojení na stávající kanalizaci : 1		1,00000								
Díl: 764 Konstrukce klempířské							0,00	0,07000	0,03000			
59	764412250R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu dodávka a montáž rš 330 mm	m	25,60000		0,00	0,00275	0,07000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů 1/K : 1,9*12 2/K : 1,4*2		22,80000 2,80000								
60	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	1,00000		0,00	0,00311	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
		3/K : 1		1,00000								
61	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	25,60000		0,00	0,00000	0,00000	0,00135	0,03000	800-764	RTS 24/ I
		1+2/K : 1,9*12+1,4*2		25,60000								
62	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,00000	800-764	RTS 24/ I
63	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,07351		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 24/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							0,00	0,00000	0,00000			
64	R 766-01	01/T - vstupní dveře do otvoru 1660/3120 dle popisu	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
65	R 766-02	02/T - eurokno 1800/2100 dle popisu	ks	12,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
66	R 766-03	03/T - eurokno 1300/2100 dle popisu	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				0,00		0,00000		0,00000		
67	R 775-01	D+M dřevěné palubové podlahy tl. 27 mm, pero+drážka, vč. povrchové úpravy a olištování	m2	1,57700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		P : 1,66*0,95		1,57700								
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00		0,00000		0,00000		
68	R 777-01	D+M samonivelační stěrky tl. 10 mm vč.penetračního nátěru dle popisu ve specifikaci	m2	1,57700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		P : 1,66*0,95		1,57700								
Díl: 784		Malby				0,00		0,00000		0,00000		
69	R 784-01	Výmalba interiérová silikátová dle specifikace na půdorysu nového stavu	m2	191,70350		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Včetně penetrace na nových omítkách, včetně odstranění : nesoudržných vrstev na stávajících površích, včetně sádrování : drobných otvorů atd. Uvažuje se pouze stěna s okny. : 1NP : 2,98*3,2+(2,6*2+1,8)*0,4+(3,7+3,2)*13,26/2 (1,3*2+1,8+2,7+2,82+3,03)*0,4 (3,05*2+1,66)*0,95-1,66*3,05 2NP : (9,85+6,54)*3,7+(3*2+1,8)*0,3*2 3NP : (14,75+1,72)*3,55+(3*2+1,8)*0,15*2		58,08300 5,18000 2,30900 65,32300 60,80850								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		0,00000		2,80000		
70	R D96-01	Suť ze zemních prací - neoceňovat !	t	2,80476		0,00	0,00000	0,00000	1,00000	2,80000		Vlastní
		2,0034*1,4		2,80476								
71	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	14,10615		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
72	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	14,10615		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
73	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,10615		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
74	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	268,01677		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-03	Brno, Údolní 10
O:	0001	Výměna vnějších otvorů ve fasádě dvorní budovy
R:	01040524	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	14,10615		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
76	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	98,74302		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 24/ I
77	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	14,10615		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						0,00						