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1. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU

1.1 Úvod
Předmětem SO 347 – Úprava vodovodní přípojky Markéty Kuncové 14a  je výstavba nového potrubí
vodovodní přípojky pro uvedenou nemovitost.

1.1.1 Příprava pro výstavbu
Investor je povinen předat zhotoviteli staveniště a plochy zařízení staveniště vyklizené a řádně
vyznačené. Příjezd na staveniště bude umožněn po stávajících komunikacích.
Se zřízením zařízení staveniště se uvažuje přímo na komunikaci v ulici Markéty Kuncové s tím, že
bude do velikosti plochy 25m2 a zhotovitel jej může podle postupu výstavby a vlastní potřeby
přemísťovat. Toto zařízení staveniště  bude sloužit i k mezideponování trubního a dalšího materiálu.

1.1.2 Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí
Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí je nutno provést před zahájením rekonstrukce.
Podzemní inženýrské sítě musí být vytyčeny jejich správci a viditelně označeny. Při pracích v blízkosti
těchto sítí musí být dodržovány příslušné bezpečnostní normy a předpisy. O druhu sítí, jejich uložení a
vyskytujících se ochranných pásmech musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět,
informováni. V případě nejasností nebo pochybností o vytyčených inženýrských sítí je nutno tyto sítě
ověřit ručně kopanými sondami. V případě, že skutečnost je odlišná od předpokladů uvedených
v technické dokumentaci, je třeba změnu projednat s projektantem, správcem stavby, investorem a
správcem dotčených inženýrských sítí a odlišnosti vůči technické dokumentaci odsouhlasit.

1.1.3 Vytyčení tras vodovodních řadů
Vytýčení řadu se nebude provádět..

1.2 Výpočet potřeby vody

1.2.1 Hydrotechnický výpočet
V objektu Markéty Kuncové  14a se nachází  následující vybavení:
Nádržkový splachovač 3 ks
Bytová myčka nádobí 1 ks
Směšovací baterie umyvadla 3 ks
Směšovací baterie dřezu 2 ks
Směšovací baterie sprchová 2 ks
Předpokládaná potřeba vody pro tento objekt je podle ČSN 755455    QD=0,69l /s
Maximální denní potřeba vody Qm =1,25x0,69=0,86 l/s.
Maximální hodinová potřeba vody Qh =1,80x0,86=1,54 l/s.
Při požadavku rychlosti v potrubí cca v=1,5 m/s vychází jako optimální potrubí o vnitřním průměru
DN32,6. Na základě výpočtu je  navrženo potrubí z HDPE 100 D40x3,7, SDR11..

1.2.2 Požadavek na množství požární vody
V objektu je  osazen hadicový systém DN 19  s tvarově stálou hadicí dl. 30 m
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Průtok vody z uzavíratelné proudnice bude Qn požár =  min. 0,52 l./s

1.3 Popis stavebního objektu
V současné době je nemovitost M. Kuncové 14a  zásobována pitnou vodou z vodovodní přípojky, jejíž
počátek je ve stávající vodoměrné šachtě. Tato šachta se situativně nachází v křižovatce ul. M.
Kuncové a ul. Skopalíkova. Přípojka je z ocel. potrubí DN80,  délky cca 245 m.
V rámci této akce je navržena nová vodovodní přípojka pro uvedenou nemovitost, která se napojí před
nemovitostí M. Kuncové 14a na nově budovaný řad TLT DN400.  Součástí přípojky bude i výstavba
nové vodoměrné šachty do které se přemístí vodoměr ze stávající vodoměrné šachty.
Potrubí nové přípojky  z plastového potrubí HDPE 100D40, SDR11, délky 4,0 m  se napojí na stávající
ocelové potrubí DN80.
Po ukončení výstavby nové vodovodní přípojky včetně nové vodoměrné šachty, se provede vlastní
odstavení stávajícího ocelového potrubí DN80 z provozu.
V místech, kde bude obnaženo potrubí, se provede vyplnění konců potrubí cementopopílkovou směsí
KOPOS, na délku 2,00 m. V rámci tohoto SO bude odstaveno  z provozu cca 190 m potrubí OC
DN80.
Ve stávající vodoměrné šachtě bude demontován stávající vodoměr a bude nainstalován do nově
vybudované vodoměrné šachty.
Vnitřní prostor stávající šachty bude vyplněn štěrkodrtí frakce 0-63 mm.
Povrchy budou rozebrány nad rýhami, po položení vodovodního potrubí budou provizorně obnoveny.
Následná definitivní obnova bude provedena v rámci jiného samostatného projektu.
Staré poklopy, orientační tabulky budou demontovány. Nové armatury budou označeny novými
orientačními tabulkami.

1.3.1 Výškové řešení
Výškové řešení vyplývá z návaznosti na stávající vodovodní síť. Výškové uspořádání ulice a
předpokládanou hloubku uložení ostatních inženýrských sítí.

1.3.2 Materiál potrubí, tvarovek a armatur
Materiálové provedení musí být provozovatelem vodovodní sítě – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
- odsouhlaseno.
Na vodovodní řady bude použito potrubí:

o potrubí z HDPE, SDR11
§ D40x3,7

Pro výstavbu vodovodních řadů se použijí tvarovky:
o tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2015

        vnější povrch: se zesíleným povlakem
· epoxidový nátěr o průměrné minimální tloušťce 250 μm podle EN 14 901

       vnitřní povrch:
·      silnější vyložení cementovou maltou
·       vyložení cementovou maltou s těsnícím nátěrem
·    polyuretanové vyložení podle EN 15 655
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Přírubové spoje budou v nekorodujícím provedení (šrouby nerezové, matice mosazné). Hrdlové a
přírubové spoje budou ochráněny samosmrštitelnými manžetami. Rovněž armatury budou opatřeny
adekvátní vnitřní a vnější ochranou.
Staré hydranty, poklopy, orientační tabulky budou demontovány. Nahrazené armatury budou
označeny orientačními tabulkami.

1.3.3 Zemní práce a uložení potrubí, zapravení povrchů
Jakékoliv výkopové práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace bude prováděn
v souladu s TP 146 “Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách
pozemních komunikací” a “Technologické postupy prací TKP”.
V průběhu stavby je nutno důsledně dodržovat obecně závaznou vyhlášku č. 8/2009 statutárního
města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.

1.3.4 Betonové zajišťovací bloky
Betonové zajišťovací bloky nebudou realizovány.

1.3.5 Křížení podzemních inž. sítí
Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré podzemní vedení od příslušných správců a
respektovat podmínky specifikované ve vyjádřeních, která jsou nedílnou součástí této PD, případně
podmínky stanovené při vytyčení.

Poloha podzemních vedení v místě výkopů rýhy bude zjištěna ručně kopanými sondami. Pro
vzájemnou polohu sítí platí vzdálenosti dle ČSN 736005 a ČSN 386413. Při křížení vodovodu
s dálkovým kabelem musí být dodržena vzdálenost mezi povrchy sítí 0,3m. Dálkové kabely a kabely
přístupové sítě budou v místech křížení uloženy do vzdálenosti 0,6m od pokládaných vedení do
betonových (plastových) žlabů. Křížení a souběhy s volným a kabelovým vedením NN bude
realizováno v souladu s požadavky správce za dodržení norem ČSN 343108 a ČSN 333301.
Při křížení vodovodu a rozvodů plynu (včetně domovních přípojek) je třeba dodržet svislou vzdálenost
povrchů potrubí min. 0,2 m od plynovodu. Vodovodní potrubí podejde pod plynovody spodem
(předpoklad). Souběh s plynovodem je třeba realizovat tak, aby vodorovná vzdálenost povrchů
souběžných potrubí byla min. 0,5 m.
V ochranném pásmu 1,0 m od uvedených kabelových vedení a rozvodů plynu je nutno realizovat ruční
výkop.
Vodorovné a svislé vzdálenosti vodovodního potrubí od ostatních podzemních vedení jsou minimálně:

vodorovně svisle
silové kabely do 220 kV 0,40 m 0,40 m
silové kabely do   35 kV 0,40 m 0,40 m
sdělovací kabely 0,40 m 0,20 m
plynovod 0,40 m 0,15 m
stoky 0,60 m 0,10 m
vodovod 0,60 m 0,10 m

1.3.6 Ochrana vodovodních řadů
Po dobu odstavování vodovodního potrubí přípojky budou přístupny všechny armatury na novém i
stávajícím vodovodním řadu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům BVK,, a.s. k vodovodnímu zařízení
za účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada škody
vymáhána na zhotoviteli. Při hrubé nedbalosti zhotovitele požádá BVK,, a.s. o zastavení stavby a
případ bude řešen na úrovni odboru VLHZ - MMB. Vodovodní zařízení na rekonstruovaném
vodovodním řadu budou zajištěna proti poškození zemními pracemi. Nechráněná vřetena, hydranty
apod. budou umístěny do skruží do doby než bude definitivně upraven okolní terén popř. vozovka.
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1.4  Zrušení starého vodovodního řadu
V úsecích, kde se trasy stávajících řadů a nově navrhovaného řadu liší, tak stávající potrubí  bude
vyplněno cementopopílkovou směsí  KOPOS I, včetně se zabetonováním konců.
Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny
druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech. Na požádání
pracovníka BVK,, a.s. budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny BVK,, a.s.
Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny.
Zrušení starého vodovodního řadu odsouhlaseným způsobem je podmínkou pro vydání souhlasu
BVK,, a.s. s kolaudací.

1.5 Zkoušky
V rámci zkoušek budou provedeny:

1.5.1  Tlaková zkouška
U vodovodních potrubí bude prováděna tlaková zkouška úseková a celková  v souladu s ČSN 75 59
11 za přítomnosti zástupců provozovatele. Max. provozní přetlak v rozvodné vodovodní síti dosahuje
hodnoty 0,6 MPa. Zkušební přetlak bude pz = 1,0 MPa. O zkouškách se pořídí příslušné záznamy. K
zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovujících tlakových zkouškách.

1.5.2  Zkouška nezávadnosti vody
Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody určené k zásobování
obyvatelstva, je možno uvést rekonstruované potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti
vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Zkoušce předchází dezinfekce a proplach potrubí vodovodu. Zdravotní
nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem
vzorku vody v předepsaném rozsahu. Rozbory kvality vody budou prováděny v laboratoři BVK, a.s..
Zkoušené vzorky musí vyhovět Vyhlášce Min.zdravotnictví č.252/2004 Sb, platnost vyjádření je 5 dnů
od provedení rozboru. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti
platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

1.5.3  Kontrola ovladatelnosti armatur
Kontrola ovladatelnosti armatur bude prováděna při předání a převzetí staveniště a před závěrečnou
technickou prohlídkou rekonstruovaného vodovodu. Kontrolu provádí výhradně pověření pracovníci
správy vodovodní sítě BVK, a.s. Kontrolou se prověřuje

· funkčnost armatury
· vzájemné osazení víka poklopu a hydrantu, nebo vřetena šoupátka
· usazení poklopu
· osazení orientačních tabulek (včetně číselných údajů)

1.5.4 Kontroly a práce před zásypem rýh
Před zásypem rýhy se provedou kontroly a práce v souladu s platnými předpisy, zejména:

· kontrola neporušenosti signalizačního vodiče vodovodního potrubí.
· geodetické polohové a výškové zaměření v rozsahu dle směrnic budoucího provozovatele
· k zásypu rýhy je možno přistoupit až po vyhovující tlakové zkoušce.

Správci inž. sítí si mohou vyhradit další podmínky, které je třeba při stavbě dodržet

1.6 Náhradní zásobování
V ulici  M. Kuncové, před nemovitostí M. Kuncové 14a,  v trase stávající vodovodní přípojky je
navržena nová vodoměrná šachta. Z tohoto důvodu je navrženo potrubí náhradního zásobování.
Potrubí obtoku se napojí na stávající potrubí přípojky, před a za místem výstavby vlastní nové
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vodoměrné šachty.
Potrubí náhradního zásobování je navrženo z plastového potrubí HDPE 100 D40x3,7, SDR11, délky
12 m.

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ
Žádné požadavky na vybavení objektu nejsou.

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Nová vodovodní přípojka bude  napojena  na nový vodovodní řad DN400.
.

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH
ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Nepředpokládá se vliv stavby na povrchové vody. Při realizaci a předpokládané hloubce výkopu max
do 2,0m nebude úroveň podzemní vody zastižena.
..

5. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH
DŮSLEDCÍCH NA ŘEŠENÍ

Návrh profilu vychází ze stávajícího profilu přípojky.
.

6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
Realizace bude prováděna plně v souladu s Metodikou magistrátu města Brna – Městskými standardy
pro vodovodní síť, v platném znění.
Předmětný SO je nutno realizovat v úzké koordinaci s ostatními stavebními objekty a stavbami,
přičemž se předpokládá jeho realizace až po provedení opravy kanalizace. Vodovodní řad bude
položen v rýze v komunikaci, následně na něm budou provedeny veškeré potřebné zkoušky,
desinfekce, odběry a rozbory vzorků. Po obdržení kladného vyjádření laboratoře BVK,, a.s. k jakosti
vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Poté bude řad
propojen na stávající rozvodnou síť, přičemž bude stále propojeno i stávající potrubí. Následně budou
přepojovány jednotlivé vodovodní přípojky. Po přepojení všech vodovodních přípojek na daný řad
bude původní potrubí odstaveno, a tam, kde to bude technicky možné, odstraněno z výkopu, v
ostatních případech pak ponecháno v zemi a vyplněno vhodnou směsí a konce zabetonovány. V době
přepojování přípojek musí být v provozu oba vodovodní řady. Práce je nutné časově organizovat a
koordinovat tak, aby nedošlo k ohrožení zásobování pitnou vodou v důsledku mrazů.
Odběr vody ze stávajícího vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových zkoušek či
proplachů bude možný pouze za účasti obvodového technika správy vodovodní sítě BVK,, a.s. a
odebrané množství bude stavebníkovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného.
Neoprávněný odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení rekonstruovaného vodovodního
řadu bez potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení jakosti vody ve vodovodním
systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení! Vysazování odboček a
zhotovování propojení vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na zásobování
vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody jsou vůči svým zákazníkům odpovědny BVK,,
a.s., mohou zásahy do stávající vodovodní sítě, vyžadující odstávku vody, vykonávat odborné firmy
pověřené provozovatelem vodovodní sítě - BVK,, a.s. Jiným subjektům nebude zasahování do
stávající vodovodní sítě povoleno.
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Bude-li přerušena dodávka vody do napojených nemovitostí, oznámí přerušení dodávky vody
zhotovitel na základě údajů od BVK,, a.s. odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve
smyslu zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 9. Stavebník zajistí prostřednictvím
úseku správy vodovodní sítě BVK,, a.s. náhradní zásobování postižených odběratelů za úhradu. Toto
náhradní zásobování hradí stavebník. Obnovení dodávky vody musí být provedeno v oznámeném
termínu .

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH,
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD.

Předpokládají se běžné požadavky na provoz obdobných vodárenských zařízení, které jsou již upraveny
provozním řádem, případně požadavky provozovatele.
Přísun materiálu bude realizován po stávajících silnicích a místních komunikacích. Pro dopravu pro
účely stavby budou používány pouze trasy k tomu určené. Komunikace nesmí být znečištěny (např.
zeminou ulpívající na kolech vozidel). Komunikace sloužící k dopravě na stavbu budou opatřeny
přechodnými dopravními značkami.

Nakládání s odpady
Pro nakládání s odpady, jejich klasifikaci a řádnou likvidaci je nutné respektovat vyhlášku č.381/2001
Sb. Stavební a demoliční odpady budou likvidovány skládkováním na skládce tříděných odpadů.
Evidenci veškerých odpadů povede dodavatel v průběhu předmětné akce. Ze stavebního odpadu
vytříděné kovové části technologie a rozebrané kovové konstrukce budou nabídnuty Sběrným
surovinám.

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 17
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo jejich vzniku a z výroby vody pro
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 19
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů) včetně složek  z odděleného sběru 20

17 01 01 beton
17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
20 03 03 uliční smetky

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

V rámci rekonstrukce musí zhotovitel stavby zabezpečit prostor staveniště tak, aby byl zajištěn
bezpečný pohyb osob s tělesným postižením a osob slepých a se zbytky zraku. Opatření musí být
navrženy v souladu s platnými zákony a nařízeními.

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Z hlediska provádění stavby a vlivu na životní prostředí je nutno zabezpečit následující:

· Pro dopravu na staveniště je nutno používat pouze tras k tomu určených. Veřejné
komunikace nesmí být znečišťovány.

· Při provádění stavby, zejména při betonářských pracích budou dopravní prostředky
dodavatele před výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. Používané komunikace bude
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dodavatel stavby v průběhu prací udržovat v čistotě, zajistí eliminaci prašnosti komunikací
jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště.

· Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí,
ale dodavatelské firmy jsou povinny toto zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná
práce nesmí být realizována v nočních hodinách.

· Pracovní prostory musí být po ukončení opravy uvedeny do původního stavu, objekty
odstraněny, dotčené vozovky opraveny a průběžně po skončení výkopových prací
zbaveny nečistot a zbytků zeminy.

Při rekonstrukci dojde k omezení silničního provozu. Jednotlivé ulice budou částečně nebo úplně
uzavřeny. Do uzavřeného úseku budou moci vjíždět kromě vozidel stavby, sanitní vozy a vozy
hasičského záchranného sboru a dále, na povolení stavby, také vlastníci nemovitostí z uzavřeného
úseku.
Při provádění stavby je nutno důsledně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, platné normy a
nařízení.

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení, je
bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správcem příslušného vedení a
dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy pro práce prováděné v ochranných
pásmech inženýrských sítí.

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.
Při rekonstrukci nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem,
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům,
k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním
označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, značky, tabulky, světelné a
akustické signály). Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být
rozpoznatelná.

V Brně, prosinec 2023            Zpracoval: Ing. Václav Kaštan


