
[bookmark: _Hlk174096427]Příloha č. 1 zadávací dokumentace – obchodní podmínky (návrh smlouvy) veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu FSIK – dočasná odstavná plocha pro autobusy a demolice rampy ÚAN Zvonařka“
Číslo smlouvy Objednatele:	………………………………………
Číslo smlouvy Zhotovitele:	………………………………………

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Statutární město Brno
Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO:			44992785
DIČ:			CZ 44992785
Bankovní spojení:		………………………………..
Číslo účtu:		………………………………..
Pověřen podpisem této smlouvy: 
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního MMB
[bookmark: _Hlk150864948]Další oprávněné osoby na straně Objednatele jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
(dále jen „Objednatel“)
a
II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: 
Zastoupený: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.
nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….
nebo
Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail:	
(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.
I.  Preambule a účel smlouvy
I.1. [bookmark: _Ref164699684][bookmark: _Hlk170744459][bookmark: _Hlk170802497]Záměrem Objednatele je navrhnout a realizovat dočasnou stavbu odstavných parkovacích ploch na pozemcích statutárního města Brna v bloku FSIK na ploše vymezené ulicemi Plotní, Zvonařka, Dornych a drážním tělesem na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna a trvalou stavbu v rozsahu stavby Nová Rosická, propojení Plotní – Dornych (dále společně také jako „FSIK“); a současně navrhnout a realizovat demolici rampy ČSAD (dále jen jako „Rampa“). 
Část FSIK: 
Blok FSIK je vymezen územím mezi ulicemi Plotní, Zvonařka, Dornych a drážním tělesem, jde o volnou převážně nezpevněnou plochu s oplocením. Blok FSIK má příjezd z ulice Dornych křižovatkou vybudovanou v rámci akce Tramvaj Plotní. Dokončení této komunikace a inženýrských sítí mezi ulici Dornych a Plotní je součástí plnění Zhotovitele. Na pozemcích již proběhlo kácení dřevin. Na parcelách 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 765/5, 765/6, 765/7 a 766 v k.ú. Trnitá (tzv. areál Koblížek) v blízkosti drážního tělesa je několik objektů určených k demolici, které budou odstraněny do konce roku 2024. 
Dočasná plocha FSIK má sloužit jako odstavná plocha pro autobusy náhradou za plochu na střeše ÚAN Zvonařka po demolici rampy na střechu. Plocha má potenciál i pro umístění autobusových zastávek (např. náhrada za Benešovu) v přímé vazbě na zastávky MHD (tram, bus).
Část FSIK je obsahuje:
· Dočasná odstavná plocha pro autobusy;
· Nová Rosická, propojení Plotní – Dornych 
Část RAMPA: 
Pro výstavbu městské infrastruktury ŽUB, konkrétně ulice Nová Rosická v budoucím přednádražním prostoru, je třeba odstranit oválnou rampu vedoucí na střechu ÚAN, kde jsou odstavovány autobusy veřejné hromadné dopravy. Rampa a objekt ÚAN tvoří samostatné konstrukční/dilatační celky.  Technicky se jedná o:
· demontáž ocelové konstrukce – včetně úprav ploch a konstrukcí po demolici (doplnění pevného zábradlí na střeše);
· odstranění konstrukce a povrchu nájezdové rampy na terénu. 
(FSIK a RAMPA dále jen „Stavba“)
I.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.
I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu FSIK – dočasná odstavná plocha pro autobusy a demolice rampy ÚAN Zvonařka“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
· [bookmark: _Toc335318128][bookmark: _Toc335318211]v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
· [bookmark: _Toc335318130][bookmark: _Toc335318213]Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
I.5. Zhotovitel bere na vědomí, že při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy bude nutné koordinovat:
· činnost s investiční akcí, jejímž předmětem jsou stavební objekty z akce Tramvaj Plotní dle Územního rozhodnutí č. 276 (o změně ÚR č. 174) z 05/2017 „Tramvaj Plotní – soubor staveb 2. – 4. etapa – část Vnitroblok a ulice Nová (Rosická)“. 
II.  Předmět smlouvy
II.1. [bookmark: _Ref419142103]Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí zhotovení:
Část FSIK: 
1. [bookmark: _Ref170747625]výkonová fáze FSIK – Koncepční řešení a průzkumy, tj. vypracování koncepčního řešení Stavby, jejíž obsah dokumentace je specifikován v příloze č. 1 smlouvy;
2. [bookmark: _Hlk170745213]výkonová fáze FSIK – Dokumentace pro povolení Stavby (dále také „DSP“), tj. vypracování DSP vč. přípravy oznámení záměru a zajištění všech nezbytných závazných stanovisek/ vyjádření/souhlasů dotčených orgánů a správců sítí a zajištění pravomocného povolení záměru ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“ nebo „Stavební zákon“):
· [bookmark: _Hlk141197121][bookmark: _Hlk140148129]DSP bude zpracována v souladu s platnými prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu a v souladu s požadavky Objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
[bookmark: _Hlk176094429]Součástí tohoto plnění je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání povolení záměru, spočívající také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného povolení záměru (dále také jen „Inženýrská činnost k DSP FSIK“); bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. [bookmark: _Hlk140149435]výkonová fáze FSIK - Dokumentace pro provádění Stavby (dále také „DPS“) vč. soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr tak, aby tato dokumentace byla zároveň způsobilá být součástí zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce, tzn. aby byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy (včetně zohlednění zákazu uvádět konkrétní výrobky anebo výrobce v DPS, nejsou-li pro to splněny podmínky podle § 89 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ) upravujícími zadávání veřejných zakázek ke dni předání zpracované projektové dokumentace pro provádění Stavby zadavateli; toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o její vysvětlení či jiných částí s ní souvisejících (dále také jen „Poskytování součinnosti“); bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
4. výkonová fáze FSIK – Autorský dozor, tj. výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby včetně dohledu DPS při realizaci stavby. Výkon Autorského dozoru je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 
Část Rampa: 
5. [bookmark: _Hlk176094667]výkonová fáze Rampa – Dokumentace pro odstranění Stavby (dále také jako „DOS“), tj. vyhotovení DOS v celém rozsahu a pro vydání všech dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů, stanovisek a vyjádření, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení zpracovaných Zhotovitelem a s tím související inženýrská činnost k získání povolení odstranění stavby Rampy (dále také jen „Inženýrská činnost k DOS“); bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
6. výkonová fáze Rampa –soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr a rozpočet): 
·  součástí tohoto plnění je rovněž poskytnutí součinnosti Objednateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci – výběr zhotovitele stavby (zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou dokumentaci (vč. výkazu výměr) a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace/výkazu výměr); 
7. Výkonová fáze Rampa – Autorský dozor: tj. výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem nad souladem odstraňované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při odstranění Stavby včetně dohledu DOS při odstranění Stavby. Výkon Autorského dozoru je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.  
II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v čl. X této smlouvy. 
Výkonové fáze Koncepční řešení v rozsahu FSIK, DSP, DPS a DOS se dále označují souhrnně též jako „projektová dokumentace“.
II.3. Objednatel upozorňuje, že se smlouvou nezavazuje k odebrání všeho plnění dle této smlouvy; jednotlivá dílčí plnění dle této smlouvy (mimo Koncepční řešení FSIK) budou realizovány v návaznosti na výzvu Objednatele, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Objednatel není povinen v jednotlivých případech výzvu k plnění provést.
III.  Povinnosti Zhotovitele
III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele předmět plnění dle této smlouvy.
III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.
III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu projekčních prací a součinnosti zhotovitele formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.
III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle smlouvy. Při plnění předmětu smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
III.5. Pokud nebude jakákoliv část projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení části projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla.
III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně jednou za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.
III.7. Případné navýšení investičních nákladů Stavby není důvodem pro navýšení ceny projektových prací a autorského dozoru vyplývající z této smlouvy.
III.8. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
IV.  Práva a povinnosti Objednatele
IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
IV.2. Objednatel vystaví při podpisu této smlouvy Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci. 
IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce event. schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel.
V. [bookmark: _Ref419141819][bookmark: _Ref160208603] Doba plnění
Část FSIK: 
V.1. Doba plnění 1. výkonové fáze FSIK – Koncepčního řešení a průzkumů dle této smlouvy se sjednává takto:
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
V.1. 
V.1.1. [bookmark: _Ref147672566]zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy;
V.1.2. [bookmark: _Hlk177387474]předání Koncepčního řešení k připomínkám: Zhotovitel předá návrh Koncepčního řešení (v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
V.1.3. vypořádání připomínek: Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Koncepčního řešení nejpozději do 20 pracovních dnů od jeho obdržení; Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele do 20 pracovních dnů ode dne obdržení připomínek. 
[bookmark: _Ref106699839][bookmark: _Ref170747660]Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své připomínky k návrhu Koncepčního řízení nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod; lhůty uvedené výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; 
V.1.4. [bookmark: _Ref177387907]dokončení 1. výkonové fáze FSIK: Zhotovitel po vypořádání připomínek předá Objednateli upravenou (finální) verzi Koncepčního řešení (ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD / DVD nosiči/USB flash disku).
V.2. Doba plnění 2. výkonové fáze FSIK – Dokumentace pro povolení Stavby (DSP) dle této smlouvy se sjednává takto:
V.2. 
V.2.1. zahájení DSP: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním;
V.2.2. předání DSP Objednateli k připomínkám: Zhotovitel předá návrh DSP (v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich obdržení;
V.2.3. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 20 pracovních dnů, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, předá upravenou (odsouhlasenou) DSP všem relevantním dotčeným orgánům a správcům sítí k vyjádření; 
V.2.4. [bookmark: _Ref175142552]dokončení DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům a správcům sítí za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení DSP se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 2 měsíců;
V.2.5. podání žádosti o povolení záměru: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu;
V.2.6. [bookmark: _Ref175142562]dokončení 2. výkonové fáze FSIK: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DSP do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru (ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD / DVD nosiči/USB flash disku).
V.3. Doba plnění 3. výkonová fáze FSIK – dokumentace pro provádění Stavby (DPS) při zadávání veřejné zakázky na realizaci Stavby dle této smlouvy se sjednává takto: 
V.3. [bookmark: _Ref109226007]
V.3.1. [bookmark: _Ref106714115][bookmark: _Ref147674774]zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele;
V.3.2. předání DPS Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh DPS Objednateli do 2 měsíců ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním (v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku). Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení návrhu DPS;
V.3.3. vypořádání připomínek: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DPS a předá Objednateli upravenou DPS nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu DPS, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak;
V.3.4. [bookmark: _Ref106699544][bookmark: _Ref147674787][bookmark: _Ref175142729]dokončení 3. výkonová fáze FSIK: Zhotovitel po vypořádání připomínek předá Objednateli upravenou (finální) verzi DPS (ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD / DVD nosiči/USB flash disku).
V.3.5. Při poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na realizaci Stavby dle této smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění DPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním  DPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Tato část plnění bude dokončena dnem odesláním oznámení o výběru dodavatele pro realizaci Stavby – FSIK. 
V.4. [bookmark: _Ref147674654]Doba poskytnutí 4. výkonové fáze FSIK – Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:
V.4. 
V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby – FSIK a Objednatelem; 
V.4.2. [bookmark: _Ref175142883]dokončení: nejpozději ke dni předání Stavby FSIK Objednateli nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí, dle toho, která z těch skutečností nastane později;
V.4.3. Při plnění Autorského dozoru předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti DPS do 5 pracovních dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
Část RAMPA
V.5. Doba plnění 5. výkonové fáze Rampa – Dokumentace pro odstranění Stavby (DOS) dle této smlouvy se sjednává takto:
V.5. 
V.5.1. zahájení DOS: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním;
V.5.2. [bookmark: _Ref170747765]předání DOS Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh DOS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 3 měsíců od ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním.
Pro proces připomínkování platí totožné lhůty jako pro 1. výkonovou fázi dle odst. V.1 této smlouvy.
V.5.3. [bookmark: _Ref170125808]předání DOS dotčeným orgánům: Zhotovitel po informaci ze strany Objednatele, předá upravenou (odsouhlasenou) DOS všem relevantním dotčeným orgánům a správcům sítí k vyjádření; 
V.5.4. [bookmark: _Ref170125798]dokončení DOS: Zhotovitel předá Objednateli DOS ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení DOS k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DOS vyjádří nejpozději do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení Inženýrskou činnost k DOS se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 2 měsíců;
V.5.5. podání žádosti o povolení odstranění stavby Rampy: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení DOS; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle Stavebního zákona; Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu;
V.5.6. [bookmark: _Ref170125844]dokončení 5. výkonové fáze: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DOS do 5 pracovních dnů ode dne právní moci povolení odstranění Stavby – Rampy (ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD / DVD nosiči/USB flash disku).
V.6. [bookmark: _Hlk175139788]Doba poskytnutí 6. výkonové fáze Rampa – soupisu prací, dodávek a služeb dle této smlouvy se sjednává takto:
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
V.1. 
V.2. 
V.3. 
V.4. 
V.5. 
V.6. 
V.6.1. zahájení: ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním;
V.6.2. [bookmark: _Ref175142111]proces připomínkování: Zhotovitel předá návrh soupisu prací, dodávek a služeb (v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení na CD / DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 2 měsíců ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním.
Pro proces připomínkování platí totožné lhůty jako pro 1. výkonovou fázi dle odst. V.1 této smlouvy.
V.6.3. dokončení 6. výkonové fáze: Zhotovitel předá Objednateli finální verzi Soupisu prací, dodávek a služeb po vypořádání připomínek Objednatele (ve 2 listinných a 2 elektronických vyhotoveních na CD / DVD nosiči/USB flash disku).
V.6.4. Při poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na realizaci Stavby – Rampy dle této smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění soupisu prací (či DOS pro Rampu) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby – Rampy (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace Tato část plnění bude dokončena dnem odesláním oznámení o výběru dodavatele pro realizaci Stavby v rozsahu Rampy. 
V.7. Doba poskytnutí 7. výkonové fáze – Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto:
V.7. 
V.7.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby – Rampy a Objednatelem; 
V.7.2. [bookmark: _Ref175142174][bookmark: _Ref106716633]dokončení: nejpozději ke dni předání odstranění Rampy Objednateli nebo po vydání potvrzení příslušného stavebního úřadu o odstranění rampy, dle toho, která z těch skutečností nastane později;
V.7.3. Při plnění Autorského dozoru předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti DOS do 5 pracovních dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
V.8. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu této smlouvy.
V.9. Výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako časově neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované Projektové dokumentace (předmětu plnění smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující plnění dle této smlouvy.
VI.  Místo plnění
VI.1. Místem předání projektové dokumentace a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je společnost Brněnské komunikace a.s. na adrese: Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 60733098.  
VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby (FSIK nebo Rampa) dle příslušného stavebního objektu. 
VII.  Cena
VII.1. Celková cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši ….…………….. Kč bez DPH, přičemž 
sazba DPH činí…………………………XX %,
DPH činí …………………………XX Kč,
Cena vč. DPH činí …………………………XX Kč,
Cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění všech stavebních objektů; rozpad celkové ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Pozn.: ÚČASTNÍK NEPŘEDKLÁDÁ SMLOUVU JAKO SOUČÁST NABÍDKY, CENY DLE TOHOTO ČLÁNKU BUDOU DOPLNĚNY ZADAVATELEM V NÁVAZNOSTI NA VYPLNĚNOU PŘÍLOHU Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
VII.2. V případě změny sazby DPH bude při vystavení faktury přepočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 
VII.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem.
VII.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění smlouvy nejsou poplatky správcům sítí, které uhradí Objednatel.
VII.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy.
VII.6. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena postupně po ukončení jednotlivých částí plnění v souladu s níže s platebními podmínkami dle čl. VIII. smlouvy.
VII.7. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
VII.8. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.
VIII.  Platební podmínky
VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena dle Rozpadu ceny (jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy) postupně takto:
Část FSIK: 
· Cena za 1. výkonovou fázi FSIK – Koncepční řešení a průzkumy: po dokončení Koncepčního řešení, tj. po odevzdání finální (listinné) verze Objednateli (odst. V.1.4 této smlouvy); 
· Cena za 2. výkonovou fázi FSIK – Dokumentace pro povolení Stavby (DSP):
· 20 % z celkové ceny díla v rozsahu DSP dle Rozpadu ceny (dle přílohy č. 2 této smlouvy) po finálním zapracování připomínek Objednatele, tj. odevzdání čistopisu DSP Objednateli (po dokončení plnění dle odst. V.2.4 této smlouvy);
· Zbývajících 10 % z celkové ceny díla v rozsahu DSP dle Rozpadu ceny (dle přílohy č. 2 této smlouvy) po předání pravomocného povolení záměru Objednateli (dle odst. V.2.6 této smlouvy); 
· Cena za 3. výkonovou fázi FSIK– dokumentace pro provádění Stavby – DPS (vč. poskytování součinnosti):
· 18 % z celkové ceny v rozsahu DPS – po předání finální verze DPS Objednateli (dle odst. V.3.4 této smlouvy); 
· Zbývající 2 % z celkové ceny v rozsahu DPS – po odeslání oznámení o výběru dodavatele pro realizaci Stavby FSIK (dle odst.  V.3.4. této smlouvy);
· Cena za 4. výkonovou fázi FSIK – Autorský dozor:
· 5 % z celkové ceny díla v rozsahu Autorský dozor FSIK dle Rozpadu ceny (dle přílohy č. 2 této smlouvy) – při dokončení realizace Stavby FSIK, jež odpovídá 50 % finanční prostavěnosti Stavby – FSIK; 
· zbývajících 5 % z celkové ceny díla v rozsahu Autorský dozor FSIK dle Rozpadu ceny (dle přílohy č. 2 této smlouvy) – po předání Stavby FSIK Objednateli nebo po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, dle toho, která z těch skutečností nastane později (dle odst. V.4.2 této smlouvy);
Část Rampa: 
· Cena za 5. výkonovou fázi Rampa – dokumentace pro odstranění Stavby (DOS) – po předání pravomocného povolení odstranění Stavby – Rampy Objednateli (dle odst. V.5.6 dle této smlouvy); 
· Cena za 6. výkonovou fázi Rampa – soupis prací, dodávek a služeb – po předání finální verze (čistopisu) Objednateli (dle odst. V.6.2 této smlouvy);
· [bookmark: _Ref147487159][bookmark: _Hlk105883982]Cena za 7. výkonovou fázi Rampa – Autorský dozor – po předání odstranění Rampy Objednateli nebo po vydání potvrzení příslušného stavebního úřadu o odstranění rampy), dle toho, která z těch skutečností nastane později (dle odst. V.7.2 této smlouvy). 
VIII.2. [bookmark: _Ref160208655]Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
· číslo faktury, 
· den vystavení a den splatnosti faktury, 
· označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
· označení příslušné části plnění, 
· evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
· razítko a podpis oprávněné osoby, 
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.
VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  
VIII.8.  V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel 2 originály faktury včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor investiční.

IX.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli příslušnou část projektové dokumentace ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V dle sjednaných lhůt. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel. 
IX.3. Obsahem protokolu bude: 
a) identifikace smluvních stran;
b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;
c) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;
d) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;
e) datum předání příslušné části plnění;
f) datum převzetí příslušné části plnění;
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
IX.4. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností výslovně sjednávají, že předávací protokol není podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. VIII.2 této smlouvy.
IX.5. Odpovědnou osobou k podpisu předávacího protokolu na straně Objednatele je shora uvedený zástupce ve věcech technických.
IX.6. Po vypořádání veškerých připomínek sepíší smluvní strany tzv. akceptační protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
a) identifikace smluvních stran;
b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;
c) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;
d) popis připomínek Objednatele k dané části plnění;
e) popis způsobu zapracování případných připomínek Objednatele;
f) datum předání k akceptaci příslušné části plnění;
g) datum akceptace příslušné části plnění;
h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
IX.7. Řádně podepsaný akceptační protokol je podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. VIII.2 této smlouvy.
IX.8. Odpovědnou osobou k podpisu akceptačního protokolu na straně Objednatele je shora uvedený zástupce ve věcech technických.
IX.9. V případě, že Objednatel odmítne akceptovat plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené plnění opětovně protokolárně předat Objednateli k akceptaci, a to i opakovaně. 
IX.10. Neakceptací plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele řádně dokončit plnění.
IX.11. Objednatel není povinen převzít jakékoliv plnění nebo část, jestliže toto obsahuje vady.
X. [bookmark: _Ref419148469][bookmark: _Ref160209491] Licenční ujednání 
X.1. [bookmark: _Ref160209485]Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k projektové dokumentace (dle této smlouvy) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 
X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými, či v budoucnu vzniklými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.
X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětovou a na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.
X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 
X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
XI. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref160209548] Pojištění
XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši nabídkové ceny dle odst. VII. této smlouvy Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy.
XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry (např. pojistný certifikát) předloží Zhotovitel Objednateli do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy a potom kdykoliv na výzvu Objednatele, a to do 10 dnů od jejího doručení.
XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
XII.  Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
XII.1. [bookmark: _Ref160209048]Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace (dle této smlouvy) bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže jednotlivé části projektové dokumentace jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v DPS.
XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na jednotlivé části projektové dokumentace záruku po dobu 5 let ode dne převzetí části plnění Objednatelem dle příslušného stavebního celku. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky jednotlivých částí projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 
XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí jednotlivé části projektové dokumentace nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.1 smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li písemně stranami sjednána lhůta odlišná. 
XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
XII.7. [bookmark: _Ref160209244]Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami písemně dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4 této smlouvy.
XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši veškeré přímé i nepřímé škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
XII.9. Škodou dle odst. XII.7 této smlouvy se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby (FSIK nebo Rampy), nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS (u části FSIK či samostatně pro část Rampy), v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru- FISK a/nebo Rampy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby (FSIK a/nebo Rampy), jež Zhotovitel v době zpracování DPS (či DOS a souvisejícího soupisu prací pro Rampu) nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti).
XIII.  Sankce a úroky z prodlení
XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 60 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivé části plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč bez DPH za tu část plnění, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
XIII.4. [bookmark: _Ref160209235]Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč bez DPH za tu část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně v případě trvání takovéhoto porušení.
XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s odst. X.1 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
XIII.8. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí DPS, (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy, bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby.
XIII.9. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu veškerých přímých a nepřímých škod vzniklých mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
XIII.10. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 
XIV.  Ukončení smluvního vztahu
XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 
XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů,
b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této smlouvy, 
c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.3 anebo XV.4 anebo XV.5 smlouvy,
d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X smlouvy, 
e) zahájením insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele,
f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.
XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle smlouvy.
XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud Objednatel neurčí jinak;
b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.
XV.  Zvláštní ujednání
XV.1. [bookmark: _Ref160209772]Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 
XV.2. [bookmark: _Ref419148172]Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
XV.3. [bookmark: _Ref419148174]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku před uzavřením této smlouvy. 
XV.4. [bookmark: _Ref160209571]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele (anebo prostřednictvím jehož zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena), jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
XV.5. [bookmark: _Ref160209578]Zhotovitel je oprávněn změnit v průběhu trvání této smlouvy členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky a prostřednictvím jejichž zkušeností byla nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku hodnocena, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní člen týmu, resp. minimálně takovou kvalifikací, jaká byla v zadávací dokumentaci požadována pro daného člena realizačního týmu, a minimálně stejnými zkušenostmi, jaké byly doloženy a započteny pro účely hodnocení nabídky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
XV.6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, avšak vždy s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tyto třetí osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.  
XV.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. V případě, kdy činnost poddodavatele je opakovaně či dlouhodobě vykonávána v rozporu s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat výměnu poddodavatele tak, aby smluvní povinnosti Zhotovitele byly plněny řádně a včas.
XV.8. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 
XV.9. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele.
XVI.  Povinnosti zhotovitele ve vztahu k sankčním nařízením EU
XVI.1. [bookmark: _Ref160209780][bookmark: _Hlk141197017]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení); bude-li kteréhokoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
XVI.2. [bookmark: _Ref160209787]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, či v jiné evropské legislativě, kterou bude uvedené nařízení v budoucnu případně nahrazeno, tedy zejména, že zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou                  z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
XVI.3. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, která za Zhotovitele prokázala splnění podmínek kvalifikace), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty Stavby.
XVI.4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. XVI.1 a XVI.2 tohoto článku. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
XVII.  Závěrečná ujednání
XVII.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění Objednatel.
XVII.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
XVII.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
XVII.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
XVII.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 1805 Občanského zákoníku.
XVII.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
XVII.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
XVII.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  
XVII.9. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
XVII.10. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
XVII.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
· Příloha č. 1 – Obsah části plnění dle této smlouvy 
· Příloha č. 2 – Rozpad celkové ceny (pozn. Pro účely podání nabídky se jedná o údaje doplněné do přílohy č. 4 zadávací dokumentace) 
· Příloha č. 3 – Plná moc – vzor
· Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění (pozn. Pro účely podání nabídky se jedná o údaje doplněné do přílohy č. 4 zadávací dokumentace)
· Příloha č. 5 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu 
· Příloha č. 6 – Seznam parcel
· Příloha č. 7 – FSIK – schéma koncepce
XVII.12. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.



Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. __/ …………. dne ………………….

	V Brně dne .................... 



	V ……… dne .......................


	…………………………………..
za Objednatele
…………………
	…………………………………..
za Zhotovitele
…………………
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