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Záměr:  „Výstavba BD Terezy Novákové - II. etapa“   

 

Výstavba bytového domu převážně na parcelách parc.č. 49, 48/38, 48/31 k.ú. Řečkovice je navržena 
jako pokračování I.etapy. V rámci II. etapy bude připravena výstavba dvou bytových bloků stojících na 
společné podnoži podzemního podlaží a vybudování části komunikace napojující se na ul. Družstevní. 
Technická a dopravní infrastruktura také navazuje na záměr výstavby I. etapy. V II. etapě bude 
dořešeno dopravní propojení ulice Družstevní a Terezy Novákové a nová zásobovací komunikace pro 
MŠ Škrétova.  Jako podklad slouží objemová zastavovací studie společnosti ARCHIKA s.r.o., která byla 
odsouhlasena usnesením RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora konané dne 11. 6. 2024 na 28. schůzi 
RMČ. 

 

Podzemní patro je určené pouze pro parkování (cca 22 míst), v nadzemních částech je navržené 
bydlení. V západním objektu (blok A), který má 4 nadzemní podlaží jsou navrženy dostupné byty pro 
seniory a ve východním objektu (blok B) se 3 nadzemními podlažími upravitelné byty pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Mezi bloky je navrženo nádvoří se zelení a se vstupy do objektu. Jižně 
od objektu je rozsáhlá zelená plocha, kde se předpokládá využití mobiliáře z Řečkovického HRáje. 
Podél nové komunikace jsou navržená podélná i kolmá parkovací stání (cca 35 míst).  

 
Předpokládá se vznik cca 19 dostupných bytů pro seniory v bloku A a 9 bezbariérových bytů v bloku B. 
Celkem tedy 28 b.j. 
 
Orientačně stanovené finanční náklady:  
Bytový odbor MMB současně předkládá návrh na zařazení akce do závazného plánu kapitálových 
výdajů města pod č. ORG 1864 - „Výstavba BD Terezy Novákové - II. etapa“ s celkovými náklady 145 
mil. Kč a s termínem realizace 2024-2029. Financování veškerých nákladů akce bude hrazeno z Fondu 
bytové výstavby. 
Celkové náklady včetně dispozičního řešení jsou pouze orientační a budou upřesněny až po zpracování 
projektové dokumentace stavby. 
 
Bytový dům (blok A+B) – stavební náklady na objekt –    122,0 mil. Kč 
Příprava – PD, inženýrská činnost, smlouvy s dodavateli –   10,0 mil. Kč 
Inženýrské sítě – přípojky –      4,0 mil. Kč 
Komunikace –        6,0 mil. Kč 
Finanční rezerva -        3,0 mil. Kč 
Předběžné náklady včetně DPH celkem    145 mil. Kč  
 
Předpokládaný harmonogram realizace záměru: 
2024-2026 Projektová příprava záměru, získání povolení 
2027-2029 Realizace stavebních prací 
 
Veškeré termíny přípravy a realizace výstavby jsou závislé na schválení změny stávajícího územního 
plánu města Brna případně schválení nového územního plánu města Brna.  
 


