
         
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veřejná zakázka na služby  
zadávaná v otevřeném podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 25, § 56, § 57 a souvisejících 

Zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) 
s názvem: 

„Zpracování projektové dokumentace BD Mostecká 16 – 
Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení“ 

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní 
NADLIMITNÍ REŽIM 
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zadávací dokumentace – obchodní podmínky – jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text SMLOUVY 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém 
návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a 
přepisům je text obchodních podmínek dodavatelům poskytován ve formátu PDF. Obsah obchodních podmínek může 
dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Jakékoli jiné 
dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do účastníkem zadávacího řízení (dále jen zkráceně „účastník“) 
vytištěného textu a takto doplněný text SMLOUVY se vrací jako součást nabídky. 

V Brně dne 24.2.2025 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval 

Ing. Jiří Kudělka 
jednatel společnosti 

ikis, s.r.o. 
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Evidenční číslo Objednatele                 Evidenční číslo Zhotovitele 

…………………….……..…….               …………………….….………. 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení 

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi 

OBJEDNATELEM: 

Statutární město Brno 
se sídlem  Dominikánské nám. 19/1, 601 67 Brno 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

IČO   449 92 785 
DIČ   CZ44992785 

bankovní spojení    Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu 111 246 222/0800 

ve všech souvisejících věcech je oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy č. 6224143850 
Realitní společnost města Brna a.s. (dále jen „RSMB“)  
se sídlem  Panská 361/13, 602 00 Brno 
IČO:   07379161  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka B 8033 
ve věcech technických jsou oprávněni za RSMB jednat:  
Ing. Petra Vítková, ředitelka společnosti 
e-mail:   vitkova@rsmb.cz,  
Ing. Jan Kamarád, vedoucí technického oddělení 
e-mail:   kamarad@rsmb.cz 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel") 

a 

ZHOTOVITELEM: 
................................................................................................................................................................ 
se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupeným .............................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 
zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

bankovní spojeni  ........................................................................................ 

číslo účtu ........................................................................ 
  

mailto:vitkova@rsmb.cz
mailto:kamarad@rsmb.cz
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V případě, že je předmět této smlouvy (veřejné zakázky) plněn několika dodavateli společně, uvede účastník 
v předchozím odstavci Název, adresu osob/by oprávněné jednat za společnost a bankovní spojení, které bude 
společnost používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých 
dodavatelů – členů společnosti uvede účastník do následující části: 

Vedoucí společnosti: ………………….................................………………………………............................ 
se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupený ................................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

1.člen společnosti: ………………….................................………………………………............................ 
se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupený ................................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

2.člen společnosti: ………………….................................………………………………............................ 

se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupený ................................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

3.člen společnosti: ………………….................................………………………………............................ 
se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupený ................................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

4.člen společnosti: ………………….................................………………………………............................ 
se sídlem  ................................................................................................................................. 

zastoupený ................................................................................................................................. 

IČO   ................................................ 

DIČ   ................................................ 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném .............................................................. oddíl .........., vložka ................ 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel") 
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PREAMBULE 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „zadávací řízení“) na 
veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní 
bydlení“ v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem, který předložil nejvýhodnější nabídku (dále pro účely této 
smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele. Obě smluvní strany se zavazují 
plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany 
považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.  

ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 
1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. 
1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména 
při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných 
povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této 
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost 
Zhotovitele předá Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 
1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.  
1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 

povinností vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 
1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávněn zadat část plnění, 

ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží Zhotovitel 
Objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje 
těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných oprávnění 
k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů bezdůvodně 
neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí Objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.3.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se 
takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal 
splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za 
jiného za předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém 
kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli. 

1.4 DÍLO 
1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související 

inženýrské činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. 
1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 

této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, které 
provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v 
návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy je cena díla označena jako „honorář 
Zhotovitele“ nebo jen „honorář“. 

1.5 STAVBA 
1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba dle čl. 4 této smlouvy s názvem „BD Mostecká 

16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující 
veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím 
provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace 
zpracované podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly 
vyprojektované Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 
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1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 
Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 1.5. této smlouvy na 
základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 
1.7.1 Technický dozor stavebníka jako investora je zástupcem Objednatele na stavbě při její realizaci. 

Zabezpečuje pro Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové 
dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů 
stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 TDS zajistí Objednatel dodavatelsky prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 
1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se Zhotovitelem zejména v průběhu realizace 

autorského dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování 
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.7.4 Osobu vykonávající TDS Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.8.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu 
zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po 
ukončení platnosti smlouvy. Objednatel je povinen, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a 
s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.8.2 Při jakékoliv změně osob realizačního týmu Zhotovitele podle této smlouvy v průběhu provádění díla je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově 
navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.8.2 Při jakékoliv změně poddodavatelů Zhotovitele uvedené v příloze č. 7 této smlouvy v průběhu plnění této 
smlouvy, které uvedl v NABÍDCE, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli identifikační údaje těchto 
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít jen za závažných důvodů.  

1.8.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel není 
oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.8.4 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a 

nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace stavby „BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení“ (dále souhrnně též 
jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů 
a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, 
a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít 
a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo k uhrazené částí 
díla na Objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby 
(etapy), přičemž bližší specifikace díla a podrobnosti k rozsahu zpracování etap jednotlivých částí PD 
jsou uvedeny v přílohách č. 1–7 této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD (etap) je 
následující: 
2.1.3.1 Průzkumy – stanovení požadavků na provedení průzkumů a provedení průzkumů (PR) 

v rozsahu a podle přílohy č. 1 této smlouvy, 
2.1.3.2 zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby 

(DS) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 
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vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhlášky o dokumentaci staveb a podle přílohy č. 2 této smlouvy, 
2.1.3.3 obstarání povolení záměru (SP) podle přílohy č.3 této smlouvy, 
2.1.3.4 zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 vyhlášky č. 
131/2024 Sb., Vyhlášky o dokumentaci staveb a podle přílohy č. 4 této smlouvy, 

2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) v rozsahu a podle 
přílohy č. 5 této smlouvy, 

2.1.3.6 výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) v rozsahu a podle přílohy č. 6 této 
smlouvy, 

2.1.3.7 spolupráce při dokončení stavby (AD-D) v rozsahu a podle přílohy č. 7 této smlouvy. 

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli 
před podpisem této smlouvy: 
2.1.4.1. Architektonická studie BD Mostecká 16 Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení, zpracovaná 

v 01/2024 KUDA architecture Ing. arch. Danielem Kudou a Ing. et Ing. arch. Veronikou 
Hudínkovou. STUDIE je autorským dílem ve smyslu zákona č. 50/2019 ze dne 15.2.2019, 
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů – 
podrobně v čl. 10 této smlouvy.  

2.1.4.2. Stavebně technický průzkum, vypracovaný firmou Průzkumy staveb s.r.o.  včetně inženýrsko-
geologického posouzení lokality (08/2023). 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými 
záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové dokumentace 
bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním 
souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále 
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:  
2.2.2.1. Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

předpisy; 
2.2.2.2. vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb; 
2.2.2.3. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 
2.2.2.4. vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 
405/2017 Sb; 

2.2.2.5.  Nařízení č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské 
stavební předpisy). 

2.2.3 Každý stupeň PD bude Objednateli odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních; další Objednatelem vyžádaná 
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli 
musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo 
zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka 
Zhotovitele. 

2.2.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové 
ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě 
smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v 
elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi (pdf), bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 
AutoCAD (formát dwg), vizualizace ve formátu TIFF, jpeg, png. Soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr musí být v editovatelné podobě (Microsoft Office Excel) celkově uzamčené 
a odemčené jen v těch částech, ve kterých dodavatelé budou doplňovat jednotkové ceny. 

 

ČLÁNEK 3. 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této 
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné 
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle odstavce 3.3 je nabytí účinnosti této 
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smlouvy dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Text, který bude před podpisem s vybraným dodavatelem v čistopisu smlouvy odstraněn: 

„Objednatel stanovuje všem soutěžitelům shodně předpokládané nabytí účinnosti této smlouvy dnem 
15.5.2025. 
Údaj o předpokládaném nabytí účinnosti této smlouvy je stanoven s ohledem na předpokládané 
ukončení zadávacího řízení. Předpokládaný termín nabytí účinnosti této smlouvy odpovídá 
předpokládanému termínu nabytí účinnosti smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel upraví termín 
nabytí účinnosti této smlouvy v případě, že se neúměrně prodlouží zadávací řízení.“ 

3.3 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně: 

3.3.1 Vypracování a předání čistopisu požadavků na provedení průzkumů a provedení průzkumů (PR) 
podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy nejpozději  
do ................ kalendářních dnů ode dne nabytí účinnost této smlouvy, resp. dle potřeb zpracovatele 
PD pro zapracování výsledků průzkumů do PD. 

3.3.2 Vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení 
záměru/povolení stavby (DS) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy nejpozději  

do ................. kalendářních dnů ode dne nabytí účinnost této smlouvy. 

3.3.3 obstarání povolení záměru (SP) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy – obstarání pravomocného SP s 
předpokladem do 60 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, 
že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. 
Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co 
možná nejkratší době (například i formou zajištění vyjádření dotčených orgánů), a nezavdávat 
příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů). 

3.3.4 Vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu 
rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 
nejpozději  

do ................. kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci SP. 

3.3.5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN): 
-  Předpoklad zahájení výkonu HN:  cca 45 dní po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy; 
-  předpoklad ukončení výkonu HN:  cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.3.4 

této smlouvy; 
-  předpoklad rozsahu výkonu HN:  cca 20 pracovních hodin (Zhotovitelem budou fakturovány 

pouze Objednatelem odsouhlasené skutečně odpracované 
hodiny). 

Bez ohledu na uvedené lhůty končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN). 
Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném znění, tj. zejména: 
a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů 

od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy   
b) provést další úkony HN nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude 

dohodnuto jinak.  

3.3.6 Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby (AD): 
Předpoklad zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby; 
předpoklad ukončení výkonu AD:  předáním a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem stavby; 
předpokládaná lhůta výkonu AD:  odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby v trvání 18 

měsíců; 
předpoklad rozsahu výkonu AD:  cca 200 pracovních hodin (Zhotovitelem budou fakturovány 

pouze Objednatelem odsouhlasené skutečně odpracované 
hodiny). 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou 
z povahy činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.3.7 Spolupráce při dokončení stavby (AD-D): 
Předpoklad zahájení výkonu AD-D: předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby; 
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předpoklad ukončení výkonu AD-D:  nejpozději do 2 kalendářních měsíců po předání a převzetí 
dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
stavby; 

předpoklad rozsahu výkonu AD-D:  cca 20 pracovních hodin (Zhotovitelem budou fakturovány 
pouze Objednatelem odsouhlasené skutečně odpracované 
hodiny). 

3.4 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
3.4.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.3 této 

smlouvy a ve sjednaných termínech či lhůtách podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat 
PD je splněna, je-li PD (její příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům 
vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou 
PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a 
nedodělky. 

3.4.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci 
obou smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních 
stran. 

3.4.3 Projektová dokumentace DS musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušných povolení 
(SP). Pokud se po předání DS prokáže, že DS nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný předávací 
protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků DS, které vedly k tomu, že nebylo 
vydáno SP, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné datum 
předání DS, ke kterému byly nedostatky DS odstraněny tak, aby DS vyhovovala vydání příslušných 
povolení.  

3.4.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této 
smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. 
Toto vyjádření provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. 
Objednatel může určit k těmto úkonům svého zástupce. 

3.4.5 Postupem předání a převzetí PD dle této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Objednatele z titulu 
odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

4.1 STAVBA 
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro 
družstevní bydlení“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, 
technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby 
je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými 
položkovými výkazy výměr. Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady 
stavby (rozpočet). 

4.2 CENA STAVBY 
4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly 

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny Zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré 
ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady, které se váží k realizaci stavby.  

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby 
na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s 
veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo 
možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz odst. 4.3 této smlouvy) 
stanovené Zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby, a to oceněním v aktuální cenové 
úrovni podle ceníku stavebních prací RTS nebo ÚRS, případně individuální kalkulací u položek, které 
v ceníku RTS nebo ÚRS obsaženy nejsou, podloženou cenovou nabídkou získanou průzkumem trhu. 
Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování 
standardu požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska 
nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, 
kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

4.3 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů bývalých 
hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí 89.000.000, - Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem 
pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem k DS a DPS 
prokázat, že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla 
(honoráře Zhotovitele).  

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
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stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude 
realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními 
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle 
této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento 
finanční limit dodržen.  

4.5 Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování DS a DPS zjistí, že požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby 
zvyšují celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně Objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této 
smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.3. této 
smlouvy je schopen i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.    

ČLÁNEK 5. 
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši 
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, není-
li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 
5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.2.2 V rámci etapy PR budou provedeny pouze ty podklady a průzkumy vyjmenované v příloze č. 1 této 
smlouvy, které budou nutné k realizaci díla.  

5.2.3 Etapy díla, které nebude Zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou 
Zhotovitelem účtovány a Objednatelem uhrazeny.  

5.2.4 V případě víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem 
k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede 
bez předchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.2.5 V případě méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této 
smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této 
smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které byly 
kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé etapy plnění smluvními stranami sjednána takto:  
  

odst. 
smlouvy předmět plnění – etapa 

honorář Zhotovitele 

bez DPH DPH 21 % vč. DPH 

2.1.3.1 stanovení požadavků na průzkumy a 
provedení průzkumů (PR) 

   

2.1.3.2 
zhotovení projektové dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o povolení 
záměru/povolení stavby (DS) 

   

2.1.3.3 obstarání povolení záměru (SP), vč. 
správních poplatků 

   

2.1.3.4 
zhotovení dokumentace pro provádění 
stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS)  

   

2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na 
výběr Zhotovitele stavby (HN) 
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2.1.3.6 výkon autorského dohledu při realizaci 
stavby (AD) 

   

2.1.3.7 spolupráce při dokončení stavby (AD-D) 
   

Sjednaný celkový honorář Zhotovitele 
   

 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím 
způsobem:  
5.4.1 Každá z částí honoráře uvedená v odstavci 5.3. této smlouvy (vyjma částí honorářů uvedených 

v následujících odstavcích toto bodu) bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném splnění 
příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě faktury, 
kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

5.4.2  Část honoráře za zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DS) uvedeného v odstavci 
5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.2 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury 
vystavené po zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DS) ve výši 60% honoráře 
uvedeného v odstavci 5.3 této smlouvy pro odstavec 2.1.3.2 této smlouvy. Zbývajících 40% honoráře za 
zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DS) bude uhrazeno po obstarání povolení 
záměru (SP) uvedeného v odstavci 5.3 této smlouvy pro odstavec 2.1.3.3 této smlouvy. 

5.4.3 Část honoráře za technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) uvedeného 
v odstavci 5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.5 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě 
faktury vystavené po provedení výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele 
stavby. 

5.4.4 Část honoráře za výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) uvedeného v odstavci 5.3. této 
smlouvy pro odstavec 2.1.3.6 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných 
pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce.  
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% části honoráře uvedeného 
v odstavci 5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.6 této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu 
AD dle odst. 3.3.6 této smlouvy x 3 (platba 1x za 3 měsíce). 
Zbývajících 15% honoráře za výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) uvedeného v odstavci 
5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.6 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 
k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle odst. 3.3.6 této smlouvy. Uvedená rezerva bude 
poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného 
ukončení výkonu AD, tj. k termínu předání a převzetí dokončené stavby.         

5.4.5 Část honoráře za spolupráci při dokončení stavby (AD-D) uvedeného v odstavci 5.3. této smlouvy pro 
odstavec 2.1.3.7 této smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po ukončení 
výkonu AD-D podle odst. 3.3.7 této smlouvy.  

5.4.6 Část honoráře za stanovení požadavků na průzkumy a provedení průzkumů (PR) uvedeného v odstavci 
5.3. této smlouvy pro odstavec 2.1.3.1 této smlouvy zahrnuje podklady a průzkumy, které jsou podrobně 
rozepsány v příloze č. 1 této smlouvy vč. dílčích cen za jednotlivé položky. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
Objednateli pouze ty položky z PR, které bude skutečně realizovat, a to v cenách podle přílohy č. 1 této 
smlouvy. 

5.5 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat dále uvedené údaje a údaje předepsané 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak 
jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební 
doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje  
5.5.1 Název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele, 
5.5.2 IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele 
5.5.3 číslo smlouvy, 
5.5.4 číslo platebního dokladu (faktury), 
5.5.5 den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 
5.5.6 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 
5.5.7 přesné označení fakturované části předmětu plnění, 
5.5.8 fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 
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5.5.9 označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy, 

5.5.10 písemné potvrzení Objednatele potvrzující řádné splnění fakturované části předmětu plnění bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, 

5.5.11 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 
V případě, že ekonomický systém Zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické 
podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení 
faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: bo-faktury@brno.cz. V kopii bude 
faktura doručena na e-mail RSMB info@rsmb.cz. Pokud nelze takto postupovat, Zhotovitel zašle fakturu včetně 
příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Bytový odbor.  

5.6 DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení Objednateli a 

úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby za 
jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými doklady (fakturami) 
včetně daně z přidané hodnoty.  

5.6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel 
uhradí bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu. 

5.6.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého 
daňového dokladu. 

5.6.4 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši, stanovené platným právním předpisem. 

5.7 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY  
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na: 
5.7.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 

reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele 
nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.7.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem nad rámec této 
smlouvy. 

Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. Cena musí být odsouhlasena předem 
objednatelem.  

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel kterýkoliv z termínů předání projektové dokumentace DS či DPS sjednaných v čl. 3 této 
smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takovýto případ a za každý i 
započatý den prodlení.  

6.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro HN podle čl. 3 odst. 3.3.5. písm. a) a b) této smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení. 

6.3 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000, -Kč. 

6.4 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení. 

6.5 Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS nebo ÚRS a u položek, které 
v ceníku RTS nebo ÚRS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 
4.3. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve odpovídající hodnotě 1 % z částky, o kterou náklady stavby 
převyšují částku podle odst. 4.3 této smlouvy.  

6.6 Nedodrží-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele podle odstavce 4.5. této smlouvy je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000, - Kč za každý takovýto případ. 

6.7 V případě, že dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.4 této smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

6.8 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

mailto:bo-faktury@brno.cz
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ČLÁNEK 7. 
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 2 
pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty 
podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně 
způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou 
stran, je pro plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory 
bude Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, 
přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního 
výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 
Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: 

……………………………………………………………  
……………………………………………………………  

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:  
Ing. Petru Vítkovou,  e-mail: vitkova@rsmb.cz,  tel.: 725 868 151 
Ing. Jana Kamaráda,  e-mail: kamarad@rsmb.cz,  tel.: 604 734 440 

7.1.3 Objednatel určuje jako zástupce autorů studie pro jednání na výrobních výborech:  
Ing. arch. Daniela Kudu  
Ing. et Ing. arch. Veroniku Hudínkovou  
Zástupci autorů studie jsou oprávnění se účastnit výrobních výborů, udělovat pokyny Zhotoviteli 
v souladu s odst. 10.2.1. této smlouvy.  

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit 
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již 
od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských 
sítí. 

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou zjevně neúčelné 
nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 
nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením 
důvodů. 

7.8 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, 
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním 
neprodleně další postup.  

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti 
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a 
to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy 

mailto:vitkova@rsmb.cz
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Objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a sjednané termíny se 
automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je Objednatel 
oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, Zhotovitel práce opětovně zahájí dnem 
následujícím po doručení takového příkazu.  

7.11 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

7.11.1 Hlavní inženýr projektu (HIP):  ………………………………………………………………………… 

7.11.2 Specialista statik:  ……………………………………………………………………….... 

7.12 SOUČINNOST STRAN 
7.12.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 

které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných 
pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím 
těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými 
osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele požádá. 

7.12.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké 
požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti Zhotovitele 
tento záměr rozšířit. 

7.12.3  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s 
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje 
spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a 
včasném provádění díla. 

7.13  Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-
mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o 
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany 
(smluvních stran). 

7.14  Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

8.1     Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá 
za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost 
za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či 
nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání. 
V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným 
navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovědnost i po 
uplynutí této doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 60 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.4. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v 
okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které 
je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním 
znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho 
navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření 
provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

8.4 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 
8.4.1 Záruční doba za zpracovanou PR, DS a DPS PD počíná běžet ode dne předání a převzetí PR, DS a 

DPS PD.  
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8.4.2 Záruční doba za inženýrské činnosti (HN), (AD) a (AD-D) této smlouvy počíná běžet ode dne jejich 
řádného ukončení.  

8.5 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.6 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 
příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů 
od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě 
po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, 
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.8 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 

8.9 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od Objednatele 
a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. 
V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu 
odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednatelem či třetími osobami 
(tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických 
norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí. 

8.10 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 
smlouvy.  

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši ............................................. ,- Kč 
(minimálně však ve výši odpovídající celkovému honoráři Zhotovitele, sjednanému v čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy).  
Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2  Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 50/2019 ze dne 
15.2.2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2  AUTORSTVÍ STUDIE  
10.2.1. STUDIE je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem je Ing. arch. Daniel Kuda a Ing. et 

Ing. arch. Veronika Hudínková (dále jen AUTOR). Autorská práva k AUTOROVI má smluvně vyřešené 
Objednatel. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. 
Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou 
takových úprav či změn, které budou autorem odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má povinnost 
s AUTOREM konzultovat veškeré změny, které v rámci zpracování projektové dokumentace podle této 
smlouvy provede oproti STUDII a vyžádat si od AUTORA písemné schválení takových změn.  

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI, vyplývající z Autorského zákona. 
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10.3  POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 
10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této 
smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 
díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou. 

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
Zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu 
s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou 
Zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli. 

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli je 
již zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3 této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které 
Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla 

ČLÁNEK 11. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě 
kdy: 
11.2.1 Druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 
11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 
11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 
11.2.4 nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla; 
11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy a odst. 7.6. 

článku VII. této smlouvy. 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ. 
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11.4 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla. 

11.6 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 
11.7.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany 

povinny: 
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak. 
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 
11.7.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují 

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 
čl. 6 této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 
PRÁVNÍ ŘÁD 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 
znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně 
některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 
12.3 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavírá 

při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 
12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 

dokumentaci. 

ČLÁNEK 13. 
VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY 

13.1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění vyhrazuje změny závazku z této smlouvy, které splňují následující podmínky: 
a) podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
c) změna se týká rozsahu služeb, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek 
Dále uvedené vyhrazené změny závazku z této smlouvy mohou smluvní strany provést, aniž by byl zadavatel 
povinen provést nové zadávací řízení. Pokud však dojde k naplnění podmínek pro dále uvedené vyhrazené změny 
závazku, mění se právo zadavatele na jejich uplatnění v povinnost zadavatele ke změně přistoupit.  

13.2. Změny ceny v důsledku změny DPH 
K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

13.3. Změny doby plnění  
Objednatel žádá na realizaci zakázky o dotaci z prostředků statutárního města Brna, a proto si Objednatel vyhrazuje 
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změnu lhůt plnění v této smlouvě sjednaných. Lhůta plnění může být změněna v případech, kdy se Objednateli 
nepodaří včas nebo vůbec zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci předmětu této smlouvy nebo jeho části: 
a) V případě, že Objednatel nebude disponovat finančními prostředky, které se skládají z prostředků 

vlastních a z dotačních prostředků statutárního města Brna na kompletní realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, nebude schopen předmět plnění této smlouvy realizovat a tato smlouva nenabude účinnosti. 

b) V případě, že Objednatel bude disponovat pouze částí finančních prostředků, z níž bude moci realizovat 
část předmětu plnění této smlouvy, bude aktuálně realizovat dílčí část předmětu plnění, což bude 
upraveno dodatkem ke smlouvě, a pro zbývající část předmětu plnění bude platit písm. c) obdobně. 

c) V případě, že zadavatel obdrží dotaci v jiném, než aktuálním období (např z prostředků následujícího 
dotačního období), bude předmět plnění realizovat v náhradním termínu a tatro smlouva bude upravena 
dodatkem ke smlouvě, v němž smluvní strany dohodnou nový aktuální termín zahájení realizace při 
současného dodržení délky doby plnění. Současně smluvní strany upraví cenu sjednanou ve smlouvě 
způsobem podle vyhrazené změny podle odstavce 13.4. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pokud nastane případ:  
- podle bodu a), nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv 

sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí, 
- podle bodu b) a c), je povinen realizaci předmětu plnění provést za podmínek sjednaných v dodatku ke 

smlouvě, za pozdější realizaci předmětu plnění však nemá právo vymáhat na Objednateli žádné sankce, 
náhrady škody či ušlý zisk. 

13.4. Změny ceny v důsledku změny inflace 
Zhotovitel zahájí realizaci předmětu plnění (díla) poté, co od Objednatele obdrží písemné sdělení, že je zajištěno 
financování předmětu plnění nebo jeho části z dotace statutárního města Brna.  
a) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 

Zhotovitel při podpisu této smlouvy, zahájí realizaci předmětu plnění (nebo jeho části sjednané dodatkem 
ke smlouvě) podle podmínek v této smlouvě sjednaných za cenu v této smlouvě sjednanou. 

b) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 
Zhotovitel do 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, zahájí realizaci předmětu plnění (nebo jeho 
části sjednané dodatkem ke smlouvě) nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele za cenu v této smlouvě sjednanou. 

c) Pokud písemné sdělení Objednatele o zajištění financování předmětu plnění nebo jeho části obdrží 
Zhotovitel po době delší než 120 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, zahájí realizaci díla 
nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele za cenu nabídnutou ve své 
nabídce, kterou může upravit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. 

ČLÁNEK 14. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
příslušným soudem v České republice věcně a místně příslušným sídlu Objednatele.  

ČLÁNEK 15. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt 
se řídí OZ. 

15.2.  Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 
smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ.  

15.3.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku. 
15.4.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ. 
15.5.  Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného 

rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat. 

15.6.  Dle § 1765 OZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany 
zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu 
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.  

15.7.  V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat 
jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah 
této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.  
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15.8.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto: 
Příloha č. 1 Průzkumy – stanovení požadavků na průzkumy a provedení průzkumů (PR) 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby (DS) 
Příloha č. 3 Obstarání povolení záměru (SP) 
Příloha č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu 

pro rodinnou rekreaci (DPS) 
Příloha č. 5 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) 
Příloha č. 6 Autorský dohled (AD) 
Příloha č. 7 Spolupráce po dokončení stavby (AD-D) 

15.9.  Pakliže za dobu účinnosti této smlouvy dojde k nahrazení příslušných ustanovení zákona číslo 283/2021 Sb., Nový 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů novou právní úpravou, aplikují se 
v rozsahu, ve kterém tato smlouva odkazuje na zaniklou právní úpravu, jednotlivá nahrazená ustanovení Nového 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

15.10.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

DOLOŽKA 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (obecní zřízení) 

Tato Smlouva byla schválena na …… schůzi Rady města Brna konané dne ………………. 2025. 

V Brně dne ………..…… 2025 V ........................... dne ………..…… 2025 
 

……………………….................……… ……………………….................……… 
 za Objednatele za Zhotovitele 
         JUDr. Markéta Vaňková      ............................................................... 

       primátorka       ............................................................... 
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Příloha č. 1 
Průzkumy – stanovení požadavků na průzkumy a provedení průzkumů (PR)  

Zhotovitel v průběhu této etapy ve spolupráci s AUTOREM buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne 
Objednateli tyto služby a výkony: 

A Vypracuje následující požadavky na provedení následujících průzkumů a podkladů: 
1) geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr nemovitostí) 
2) ověření existence podzemních inženýrských sítí a jejich tras 
3) geologický průzkum pro statiku zakládání 
4) statický průzkum 
5) hydrogeologický průzkum, vsakování vč. vsakovacích zkoušek 
6) radonový průzkum 
7) korozní průzkum (bludné proudy) 
8) kamerové zkoušky nápojných řádů kanalizace 
9) studie oslunění a zastínění 

B Zabezpečí provedení výše uvedených průzkumů a podkladů 

C Provede vyhodnocení provedených průzkumů  

D Vypracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů 

E Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů jsou stanoveny takto: 

pol. úkon cena v Kč bez DPH 

1 Geodetické zaměření (výškopis, polohopis, katastr)   

2 Ověření existence podzemních inženýrských sítí   

3 Geologický průzkum pro statiku zakládání    

4 Statický průzkum  

5 Hydrologický průzkum, vsakování, včetně vsakovacích zkoušek    

6 Radonový průzkum    

7 Korozní průzkum (bludné proudy)    

8 Kamerové zkoušky nápojných řadů kanalizace    

9 Studie oslunění a zastínění    

10 Vyhodnocení průzkumů + závěrečná zpráva   

Celkem cena za etapu PR   
 

Poznámka: 

Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu. Pokud se v průběhu realizace předmětu plnění 
zjistí, že některé položky není třeba realizovat, bude se jednat o méněpráce ve smyslu čl. 5 odst. 5.2.2 a odst. 
5.4 této smlouvy. Nerealizované položky není Zhotovitel oprávněn účtovat. 
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné 
zprávy o vyhodnocení průzkumů. 
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Příloha č. 2 
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení záměru/povolení stavby 

(DS)  

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony a vypracuje DS minimálně v dále sjednaném rozsahu. 

DS obsahuje části: 
A  Průvodní list 
B  Souhrnná technická zpráva 
C  Situační výkresy 
D  Dokumentace objektů 

K SP se přikládá dokladová část a dokumenty pro prezentaci projektu a marketing.  

A  Průvodní list 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
a)  název stavby, 
b)  místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla 

popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení 
staveniště, 

c)  předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby. 

A.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentace 
a)  jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 

b)  jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace, 

d)  jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla 
položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České 
komory zeměměřičů. 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
A.3  TEA – technicko-ekonomické atributy budov 

a)  obestavěný prostor, 

b)  zastavěná plocha, 

c)  podlahová plocha, 

d)  počet podzemních podlaží, 

e)  počet nadzemních podlaží, 

f)  způsob využití, 

g)  druh konstrukce, 

h)  způsob vytápění, 

i)  přípojka vodovodu, 

j)  přípojka kanalizační sítě, 

k)  přípojka plynu, 

l)  výtah. 
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A.4  Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v 
ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 
a)  hloubka stavby, 

b)  výška stavby, 

c)  předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě, 

d)  plánovaný začátek a konec realizace stavby. 

B  Souhrnná technická zpráva 
B.1  Celkový popis území a stavby 

a)  základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

b)  charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

c)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území, 

d)  výčet a závěry průzkumů, 

e)  informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

f)  stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, 

g)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

h)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

i)  navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 

j)  navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha 
podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, 
předpokládané kapacity provozu a výroby, 

k)  limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 
produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 

l)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě, 

m)  základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové 
vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

n)  základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby, 

o)  seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle 
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 

B.2  Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

B.3  Základní stavebně technické a technologické řešení 
B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a)  celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 

b)  popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností, 
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c)  popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
B.3.4 Základní technický popis stavby 

a)  popis stávajícího stavu, 
b)  popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 

B.3.5  Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 
a)  popis stávajícího stavu, 
b)  popis navrženého řešení, 
c)  energetické výpočty. 

B.3.6  Zásady požární bezpečnosti 
a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

b)  kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo j iných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 

B.3.7  Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

B.3.8  Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana 
proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

B.3.9  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními 
účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury 
a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.5  Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 
cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.7  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 
krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší 
podle jiného právního předpisu3), 

b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem, 

c)  popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto 
zákona, 

d)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se 
srážkovými vodami. 

B.9  Ochrana obyvatelstva 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a)  způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, 

b)  způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

c)  způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

d)  způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

e)  způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 

B.10  Zásady organizace výstavby 
a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

b)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a 
kácení dřevin apod., 

c)  vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu, 

d)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

e)  požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při 
provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně 
popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

f)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

g)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

h)  limity pro užití výškové mechanizace, 

i)  požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

j)  návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

k)  dočasné objekty. 

C  Situační výkresy 
C.1  Situační výkres širších vztahů 

a)  zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

b)  vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby. 

C.2  Katastrální situační výkres 
a)  zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy, 

b)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3  Koordinační situační výkres 
a)  měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové 

rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

d)  hranice řešeného území, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, 
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g)  vyznačení jednotlivých navržených nebo odstraňovaných staveb a technické infrastruktury včetně 
napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)  řešení vegetace, 

j)  okótované odstupy, 

k)  maximální dočasné a trvalé zábory, 

l)  hranice staveniště s vyznačením vjezdu, 

m)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

C.4  Speciální výkresy 
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických 
zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně přístupnosti 
staveb a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající 
ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s 
právem zákonné služebnosti a věcných břemen. Vyznačení území, kde budou provedeny geotechnické 
sondy. Situace zásad organizace výstavby včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích 
tras pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

C.5  Dělení nebo scelení pozemků 
Celková situace v měřítku katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného dělení 
nebo scelení pozemků s vyznačením přímého přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům, nebo 
přes pozemek nebo stavbu stejného vlastníka, anebo na základě jiného věcného práva k cizímu pozemku 
nebo stavbě. 

D  Dokumentace objektů 
D.1  Stavební a technologická část 

D.1.1  Architektonicko – stavební řešení 
D.1.1.1 Technická zpráva 

Zejména základní architektonické řešení, stavebně technické řešení, provozní řešení, 
požadavky na technické vlastnosti stavby a podmínky přístupnosti. 

D.1.1.2 Výkresová část 
D.1.1.2.1 Charakteristické půdorysy 

Půdorysy všech podlaží se zohledněním statických prvků konstrukce a s popisem 
funkčních ploch. 

D.1.1.2.2 Charakteristické řezy 
Typický svislý řez vedený schodištěm nebo řezy zejména s návazností na stávající 
zástavbu a s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících. 

D.1.1.2.3 Základní pohledy 
Základní pohledy včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny. 

D.1.2  Technologické řešení 
D.1.2.1 Technická zpráva 

Zejména základní popis a skladba technických a technologických zařízení, základní popis 
procesu výroby, údaje o spotřebě energií, vody a jiných medií. 

D.1.2.2 Výkresová část 
D.1.2.2.1 Charakteristické půdorysy 

Půdorysy se schématickým rozmístěním technických a technologických zařízení. 
D.1.2.2.2 Charakteristické řezy 
D.1.2.2.3 Základní pohledy 

D.2  Základní stavebně konstrukční řešení 
D.2.1  Technická zpráva 

Návrh stavebně konstrukčního systému stavby včetně založení; navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky; uvažované zatížení při návrhu nosné konstrukce; podmínky postupu prací, které 
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by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění 
bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů. 

D.2.2  Základní statický výpočet 
Údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 
založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 

D.2.3  Výkresová část 
Výkres základů a výkresy nosné konstrukce stavby. 

D.3  Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární 
bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního 
předpisu5). 

Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů. 
1.  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
2.  Doklad podle jiného právního předpisu 

Pokud je dokumentace zpracována pro stavbu nebo soubor staveb, jejichž součástí je výrobek plnící funkci 
stavby, přikládá se doklad výrobce, dovozce nebo distributora, prokazující shodu vlastností tohoto výrobku 
s technickými požadavky na stavby v rozsahu příslušných základních požadavků, které se na výrobek ve 
funkci stavby vztahují. 

3.  Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
3.1.  Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, 

vyznačená například na situačním výkrese. 
3.2.  Vyjádření vlastníka k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných 

a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů. 
4.  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
5.  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

dokumentace 
6.  Průzkumy 
7.  Projekt výsledků zeměměřických činností pro stavbu vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem, 

kterým bude určeno, jaké výsledky zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1) mají ve kterých 
fázích výstavby vzniknout 

8.  Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu 
výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby, vyhotovených autorizovaným 
zeměměřickým inženýrem 

Prezentace projektu a marketing 
Pro potřeby Objednatele Zhotovitel vyhotoví vizualizace projektu, včetně “zákresu” do fotografií pro možnost 
porovnání stávajícího a nového stavu v přepokládaném rozsahu 6 vizualizací, 5 fotografií stávajícího stavu a 5 
fotografií se zákresem (vizualizací) nového stavu.  
Pro každý byt pak bude zpracována tzv. Karta bytu, kde bude zobrazen jeho půdorys a axonometrie, popis, legenda 
místností v rozsahu odpovídajícímu danému stupni PD, které jsou součástí bytu, orientace vzhledem ke světovým 
stranám vč. Výpočtu dle NV č. 366/2013 Sb.   

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním DS a dokumentů pro prezentaci a marketing projektu a 
jejich převzetím Objednatelem. 
Odkazy na související právní předpisy: 
1)  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
2)  Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
3)  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
4)   § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

5)  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 3 
Obstarání povolení záměru (SP)  

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu: 

A Obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 
pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení 

B Doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o vydání povolení záměru podle získaných dokladů a 
vyjádření 

C Vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání povolení záměru 

D Zajistí pravomocné povolení záměru s vyznačením nabytím právní moci 

E  Zaplatí správní poplatky za povolení záměru a za případná vyjádření dotčených orgánů 

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného povolení záměru (SP). 
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Příloha č. 4 
Projektová dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu 

nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (DPS)  

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu: 

Projektová dokumentace DSP obsahuje části: 
A  Průvodní list 
B  Souhrnná technická zpráva 
C  Situační výkresy 
D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E  Dokladová část 
F Prezentace projektu a marketing  
G Specifikace požadavků na úpravu DPS pro potřeby zadávacího řízení pro výběr Zhotovitele stavby  

A  Průvodní list 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 
a)  název stavby, 
b)  místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla 

popisná, poloha stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v Souřadnicovém systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem 
zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště, 

c)  dílčí část stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy v části A.3), 
d)  předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby a její funkce. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a)  jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na 

území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná 
s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo 
adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo 

b)  jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c)  obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická 
osoba). 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
a)  jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 

b)  jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace, 

d)  jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla 
položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České 
komory zeměměřičů. 

A.1.4  Zhotovitel stavby (pokud je znám) 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace. 
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A.3  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických 
zařízení je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, pokud v něm bylo vyžadováno. 

B  Souhrnná technická zpráva 
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro vydání povolení záměru, s provedením případných 
revizí a doplnění. 

B.1  Celkový popis území a stavby 
a)  popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, 

b)  charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, způsob 
zajištění vodního díla pro převod povodně apod., 

c)  soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

d)  závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 
současném stavu, 

e)  stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 
podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 
propojení s dalšími vodními díly, 

f)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

g)  požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 

h)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

i)  navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 

j)  navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná plocha, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, 
maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha 
hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační 
účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka 
zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a 
bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním 
toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod., 

k)  bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce 
emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování 
neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství 
odpadních vod apod.), 

l)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě, 

m)  předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, 
související (podmiňující, vyvolané) investice, 

n)  požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby, 

o)  seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu 
výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 

B.2  Architektonické řešení 
Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 

B.3  Stavebně technické a technologické řešení 
B 3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
B.3.2  Celkové řešení podmínek přístupnosti 



 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PD – BD Mostecká 16 – Rekonstrukce BD pro družstevní bydlení strana 28 

a)  celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na 
okolí, 

b)  popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 
pro užívání veřejností, 

c)  popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

B.3.3  Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
B.3.4  Technický popis stavby 

a)  popis stávajícího stavu, 
b)  popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 
c)  popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 

kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

B.3.5  Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení 
a)  popis stávajícího stavu, 
b)  popis navrženého řešení, 
c)  energetické výpočty. 

B.3.6  Zásady požární bezpečnosti 
a)  charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

b)  kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 
prohlášení stavby za kulturní památku. 

B.3.7  Úspora energie a tepelná ochrana 
Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

B.3.8  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
a)  vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 

ochrana proti hluku a vibracím apod., 
b)  vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby 

na vznik tepelného ostrova, 
c)  při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní 

bilance. 

B.3.9  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, 
před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před 
hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod. Při změnách 
stavby dopady změn na stavební konstrukce – zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance. 

B.4  Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 

b)  výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 

B.5  Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry 

zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, 

b)  napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy, 

c)  přeložky dopravní infrastruktury, 

d)  doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony, 

e)  pěší a cyklistické stezky, 

f)  popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 
uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 
zájmů. 
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B.6  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem pro využití 
srážkové vody pro navrhovanou vegetaci. 

a)  popis a parametry terénních úprav, 

b)  vegetační prvky, 

c)  biotechnická opatření. 

B.7  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a)  vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 

krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, 
vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem, 

c)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

B.8  Celkové vodohospodářské řešení 
a)  zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji, 

b)  odpadní vody – nakládání a likvidace, 

c)  srážkové vody – využití, nakládání, 

d)  vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

B.9  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a)  způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, 

b)  způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

c)  způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

d)  způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

e)  způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti, 

g)  řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

B.10  Zásady organizace výstavby 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b)  odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby, 

c)  napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup 
na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

d)  úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, 
zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, 
náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras, 

e)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů, 

f)  ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 

g)  požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin, 

h)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

i)  produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, 
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předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti 
kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., 

j)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

k)  ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis 
opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při 
provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze 
stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 

l)  požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

m)  objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 

n)  zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, 
vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod., 

o)  limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek 
leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 

p)  předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 
technologicky) reálné doby výstavby, 

q)  požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

r)  dočasné stavby, 

s)  návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

C  Situační výkresy 
C.1  Situační výkres širších vztahů 

a)  zákres stavby a jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

b)  vyznačení hranic stavebních pozemků nebo částí pozemků stavby. 

C.2  Katastrální situační výkres 
a)  zákres stavebních pozemků nebo jejich částí a navrhované stavby na podkladu katastrální mapy, 

b)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.3  Koordinační situační výkres 
a)  měřítko maximálně 1 : 200; u změny stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové 

rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení se stavbami technické a dopravní 
infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické a dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 

c)  hranice řešeného území, 

d)  hranice pozemků, parcelní čísla, 

e)  stávající výškopis a polohopis, 

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury, 

g)  stanovení nadmořské výšky prvního nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb, pevné body pro vytyčení stavby, definování výškové úrovně pro 
přelivy, koruny hrází apod., 

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

i)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, napojovací body 
sítí, 

j)  řešení vegetace, 

k)  okótované odstupy, včetně odstupů od souvisejících technologických objektů, 

l)  maximální dočasné a trvalé zábory, přípojky zařízení staveniště, 

m)  geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
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n)  situace zařízení staveniště s vyznačením vjezdů, 

o)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a 
nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody, 

p)  poloha a označení geologických sond, které byly podkladem pro geotechnické posouzení. 

C.4  Speciální výkresy 
Situační výkresy vyhotovené ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických 
zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně dopravního řešení 
přístupnosti ve vazbě na vyhrazená parkovací stání a vstupy do objektu a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území Natura 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, 
zvláště chráněná území apod. Stávající, navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, 
památkové rezervace, památkové zóny apod. Vyznačení pozemků s právem zákonné služebnosti a věcných 
břemen. Vyznačení území, kde byly provedeny geologické sondy. Situace zásad organizace výstavby 
včetně vymezení prostorů se zakázanou manipulací a obchozích tras pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Zákres do vodohospodářské mapy, záplavové území, rozvodnice, převádění vody 
staveništěm a odvodnění staveniště. Umístění staveb vzhledem k urbanistické struktuře území a vztah k 
základnímu dopravnímu systému. 

D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává 
po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění. 

D.1  Dokumentace objektů 
D.1.1  Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 
a)  popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 

dokumentace, 
b)  seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých 

právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, 
c)  členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení, 
d)  požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní 

parametry, 
e)  požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení, 
f)  požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní 

údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná 
plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy 
zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.), 

g)  klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry 
venkovního vzduchu (zima, léto), 

h)  bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné 
ztráty či zisky apod.), 

i)  požadavky na stavební fyziku, 
j)  požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, 
k)  provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný, 
l)  návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na 

kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení, 

m)  požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí, 

n)  požadavky ochrany životního prostředí, 
o)  požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a 

provoz, 
p)  požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu objektu na okolí, 

q)  stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a 
konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, 
pevnostní apod.), 

r)  změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, 
preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými 
odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod., 
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s)  vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení 
– zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, 
před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 
metanu) apod.), 

t)  požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení, 
u)  požadavky požárně bezpečnostního řešení, 
v)  požadavky na výrobky. 

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 
a)  objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 
b)  celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry – popis a výpočet, 
c)  popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 

konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 
d)  provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany 

obyvatelstva, 
e)  řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup 

ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a 
šatny, informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a 
popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů, 

f)  zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení, 
g)  zajištění výkopů, 
h)  založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu 

základových poměrů, 
i)  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby – popis stavby 

po konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé 
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně 
otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy 
apod., 

j)  řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; 

k)  v případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a 
posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 
nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, 
selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod., 

l)  při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební 
konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance), 

m)  konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího 
nosného systému stavby při návrhu změny stavby, 

n)  popis řešení stavební fyziky, 
o)  průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady 

apod.) ve vztahu k technické infrastruktuře – popis a technické podmínky, 
p)  popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu, 
q)  popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména 
výskyt metanu), 

r)  popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana 
stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

s)  řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní 
instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, 
izolace, měření a regulace apod.), 

t)  ostatní výpočty, 
u)  kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky 

nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, 
v)  stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a 

údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a 
zpracování, 

w)  specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a 
jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 

x)  položkový výkaz výměr. 
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D.1.1.3 Výkresová část 
a)  výkresy bezpečnostního řešení stavby nebo zařízení, 
b)  výkresy řešení přístupnosti stavby, 
c)  tvar a umístění jednotlivých objektů (konstrukcí podle rozsahu stavby): půdorysy v 

modulové síti včetně souřadnic bodů polohy jednotlivého objektu, 
d)  stavební jámy a výkopy – hrubé terénní úpravy, 
e)  u změny stavby – výkresy bourání, zesílení, provizorního zajištění stavby a konstrukcí, 

postup bourání, 
f)  výkresy základů podle jejich konstrukce, 
g)  půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami, vyznačením stávajících a nových 

částí stavby, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností a plošnou 
výměrou, obsahující stavební konstrukce (půdorysy, sestavy apod.), nosné konstrukce 
jako součást technologického zařízení, tvary, spoje, dimenze, jakost, postup montáže 
zařízení, tvar nosné konstrukce, půdorysy nosných a ostatních konstrukcí (měřítko 1 : 
50, výjimečně 1 : 100) ve výši 1000 mm nad úrovní vodorovné konstrukce podlaží, s 
grafickým rozlišením charakteristických materiálů s odkazy na výkresy podrobností a 
specifikaci výrobků, včetně sklopených řezů, 

h)  charakteristické (příčné a podélné) řezy konstrukce, s označením úrovně ±0,000, 
návazností na sousední stavby (hloubky založení sousedících staveb a nové stavby 
apod.) s uvedením geotechnických vrstev a ustálené hladiny podzemní vody, včetně 
grafického rozlišení materiálů s odkazy na skladby jednotlivých konstrukcí; minimálně 
jeden řez schodištěm a komunikačním prostorem a dílčí řezy v potřebném rozsahu a 
měřítku, 

i)  výkresy zastřešení nebo překrytí zařízení, s výškovými kótami, včetně spádování a 
odvodnění, u materiálově členitých střech rozlišení jednotlivých skladeb včetně 
technických požadavků na povrchovou úpravu (například odolnost proti vnějšímu 
požáru, protiskluznost), 

j)  pohledy – fasády (všechny plochy) včetně kót výškového řešení vztažených k 
upravenému nebo stávajícímu terénu, barevné řešení s charakteristikami povrchů 
(materiály, úpravy), případně kladečské výkresy skládaných konstrukcí (lehký 
obvodový plášť), zabudované výrobky ve fasádách, 

k)  výkresy řešení ochrany proti hluku a vibracím (včetně strojů a zařízení), 
l)  výkresy dílců železobetonových, kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí 

– rozměrové, obrysové, výkresy sestav, podrobností a kotvení, 
m)  detaily styků konstrukčních prvků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 

5, 
n)  výkresy tvaru monolitické vodorovné konstrukce včetně monolitických podlah, 

rozmístění a provedení smršťovacích pruhů a spár, se stanovením tloušťky roznášecí 
vrstvy nad rozvody v podlahách, včetně řezů—a všech konstrukčních prvků a 
podrobností, 

o)  výkresy skladeb konstrukcí, 
p)  výkresy podrobností – detaily, 
q)  výkresy záchytných a obslužných systémů střech, fasád, zařízení, 
r)  kladečský plán (spárořez) pohledových povrchových úprav (obklady, dlažby, fasády 

apod.) s vazbou na zařizovací a jiné zabudované předměty a výrobky; včetně 
minimální šířky spár podle aplikovaného materiálu, minimální šířky dilatačních spár 
včetně rohových a spár mezi svislou a vodorovnou konstrukcí, 

s)  výkresy zámečnických a truhlářských prvků, 
t)  výkresy vnitřního vybavení, je-li součástí stavby. 

D.1.2  Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“) 
D.1.2.1 Požadavky na systém TPS 

Zpracovává se samostatně pro jednotlivé profese a obsahuje: 
a)  seznam dokumentace, 
b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, požadavky na vnitřní prostředí a 

provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb 
médií a energií, měření odběru, požadované úpravy média (tlakové, chemické, či 
biologické apod.), 

c)  výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 
dokumentace, stavební a technologický program, 

d)  popis rozsahu dokumentace (včetně vymezení částí, které tato dokumentace neřeší), 
e)  základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese (bilance 

potřeby médií a energií, tlakových poměrů, potřebná připojení na veřejnou 
infrastrukturu, kapacity, typy poskytovaných služeb, provozní odpady včetně 
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odpadních vod apod.), 
f)  požadavky provozu stavby nebo zařízení, 
g)  požadavky na systémy TPS - zdravotně technické instalace, požární vodovod, ústřední 

vytápění, plynová odběrná zařízení, technické a zdravotní plyny, vzduchotechnika, 
silnoproudé rozvody a osvětlení včetně fotovoltaických systémů, rozvody včetně 
ústředen elektronických komunikací, hromosvody, měření a regulace, odpadové 
hospodářství, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, polostabilní 
hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, požární a evakuační výtahy, 
elektrická požární signalizace (dále jen „EPS“), zařízení dálkového přenosu, požární 
klapky, stlačený vzduch, jiná média, pára apod., 

h)  mikroklimatické a ostatní podmínky provozu systému – požadavky zimního provozu, 
letního provozu, požadavky na minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, 
chlazení apod., 

i)  požadavky na vstupy do systémů TPS – specifikace (množství, kapacity, připojení na 
zdroje apod.), 

j)  požadavky na systém – rozsah, parametry, zálohy, řízení; technické a výkonové 
parametry technických zařízení, 

k)  požadavky na energie a ostatní média pro systémy TPS, 
l)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
m)  požadavky na účinnost využití zdrojů, energie, rozvodů, 
n)  požadavky na izometrické nebo axonometrické zobrazení, pokud se v dané profesi 

zpracovávají, 
o)  požadavky na koncové prvky, zařizovací předměty, atypické prvky, 
p)  požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
q)  vliv na vnější prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím, 

technické seismicitě, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, omezení 
vlivu stavby na vznik tepelného ostrova apod., 

r)  vliv na vnitřní prostředí: zejména požadavky na ochranu proti hluku a vibracím 
(realizace – provoz), ostatní ochranné konstrukce, izolace a opatření apod., 

s)  ochrana životního prostředí včetně výstupů ze systémů TPS, 
t)  požadavky na řízení systémů měření a regulace – vstupy a výstupy systémů, funkční 

schéma regulace, 
u)  požadavky na souběh profesí – stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 

elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.; 
kvalitativní i kvantitativní určení požadavků a výsledek koordinace, 

v)  požadavky na požární opatření, 
w)  specifikace zařízení – výpis strojů, kabeláže apod., 
x)  požadavky na montáž – obecné i speciální požadavky; individuální zkoušky 

jednotlivých zařízení, 
y)  požadavky na etapizaci prací a podmínky pro realizaci a předání díla, 
z)  uvedení do provozu - v kontextu časového plánu stavby (etapizace, postup realizace 

a předávání) - požadavky a kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a 
zkoušek (například zkouška pojistného a expanzního zařízení, zkouška těsnosti, 
provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla), soupis 
prací a činností, požadavky na komplexní vyzkoušení, požadavky na zkušební provoz 
eventuelně předčasné užívání stavby, požadavky na zajištění provozní dokumentace 
(například provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze), požadavky na 
koordinační funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních 
zařízení, 

aa)  návrh požadavků na obsluhu a údržbu – zásady a hlavní pokyny pro obsluhu a údržbu, 
provozní doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní 
díly apod.), 

ab)  bezpečnost pro realizaci a užívání – zásady bezpečného užívání, 
ac)  přístupnost a bezbariérové užívání, včetně stanovení podmínek pro evakuaci osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace při vzniku požáru nebo jiné mimořádné 
situaci, 

ad)  specifikace nutné dokumentace zhotovitele, 
ae)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení. 
D.1.2.2 TPS – Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“) 

D.1.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI 
a)  základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, 
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materiálové řešení – standardy jakosti, 
b)  popis objektu – funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí 

a provozní podmínky pro ZTI, druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich 
parametry, bilance potřeb médií (vody studené, teplé, podzemní a povrchové) 
a energií, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či 
biologické apod.), 

c)  výpočtové průtoky v místě přívodu vody do budovy a bilance odvádění 
odpadních nebo srážkových povrchových vod z budovy, 

d)  vodovod – popis a řešení navrženého systému – popis materiálů s určenými 
parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na 
vodovodní sítě; u požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) 
systém rozvodu, strojního vybavení a navrhovaný systém zařízení, 

e)  popis tlakových a výkonových poměrů, přetlak na začátku vnitřního vodovodu, 
popis čerpacích a posilovacích zařízení, 

f)  kanalizace – popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, 
materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, 

g)  popis připojení na sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a 
navrhovaného systému zařízení a vybavení, 

h)  specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení – návrh a popis 
řešení, 

i)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 

j)  specifikace koncových prvků a zařizovacích předmětů vodovodu a kanalizace 
včetně předmětů zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 

k)  popis ochrany životního prostředí včetně výpočtového množství vypouštěných 
splaškových, srážkových a průmyslových odpadních vod, jejich úprava a 
případné zadržení (retence) před vypouštěním, 

l)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

m)  popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

n)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například: ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

o)  způsob montáže a vzájemná poloha instalací, 
p)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
q)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

r)  návrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro realizaci a 
užívání, 

s)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

t)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
konkrétních ustanovení, 

u)  položkový výkaz výměr. 
D.1.2.2.2 Výkresová část 

a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 
definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, 

b)  výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek, 
c)  půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace (včetně dimenzí, 

materiálu a tvarovek a jeho polohy ve vztahu k základům), prostupů základy, 
šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení; do 
tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná (například vodovodní) potrubí 
vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.), 

d)  půdorysy kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s očíslovanými 
odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, dimenzí trub a tvarovek, 

e)  rozvinuté řezy svodných potrubí kanalizace včetně dimenzí a materiálu trub a 
tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro 
předčištění odpadních vod, popřípadě jiných zařízení, 
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f)  rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením 
dimenzí a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech 
v místě prostupu kanalizačního potrubí, 

g)  výkresy objektů a zařízení kanalizace umístěných vně budovy, uložení potrubí, 
h)  půdorysy vodovodu ve všech podlažích včetně zásobování požární vodou s 

očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a dimenzí trubek a 
armatur, popřípadě sklonů potrubí, 

i)  výkres vodoměrné sestavy, 
j)  výkres vodoměrné šachty, pokud je navržena, 
k)  izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu včetně zásobování 

požární vodou s očíslováním stoupacích potrubí, označením materiálu a 
dimenzí trubek a armatur, popřípadě sklonů potrubí, 

l)  vyznačení izolací a jejich skladba, typ a provedení, 
m)  výkresy související s požárně bezpečnostním řešením z důvodu koordinace 

zejména suchovody, stabilní hasící zařízení, polostabilní hasící zařízení, vazby 
na EPS a elektronickou zabezpečovací signalizaci, 

n)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace, 
o)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, rozvody ZTI, 

prostředí a zařízení, 
p)  návrh atypických prvků a zařízení. 

D.1.2.3 TPS – Plynová odběrná zařízení 
D.1.2.3.1 Řešení požadavků na rozvody a plynová odběrná zařízení 

a)  základní údaje: popis stavby, materiálové řešení – standardy jakosti, 
b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů prostředí 

a provozní podmínky pro rozvody plynu a zařízení, druhy energií dostupné v 
objektu a jejich parametry, bilance potřeb plynu, popis měření odběru a úpravy 
plynu (tlakové, chemické, či biologické apod.), 

c)  popis a řešení navrženého systému plynu – zejména popis materiálů s 
určenými parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na 
sítě technické infrastruktury, 

d)  uvedení výkonu a odběru plynu u jednotlivých spotřebičů a odběru plynu v 
místě přívodu do odběrného plynového zařízení, 

e)  vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů, 
f)  zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému – návrh a výpočet, 
g)  směr proudění v potrubí, 
h)  specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení – návrh a popis 

řešení, 
i)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
j)  popis ochrany životního prostředí včetně výpočtu množství znečišťujících látek 

vypouštěných do ovzduší a jejich porovnání s emisními limity podle zvláštního 
právního předpisu, 

k)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

l)  popis souvisejících požárních opatření (umístění hlavního uzávěru plynu, 
ovládání – EPS, měření a regulace) ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

m)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

n)  způsob montáže a vzájemné polohy instalací, 
o)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
p)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

q)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

r)  návrh BOZP pro realizaci a užívání, 
s)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení, 
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t)  položkový výkaz výměr. 
D.1.2.3.2 Výkresová část 

a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 
definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, 

b)  výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek, 
c)  výkresy půdorysů plynovodu ve všech podlažích s označením stoupacích 

potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů, 
spotřebiče, dimenze potrubí, označení předmětů a zařízení (například 
referenční označení nebo číslo položky), vyznačení izolací, označení podlaží, 
prostorů a místností; výškové úrovně podlaží, 

d)  axonometrické zobrazení plynovodu (případně rozvinuté řezy) s označením 
stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a 
plynoměrů, 

e)  výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav, 
f)  související potrubní objekty, jako jsou šachty, jímky apod., 
g)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně 

bezpečnostního řešení, 
h)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace, 
i)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, rozvody plynu, 

prostředí a zařízení, 
j)  návrh atypických prvků a zařízení. 

D.1.2.4 TPS – vytápění, chlazení a vzduchotechnika 
D.1.2.4.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky 

a)  základní údaje: popis stavby, materiálové řešení – standardy jakosti, 
b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního 

prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a 
vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance 
potřeb médií a energií, popis měření odběru a úpravy média (tlakové, chemické, 
či biologické apod.), 

c)  výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů 
tepelných ztrát, tepelných zátěží – tepelně vlhkostní bilance), tepelně technické 
parametry stavebních konstrukcí, vyčíslení výkonové potřeby energie pro 
vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii, 

d)  zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh, výpočet a 
technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u 
vzduchotechnických zařízení, chlazení a zdrojů tepelné energie (kotelna a 
kotle, předávací stanice, parní redukční stanice výměníky apod.) - kotlový 
(výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání kotelny, souvisejících prostor a 
technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava 
vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu, 

e)  otopná soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubní rozvody, 
oběhová čerpadla, armatury, otopná tělesa, ostatní tepelné spotřebiče, 
kompenzace dilatací, tepelné izolace, nátěry apod.); popis a funkce 
jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé vody, připojení 
vzduchotechnických zařízení, připojení technologických spotřebičů (včetně 
vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové 
poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby 
tepla jednotlivých topných okruhů; informace o bezpečnostních prvcích a návrh 
řešení mimořádných událostí či havárií, 

f)  vzduchotechnika – popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, 
požární izolace, nátěry, popis řízení a regulace, popis zpětného získávání tepla 
a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku 
vzduchu, funkční schéma zařízení, definice teplotních a vlhkostních parametrů 
na všech stranách vzduchotechnických zařízení, 

g)  vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů, 
h)  požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora; stanovení výkonů zdrojů tepla 

a chladu; určení druhu primární energie; výsledek výpočtů roční spotřeby tepla 
a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a spotřeba), 

i)  specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení – návrh a popis 
řešení, 

j)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 

k)  řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím, 
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l)  popis ochrany životního prostředí včetně výsledku výpočtu množství 
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity, 

m)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

n)  popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

o)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

p)  způsob montáže a vzájemné polohy instalací, 
q)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
r)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

s)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

t)  návrh BOZP pro realizaci a užívání, 
u)  přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 
v)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení, 
w)  položkový výkaz výměr. 

D.1.2.4.2 Výkresová část 
a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 

definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, 

b)  půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100,1 : 50 až 1 : 10); umístění a 
dispoziční řešení kotelen, předávacích stanic a strojoven; jednočárové, 
případně dvoučárové, zakreslení potrubních rozvodů, otopných těles, ohřívačů 
teplé vody, vzduchotechnických ohříváků a technologických spotřebičů včetně 
zakótování hlavních prvků a zařízení ke stavbě, 

c)  zdroj tepla a chladu, předávací stanice, strojovny – půdorysy, řezy, pohledy a 
detaily, 

d)  sestavy a prvky systémů – zdroje (tepla), předávací stanice, strojovny – 
půdorysy, řezy, pohledy a detaily, 

e)  dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - 
půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100), 

f)  dispozice technických zařízení (1 : 100, 1 : 50) - umístění, vzájemné a vnější 
vazby, s označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy), 

g)  vytápění a rozvody chladu – celkové a úplné schéma soustavy se zakreslením 
všech prvků a zařízení s potrubním propojením; uvedení dimenzí a informací o 
provozních parametrech (výkonové stupně, tlakové poměry, hydraulické údaje 
apod.), případně zákres regulace a měření, pokud není samostatným 
výkresem, 

h)  vzduchotechnika – celkové a úplné schéma zařízení se zakreslením všech 
regulačních prvků a zařízení, včetně definice návrhových hodnot (průtok 
vzduchu, teplota, vlhkost) po místnostech a distribučních elementech, definice 
tlakových poměrů mezi obsluhovanými prostory, 

i)  vytápění a rozvody chladu – rozvinutá (svislá) montážní schémata – potrubní 
rozvody (ležaté i svislé) se kótují dimenzemi, jednotlivé stoupačky se označují 
číselnou značkou shodnou s půdorysem; otopná tělesa se popíší včetně 
připojovacích armatur, jejich hydraulického nastavení a označení místnosti v 
níž je těleso umístěno; ostatní komponenty a armatury se popíší všemi 
rozhodujícími parametry, 

j)  axonometrie tras, 
k)  odkouření a větrání zdrojů tepla, 
l)  ochranné izolace, 
m)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně 

bezpečnostního řešení, 
n)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace, 
o)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
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posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
p)  návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny. 

D.1.2.5 TPS – Silnoproud 
D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení 

a)  základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, 
materiálové řešení – standardy jakosti, 

b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního 
prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru, popis 
úprav, 

c)  prostředí – stanovení jednotlivých prostředí a vypracování podrobného 
protokolu určení vnějších vlivů, 

d)  zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému – návrh a výpočet, 
e)  řešení podmínek provozu zařízení – řešení energetických požadavků (zima, 

léto), 
f)  jmenovité hodnoty – popis druhů sítí, popis ochran (před úrazem elektrickým 

proudem, živých a neživých částí, před nebezpečným dotykovým napětím 
apod.), 

g)  základní údaje – rekapitulace příkonů, stanovení podrobné energetické bilance, 
stanovení požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) pro záložní 
napájení, stanovení předpokládané roční spotřeby elektrické energie, popis 
připojení, 

h)  popis napojení – popis napojení zařízení ostatních profesí (například 
elektronické komunikace, měření a regulace), 

i)  záložní napájení – řešení záložních zdrojů pro zálohování (například PBZ), 
jejich velikost, doba zálohy, umístění, 

j)  technický popis řešení napájecích rozvodů – podrobný popis napojení objektu, 
způsob napojení, typy a umístění přípojkových skříní, typy napájecích kabelů, 
uložení napájecích kabelů s definováním požárních a nepožárních tras, typy a 
umístění elektroměrových rozvaděčů, patrových rozvaděčů, typy instalačních 
stoupacích a horizontálních kabelů, uložení instalačních kabelů s definováním 
požárních a nepožárních tras, 

k)  technický popis vnitřní elektroinstalace – podrobný popis světelných rozvodů, 
popis typů svítidel a jejich ovládání, stanovení hodnot osvětlení jednotlivých 
prostor, popis typů zásuvek a vypínačů, popis jejich umístění, popis nouzového 
osvětlení a jeho napájení, 

l)  u změny stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 

m)  ochrana před bleskem a uzemnění – podrobný výpočet rizik škod způsobených 
bleskem, stanovení způsobu ochrany před bleskem a popis technického řešení, 
stanovení nutnosti ochrany před bludnými proudy a popis technického řešení, 
popis řešení ochrany proti korozi, 

n)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 
silnoproud, slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace 
apod.) a výsledek koordinace, 

o)  popis souvisejících požárních opatření – zejména popis zajištění vypnutí 
elektrického proudu tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funkčnosti 
tlačítek ajejich umístění, podle dokumentace požárně bezpečnostního řešení, 

p)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

q)  způsob montáže a vzájemná poloha instalací, 
r)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
s)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

t)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

u)  návrh BOZP pro realizaci a užívání, 
v)  přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 
w)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
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konkrétních ustanovení, 
x)  položkový výkaz výměr. 

D.1.2.5.2 Výkresová část 
a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 

definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, 

b)  půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční 
řešení silnoproudých rozvoden a rozvaděčů, zakreslení kabelových rozvodů, 
koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových okruhů, popis legendy 
elektronických komunikací a legendy místností, 

c)  schémata – bloková schémata zapojení, 
d)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně 

bezpečnostního řešení, 
e)  schéma propojení na měření a regulaci, 
f)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
g)  návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny, 
h)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace. 

D.1.2.6 TPS – elektronické komunikace 
D.1.2.6.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení elektronických komunikací 

a)  popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení 
požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti, 

b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního 
prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a 
požadované úpravy, 

c)  zajištění požadovaného výkonu a provozu – návrh a výpočet, 
d)  seznam systémů elektronických komunikací, 
e)  technický popis řešení systémů – zejména podrobný popis funkčnosti a 

nastavení jednotlivých systémů elektronické komunikace v objektu, způsoby 
zapojení, uložení kabelů elektronických komunikací s definováním požárních a 
nepožárních tras, typy a umístění rozvaděčů elektronických komunikací, 
patrových rozvaděčů, typy stoupacích a horizontálních kabelů elektronických 
komunikací, 

f)  schéma ovládání, 
g)  soupis datových bodů pro rozvaděče, 
h)  záložní napájení – popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, 

jejich velikost, doba zálohy, umístění, 
i)  kabelový list – seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a 

délek, 
j)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
k)  specifikace koncových prvků, 
l)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

m)  popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

n)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

o)  způsob montáže a vzájemné polohy instalací, 
p)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
q)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

r)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

s)  návrh BOZP pro realizaci a užívání, 
t)  přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 
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u)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
konkrétních ustanovení, 

v)  položkový výkaz výměr. 
D.1.2.6.2 Výkresová část 

a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 
definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
infrastrukturu, 

b)  půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100, 1: 50), umístění a dispoziční 
řešení rozvoden elektronických komunikací a rozvaděčů, zakreslení 
kabelových rozvodů, koncových prvků a jiných zařízení, označení kabelových 
okruhů, popis zařízení a jeho prvků a popis účelů místností, 

c)  schémata – bloková schémata zapojení jednotlivých systémů elektronické 
komunikace, evakuačního rozhlasu apod., 

d)  schéma propojení na měření a regulaci, 
e)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace, 
f)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně 

bezpečnostního řešení, 
g)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení. 
D.1.2.7. TPS – Systémy technické ochrany 

D.1.2.7.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení systémů technické ochrany 
a)  popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení 

požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti, 
b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního 

prostředí a provozní podmínky, druhy energií dostupné v objektu a jejich 
parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a požadované úpravy, 

c)  zajištění požadovaného výkonu a provozu – návrh a výpočet, 
d)  kabelový list – seznam jednotlivé kabeláže s vypsáním míst jejich zapojení a 

délek, 
e)  principy připojení a vedení rozvodů, 
f)  soupis datových bodů pro rozvaděče, 
g)  záložní napájení – popis záložních zdrojů pro zálohování datových zařízení, 

EPS, jejich velikost, doba zálohy, umístění, 
h)  uložení kabelů ke stavebním konstrukcím, 
i)  ochrana před elektrickým proudem, 
j)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
k)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

l)  popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

m)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

n)  způsob montáže a vzájemná poloha instalací, 
o)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
p)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuálně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

q)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

r)  návrh BOZP pro realizaci a užívání, 
s)  přístupnost a bezbariérové užívání stavby, 
t)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 

konkrétních ustanovení, 
u)  položkový výkaz výměr. 

D.1.2.7.2 Výkresová část 
a)  přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od 

definovaných bodů katastru nemovitostí, včetně napojení na technickou 
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infrastrukturu, 
b)  půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1 : 100, 1 : 50) - zakreslení kabelových 

rozvodů, svítidel, instalačních a jiných zařízení, označení kabelových okruhů a 
vývodů z rozvaděčů, popis zařízení a popis účelu místností, 

c)  bloková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů, 
d)  rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové 

dokumentaci, 
e)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně 

bezpečnostního řešení, 
f)  koordinační výkres – požadavky na související profese a výsledek koordinace, 
g)  funkční schéma propojení výnosu na měření a regulaci, schéma zapojení 

měření a regulace, 
h)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 

posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 
i)  návrh atypických prvků a zařízení; montážní pokyny. 

D.1.2.8 Měření a regulace 
D.1.2.8.1 Řešení požadavků na měření a regulaci 

a)  popis rozsahu (včetně vymezení částí, které dokumentace neřeší), řešení 
požadavků stavebníka, materiálové řešení – standardy jakosti, 

b)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, parametry vnitřního 
prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné 
v objektu a jejich parametry, bilance potřeb energií, popis měření odběru a 
požadované úpravy, 

c)  řízení systémů měření a regulace, vstupy a výstupy systémů, shrnutí řešení 
požadavků měření a regulace všech profesí, 

d)  řešení technických požadavků na zařízení, 
e)  parametry řízení technologických procesů (výrobních médií), 
f)  principy připojení a vedení rozvodů, 
g)  funkční schéma regulace, 
h)  výnos a propojení na SMART systém, 
i)  schémata, případně půdorysy (blokové zapojení zařízení měření a regulace s 

jednotlivými prvky soustavy tak, aby byl jednoznačně zřejmý princip propojení 
a funkce tepelné a regulační techniky apod.), 

j)  při změnách stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení, 

k)  specifikace koncových prvků, 
l)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, 

silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, 
nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace, 

m)  popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně 
bezpečnostního řešení, 

n)  specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a 
vyčíslení s označením s ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, 
m2), seznam strojů a součástí technologického zařízení, 

o)  způsob montáže a vzájemné polohy instalací, 
p)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a 

předání díla, 
q)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní 

vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání 
stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, 
návody k obsluze apod.), 

r)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita 
údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 

s)  seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace 
konkrétních ustanovení, 

t)  položkový výkaz výměr. 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
D.2.1  Požadavky na technická a technologická zařízení 

a)  popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, provozní podmínky, druhy energií 
dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, měření odběru, 
požadované úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.), 
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b)  výchozí podklady, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace, 
stavební a technologický program, 

c)  seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních 
předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, 

d)  požadavky na funkci zařízení a jeho provoz (trvalý, nepřetržitý, občasný, přerušovaný) - 
návrhové a realizační parametry: základní skladba technologického zařízení – účel, popis a 
základní parametry, 

e)  základní technické a výkonové parametry technologického zařízení (počet měrných jednotek 
výroby za časovou jednotku, cyklus apod.) eventuelně provozního souboru – požadavky na 
výkon a výstup zařízení, kapacitní údaje, 

f)  požadavky na výstupy a jejich jakost – produkty technologických zařízení, 
g)  požadavky na provozní režim (trvalý, nepřetržitý, občasný, přerušovaný), 
h)  vnitřní prostředí výroby: kvalita vnitřního mikroklimatu, hygiena prostředí, čerstvý vzduch a 

větrání, osvětlení, proslunění, stínění, ochrana proti hluku a vibracím, tepelná ochrana 
(chlazení, vytápění) apod., 

i)  ochrana vnějšího prostředí: ochrana proti hluku, vibracím, technické seismicitě, povodním, 
vodě, vlhkosti a plynům, bludným proudům a korozi, omezení vlivu stavby na vznik tepelného 
ostrova apod., 

j)  podmínky staveniště a stavby – klima (výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima, 
léto), energetické zdroje (místní, dostupné, zajistitelné), 

k)  limity stanovené pro místo a provoz, 
l)  řízení systémů měření a regulace vstupy a výstupy systémů, 
m)  požadavky na vstupy do technologických procesů – specifikace (množství, kapacity, připojení 

na zdroje apod.), suroviny pro výrobu, skladování, 
n)  požadavky na energie a ostatní média pro technologické procesy, 
o)  požadavky na energetickou a tepelnou bilanci zařízení – využití odpadního tepla, 
p)  požadavky na řízení procesů zařízení – regulace, rekuperace, 
q)  požadavky na propojení zařízení v provozním souboru, souboru staveb, 
r)  požadavky na způsob řízení a ovládání zařízení obsluhou, 
s)  popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 

vnitřní i vnější, 
t)  limity pro výstupy a odpady (množství vzniklé provozem včetně odpadních vod apod.); 

požadavky na zpracování, využití, 
u)  limity negativních vlivů stavby a provozu, imisí v prostředí, 
v)  zvláštní požadavky na výrobu, montáž a údržbu zařízení, 
w)  uvedení do provozu - kvalifikování a kvantifikování předepsaných revizí a zkoušek (zejména 

zkouška technologických zařízení a procesu, zkouška pojistného a expanzního zařízení, 
zkouška těsnosti, provozní zkouška dilatační, provozní zkouška topná, ověření měřiče tepla); 
soupis prací a činností; požadavky na komplexní vyzkoušení; požadavky na zkušební provoz 
eventuelně předčasné užívání stavby; požadavky na zajištění provozní dokumentace 
(provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.), požadavky na koordinační 
funkční zkoušku vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení, 

x)  požadavky na obsluhu a údržbu – provozní řád, 
y)  provozní bezpečnost – požadavky na zkušební a trvalý provoz, měření, výstupy, monitoring, 
z)  požadavky z hlediska BOZP a technologických zařízení, včetně ochrany osob, zvířat i majetku 

před úrazem nebo před poškozením, 
aa)  rizika spojená s technologií, ochranná a bezpečnostní pásma, 
ab)  specifikace zařízení – výpis strojů, kabeláže apod., 
ac)  požadavky na souběh a koordinaci, 
ad)  při změnách stavby – dopady změn na zařízení, prostředí (zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance), 
ae)  požadavky – základní normové parametry pro profese (bilance potřeby médií a energií, 

tlakových poměrů, potřebná připojení na veřejnou infrastrukturu a kapacity, typy 
poskytovaných služeb, provozní odpady včetně odpadních vod apod.), 

af)  požadavky na přístupnost a bezbariérové užívání, 
ag)  bilance obsluhované stavby a provozu (počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod.), 
ah)  požadavky na výstupy a odpady z technologických procesů, zpracování, využití. 
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D.2.2  Řešení požadavků na technická a technologická zařízení 
a)  popis a řešení technologie výroby, 
b)  technologické řešení – podrobný popis navrženého řešení technologických zařízení a 

dimenzování, popis funkce, uspořádání instalace a systému s rozlišením jednotlivých systémů 
podle druhu, technologie a navržených materiálů; technické a bezpečnostní parametry 
zařízení, 

c)  technologické zařízení – okrajové a návrhové podmínky pro výpočet, funkce a uspořádání 
instalace a systému, 

d)  provozní schéma, 
e)  základní parametry potrubí a protékajících látek, 
f)  popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec provozního 

potrubí); popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů, 
g)  jakost – materiály a výrobky; průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci včetně tolerancí; popis a vlastnosti navržených konstrukcí 
včetně návrhové životnosti, 

h)  popis logického řízení systémů pro měření a regulaci, požadavky na grafickou nástavbu 
řídících systémů, 

i)  uspořádání, vazby a komunikace systémů, 
j)  technologické výpočty podle požadavků a charakteru zařízení, 
k)  vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
l)  aplikace závěrů průzkumů a studií v návrhu a řešení, 
m)  změny stávajícího zařízení – popis systému a současného technického stavu, technologický 

postup bourání s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní 
konstrukce během prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby, 

n)  podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během 
životnosti stavby, 

o)  postup realizačních prací v návaznosti na statický výpočet a montážní postup, postup a 
pokyny pro montáž – montážní stavy, pomocné konstrukce a zařízení apod., 

p)  druh a způsob provedení tepelných izolací, povrchová ochrana a barevné řešení, 
q)  požadavky a technologické podmínky realizace s vlivy na stabilitu a únosnost stavby a 

konstrukce nebo okolí stavby, 
r)  pokyny pro montáž technologických zařízení – obecné i speciální požadavky, individuální 

zkoušky jednotlivých zařízení, 
s)  zvláštní technologické postupy a požadavky na provádění a jakost, návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů, 
t)  řešení zvláštních požadavků na výrobu a montáž, údržbu zařízení, 
u)  řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 

elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a 
výsledek koordinace, 

v)  protikorozní ochrana a ochrana před bleskem, 
w)  návrh ochrany zařízení před vlivy vnějšího prostředí (klima, podzemní, tlaková, agresivní 

voda, hluk, otřesy apod.) - ochranné izolace, 
x)  kontroly při realizaci – požadavky (zakrývané konstrukce, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných podle technologických předpisů a norem), 
y)  návrh BOZP pro realizaci a užívání zařízení včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 

úrazem nebo před poškozením, 
z)  koordinace prostorová, parametrická, časová – zařízení a rozvodů technických a 

technologických zařízení, 
aa)  koordinace s dalšími částmi projektové dokumentace (například koordinace umístění 

koncových prvků, výtokových armatur, zařizovacích předmětů, materiálové řešení potrubí a 
těsnění prostupů požárně dělicími konstrukcemi), 

ab)  parametry zregulování systémů; technologické stavy zařízení, 
ac)  řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných revizí a zkoušek a předání díla, 
ad)  návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení 

zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace 
(provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.), 

ae)  návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových 
úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.), 
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af)  specifikace zařízení – charakteristika, parametry a výpis zařízení, výrobků a strojů v členění 
na zejména potrubí, armatury, kovové konstrukce, zdroje energie, tepelné izolace, nátěry a 
ostatní s vyčíslením s označením ustálenou technickou jednotkou (ks, kpl, m, m2atp.), seznam 
strojů a součástí technologického zařízení, 

ag)  technické specifikace mechanických komponent, zdrojů energie apod., 
ah)  seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, 
ai)  kabelový seznam, 
aj)  bilance – hospodaření s energiemi, potřeby médií, stanovení minimální účinnosti technických 

systémů a množství energie z neobnovitelných zdrojů, 
ak)  bilance odpadů podle jiných právních předpisů a popis splnění požadavků na odpady 

(recyklace, využití apod.), 
al)  bilance potřeb (energie, doprava, skladové a montážní plochy) pro stavbu a provoz, 
am)  řešení požární ochrany v závislosti na instalované technologii ve vztahu k dokumentaci 

požárně bezpečnostního řešení, 
an)  návaznost na související a ostatní objekty nebo stavby – seznam přímo souvisejících objektů 

s návrhem technického řešení daného objektu, včetně návaznosti na ostatní objekty - průkaz 
koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, jejich řešení, případně návaznost na 
související investice, 

ao)  položkový výkaz výměr. 

D.2.3  Výkresová část 
a)  základní vymezení prostoru k umístění zařízení, situace, půdorysy včetně modulové sítě 

souřadnic, 
b)  základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, 
c)  základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, 
d)  potrubní schéma včetně měření a regulace s označením potrubních větví, 
e)  dispozice technologických zařízení (1:100,1: 50) - umístění, vzájemné a vnější vazby s 

označením položek strojů a zařízení (půdorysy, řezy, pohledy), s vyznačením potrubí včetně 
armatur a dalších prvků potrubního systému a jednotlivých vzduchotechnických okruhů a 
zařízení, 

f)  dispozice a umístění hlavních strojů základních mechanických komponentů, zdrojů energie a 
zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100), 

g)  áklady technologických zařízení a konstrukce v základech (jímky, rampy, šachty apod.), 
h)  výkresy půdorysů a řezů tras potrubních, kabelových, dopravníkových a jiných tras v 

jednotlivých podlažích - zakreslený prostor pro montáž a obsluhu zařízení, kotevní prvky - 
objímky a závěsy apod., včetně okótování tras k okolním stavebním konstrukcím s výškovým 
ustavením, trasy potrubí, kabelové a jiné hlavní trasy - základní vymezení prostoru k jejich 
umístění ve stavbě, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém 
zobrazení; připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují, 

i)  půdorysy a řezy tras potrubních, kabelových, dopravníkových a jiných tras v jednotlivých 
podlažích – zakreslení skutečných rozměrů a dimenzí prvků a výrobků, včetně přírub, izolací 
(tepelných, požárních, akustických apod.), 

j)  montážní postup – vliv technologického zařízení na stavební řešení, 
k)  schéma a postup pro změny stávající stavby nebo zařízení – technologický postup bourání s 

upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce během 
prací, případně vliv na ohrožené objekty v okolí stavby, 

l)  umístění jednotlivých strojů a zařízení, základních mechanických komponent, zdrojů energie 
apod., 

m)  axonometrie tras a izometrická schémata, 
n)  připojení trubních a kabelových tras koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření 

a regulace nebo řídícího systému, 
o)  svislé a rozvinuté řezy potrubí, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech, 
p)  rozvinuté řezy a podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností s vyznačeným 

křížením s ostatními sítěmi, vztažené k upravenému terénu, 
q)  přehledové schéma napájení, blokové schéma, topologie systému, 
r)  instalační výkresy a schémata; přehledová schémata rozvodů a zařízení, 
s)  výkresy ochranných systémů, 
t)  výkresy sestav zařízení, podrobností a kotvení, 
u)  výkresy uspořádání, vazby a komunikace systémů, 
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v)  výkresy rozváděčů a regulátorů, 
w)  schéma uzemňovací a jímací soustavy apod., 
x)  výkresy podrobností včetně schémat doporučeného postupu výstavby nebo montáže pro 

zvlášť složité konstrukce (tvarově, materiálově, postupem montáže či při nestandartním 
návrhu výrobků nebo technických řešení) s potřebnou přesností zobrazení (včetně tolerancí), 

y)  výkresy kotvení, záchytných a obslužných systémů, 
z)  výkresy potrubí a armatur, 
aa)  zákres požárních opatření souvisejících s dokumentací požárně bezpečnostního řešení, 
ab)  výkresy souvisejících potřebných podrobností. 

D.3.  Dokumentace stavebně konstrukčního řešení 
D.3.1  Požadavky na konstrukční řešení 

a)  požadavky na nosný systém stavby, 
b)  požadavky na zatížení pro statický výpočet, 
c)  požadavky na provádění kontrol, 
d)  požadavky na jakost konstrukcí, 
e)  požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby. 

D.3.2  Popis konstrukčního řešení 
a)  konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, podrobný popis 

navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, 
technologie a navržených materiálů, včetně požadavků na kvalitu a provedení, 

b)  definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci, 

c)  údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, klimatická, od anténních 
soustav, mimořádná apod., 

d)  údaje o požadované jakosti navržených materiálů, 
e)  popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a na jakost 

navržených konstrukcí, 
f)  zajištění stavební jámy, 
g)  stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec kontrol dle technologických předpisů a norem, 
h)  v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, popis vlastností 

současných konstrukcí na základě stavebně technického průzkumu, popis změn stávajících 
konstrukcí, popis požadavků na bourání stávajících konstrukcí nebo jejich částí včetně 
technologického postupu bouracích prací s upozorněním na nutná opatření k zachování 
stability a únosnosti dotčené konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů, popis 
požadavků na dočasné konstrukce zajišťující stabilitu dotčených konstrukcí, zásady pro 
provádění podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů, 

i)  seznam použitých podkladů, 
j)  bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné předpisy a normy, 
k)  ostatní výpočty, 
l)  požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah, 

upozornění na hodnoty minimálních únosností, které musí konstrukce splňovat, 
m)  požadavky na požární ochranu konstrukcí, 
n)  položkový výkaz výměr. 

D.3.3  Podrobný statický výpočet 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, 
návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. Musí obsahovat: 
a)  řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci 

předchozího stupně dokumentace, 
b)  statické schéma konstrukce, 
c)  údaje o materiálech a technologiích, 
d)  rekapitulace zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, 
e)  výpočetní modely, geotechnické modely, výpočetní schémata, nosný systém a konstrukční 

prvky – návrh a výpočet statický a stabilitní, dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
zatížení vyvolávající dynamické účinky, tabulkové nebo výpočtové stanovení požární 
odolnosti nosné konstrukce, 
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f)  výpočet stability včetně sednutí ochranného valu a zatlačení tělesa valu do podloží, 
g)  hydrotechnické a další potřebné výpočty podle typu vodního díla, kritéria hutnění sypaniny 

hráze, 
h)  návrh a posouzení všech nosných prvků, nosných konstrukcí technologického zařízení, tvary, 

spoje, dimenze, jakost, postup výroby a montáže, tvar nosné konstrukce, 
i)  výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí, včetně geotechnického 

modelu konstrukce, 
j)  návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem 

ovlivňují bezpečnost konstrukce, 
k)  postup výroby – betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených 

konstrukcí apod., 
l)  statický výpočet svahování nebo pažení stavebních jam a výkopů, včetně posouzení celkové 

stability, 
m)  v případě změn stávající stavby – statický výpočet jednotlivých fází provádění změn nosných 

konstrukcí včetně statického výpočtu dočasných konstrukcí zajišťující stabilitu stavby a jejích 
částí v průběhu provádění v souladu s navrženým technologickým postupem podle položky 
D.3.2.h). 

D.3.4  Výkresová část 
Z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností. 
a)  výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených 

řezů, 
b)  odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení s potřebnou 

přesností zobrazení pro správné pochopení požadavků na realizaci a kontrolu provedení 
konstrukcí, 

c)  výkresy monolitických, respektive prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a 
základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny 
ve stavebních výkresech základů, 

d)  detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5, 
e)  výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 

kompozitních nebo dřevěných konstrukcí, 
f)  výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 

jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení, 

g)  rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců, 
h)  schémata výztuže monolitických betonových konstrukcí dle podrobného statického výpočtu, 

výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a 
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a 
průřezovou plochu, počet vložek příslušného profilu a jejich tvar, 

i)  schéma případných postupů realizace nebo montáže mající vliv na statický návrh konstrukce 
– betonáž, odbedňování, předpínání, montáž prefabrikátů ocelových a dřevěných konstrukcí. 

D.4  Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává podle požadavku stanoveného v položce Zásady požární 
bezpečnosti. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení je stanoven podle požadavků jiného právního 
předpisu5). 

E  Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů. 

1.  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, koordinované vyjádření a vyjádření dotčených orgánů, 
jsou-li vyžadována jiným právním předpisem 

2.  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů6) 
3.  Soubor výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle projektu 

výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby, vyhotovených autorizovaným 
zeměměřickým inženýrem 

4.  Projekt ozelenění – vegetačních úprav, včetně výkresu 
5.  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
6.  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
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dokumentace 
7.  Průzkumy 

F Prezentace projektu a marketing 
Pro potřeby Objednatele Zhotovitel vyhotoví vizualizace objektu, včetně “zákresu” do fotografií pro možnost 
porovnání stávajícího a nového stavu v přepokládaném rozsahu 6 vizualizací, 5 fotografií stávajícího stavu a 5 
fotografií se zákresem (vizualizací) nového stavu.  
Pro každý byt pak bude zpracována tzv. Karta bytu, kde bude zobrazen jeho půdorys a vizualizace, popis, legenda 
místností v rozsahu odpovídajícímu danému stupni PD, které jsou součástí bytu, orientace vzhledem ke světovým 
stranám, vč. výpočtu dle NV č. 366/2013 Sb. 

G Specifikace požadavků na úpravu DPS pro potřeby zadávacího řízení pro výběr 
Zhotovitele stavby  
DPS musí obsahovat takové úpravy, aby mohla být použita jako součást zadávací dokumentace podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále v textu rovněž jen „zákon“)  

A. OBECNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PRO VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE 
Zhotovitel je povinen při zpracování DPS respektovat následující ustanovení zákona: 
Zadávací podmínky jsou podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré zadavatelem stanovené 
podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, hodnocení nabídek, podmínky pro 
uzavření smlouvy. 
Zadávací dokumentace je podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona veškeré písemné dokumenty 
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení 
zadávacího řízení. 
Zadávací dokumentace stavby je vymezena v § 92 zákona a ve vyhl. č. 169/2016 Sb. v rozsahu projektové 
dokumentace ve stupni DPS a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zadávací dokumentace musí vyhovovat ustanovení § 89 zákona, zejména podle § 89 odst. 5 zákona nesmí 
zvýhodnit či znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty, vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

B. SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR 
Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu 
MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej Objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy 
na vhodném datovém nosiči se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací 
a výkazů výměr, a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně 
vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou Zhotovitelem zabezpečeny 
takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje. 
Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál Objednatele a Zhotovitel jej nesmí poskytnout 
ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech 
třetím osobám. 
B.1.  SOUPIS PRACÍ 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný 
popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné 
zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
zadavatele. 
Položky soupisu prací 

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo 
služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, 
jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby. 
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah 
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto 
obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby. 
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je 
dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného 
materiálu nebo výrobku. 
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje 
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veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 
soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci 
každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do 
stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a 
charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena 
rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). 
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek 
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a 
provozního souboru. 
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace 
stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo 
služeb. 
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny 
obsahují rekapitulaci všech soupisů. 
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 
prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením 
stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti. 
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 
položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu 
prací. 

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu 
a provoznímu souboru a obsahuje: 
• pořadové číslo položky; 
• číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita; 
• popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 

případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky; 
• měrnou jednotku; 
• množství v měrné jednotce; 
• výkaz výměr k uvedenému množství. 

Poznámka: 
Je účelné, aby uchazeč o veřejnou zakázku na realizaci stavby, uvedl ve svém rozpočtu 
zpracovaném oceněním soupisu prací konkrétní názvy (obchodní značku, přesné označení a 
výrobce) výrobku či materiálu tak, aby mohlo být zadavatelem posouzeno, zda jeho nabídka 
splňuje technické parametry stanovené v DPS. Za tím účelem Zhotovitel DPS podle této 
smlouvy provede následující úpravy soupisu prací: 
• v soupisu prací vyznačí (např. barevně) položky, u nichž bude vyžadováno uvedení 

konkrétního názvu (obchodní značka, přesné označení) výrobku či materiálu, který je 
uchazečem o veřejnou zakázku na realizaci stavby nabízen a oceněn 

• u takto vyznačených položek přidá (odemčené) 2 sloupce, do nichž uchazeč o 
veřejnou zakázku na realizaci stavby bude mít povinnost doplnit: 
- do 1. sloupce konkrétní název (obchodní značku, přesné označení) nabízeného 

a oceňovaného výrobku či materiálu 
- do 2. sloupce název výrobce nabízeného a oceňovaného výrobku či materiálu. 

B.2.  VÝKAZ VÝMĚR 
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr. Detailním výkazem výměr se rozumí vymezení množství 
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. 
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, 
může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 
Detailní výkaz výměr pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. 
položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě detailního výkazu výměr budou dodavatelé 
v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory 
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stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem Objednatele je získat 
takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni 
stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS. 
Detailní výkaz výměr pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě 
dokumentace pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat 
dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu 
provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné 
věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných 
parametrech a funkcích správně zhotovit. 
K sestavení detailního výkazu výměr se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují 
jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se 
dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je 
materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. Detailní výkaz výměr nesmí 
obsahovat soubory bez položkového členění a nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních 
výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.). 

C. SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 
Zhotovitel je Objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v dokumentaci DPS: 
1) DPS bude zpracována v souladu s obecnými ustanoveními k zadávací dokumentaci a zadávacím 

podmínkám pro veřejnou zakázku na stavební práce. 
2) Soupis prací a výkaz výměr v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a podle 

této přílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení 
stavby. 

3) DPS bude obsahovat náležitosti uvedené v této příloze smlouvy. 
4) Zhotovitel je Objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a výkazem výměr a 

ostatními částmi DPS. 
V případě nedodržení výše uvedeného je Zhotovitel plně zodpovědný Objednateli za případnou škodu, která 
Objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle 
zákona plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použitou pro zadání veřejné zakázky, 
hrozí mu v případě porušení zákona vlivem nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 268 
odst. 2 zákona až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena 
pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se Zhotovitel Objednateli pokutu uhradit, a to ve 
výši, která bude určena Objednateli orgánem dohledu. 

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna předáním DPS a dokumentů pro prezentaci projektu a marketing a 
jejich převzetím Objednatelem. 

Odkazy na související právní předpisy: 
1)  Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
2)  Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
3)  Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
4)  §14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů 

5)  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

6)  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území 
České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro 
celé území České republiky a zásadách jejich používání 
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Příloha č. 5 
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli dále uvedené 
služby a výkony v tomto rozsahu: 

A Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy 
účastníků zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace 
zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za 
následujících podmínek:  
- dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 

vztahující se k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě 
- Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději 

do 2 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě 
zadavateli; nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom 
toho, že v případě pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením 
Zhotovitele, uhradí Objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného 
zadávacího řízení, pokud by nečinností Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení 

- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků 
zadávacího řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení 
probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení 

- Zhotovitel není oprávněn do výkazů činností zahrnout odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení, 
které vyplynou z případných vad nebo rozporů projektové dokumentace Zhotovitelem vypracované 

B  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídky 
dodavatele, který v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., předloží nabídku 
nejvýhodnější podle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení (dále jen „vybraný dodavatel“), a to 
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídky vybraného 
dodavatele bude zaměřeno na: 
- kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl 

součástí zadávací dokumentace 
- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve 
smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda 
některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

- Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých 
položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě 
toho provede Zhotovitel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných 
vybraným dodavatelem v jeho nabídce vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené 
v projektové dokumentaci 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné 
vysvětlení nabídky vybraného dodavatele v případě nejasností, doložení technických listů či jiných 
dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS 

- posouzení písemných vysvětlení nabídky vybraného dodavatele 
- zpracování konečného písemného stanoviska k nabídce vybraného dodavatele s konkretizací těch 

prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké 
nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce vybraného dodavatele oceněny 

- svá stanoviska k nabídce vybraného dodavatele je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při 
kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem 

- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější 
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli 
činnosti výše sjednané 

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek. 
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Příloha č. 6 
Autorský dohled (AD) 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci se svými poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu dále 
stanoveném, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu 
přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a 
povinen: 
- zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně zástupce 

vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 
- provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DPS 
- k účast na odevzdání staveniště Zhotovitelem 
- k účast na kontrolních dnech stavby 
- posuzování návrhů Zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných Zhotoviteli z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, 
- pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě 
a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění během 
AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. Zhotovitel 
nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí Zhotovitele stavby, 
poddodavatele Zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, 
ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a dozor prováděný 
technickým dozorem investora (TDS), Zhotoviteli stavby, poddodavateli Zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným 
osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za 
bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

- Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak Zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-
li písemně požadována Objednatelem nebo Zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době písemné 
osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou 
ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel nebude takováto 
zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení 
a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

- ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku stavby třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, instalovaná nebo 
dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným způsobem ověří 
dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak 
je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek 
součástí 

- připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve 
spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou 
přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako 
reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez 
společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu 

- bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření 
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje příslušnou 
dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. v platném znění 

- k účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 
- Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby. 

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a 
převzetí dokončené stavby. 
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Příloha č. 7 
Spolupráce po dokončení stavby (AD-D) 

Zhotovitel v průběhu této etapy buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne pro Objednatele tyto služby 
a výkony:  

- ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá Zhotovitel stavby při předání a převzetí 
stavby 

- bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání  

- ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem stavby ve 
stanovené lhůtě a kvalitě 

- ve spolupráci s TDS bude zjišťovat závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se Zhotovitelem stavby v 
předpokládané délce 60 měsíců 

- ve spolupráci s TDS před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění vad, 
které Objednatel reklamoval během záruční doby a prověří, zda Zhotovitel stavby řádně odstranil reklamované 
vady v souladu s PD, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná potvrzení o stavu 
stavby z hlediska projekčního řešení. 

Dílčí etapa plnění bude ze strany Zhotovitele splněna provedením činností v rozsahu výše stanoveném k uplynutí 1 roku 
od kolaudace dokončené stavby.  
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