Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“), mezi:


I. 
Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno 
se sídlem: 	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 		44992785
DIČ:		CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu (ORG 2293): 111246222/0800
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat:
Ing. Radka Matuszková, investiční manažer dopravních staveb, Odbor investiční Magistrát města Brna
číslo smlouvy objednatele: 

Dále je ve věcech technických oprávněn jednat: 
Brněnské komunikace a.s. 
se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ 60733098
Pověření zaměstnanci: 
[bookmark: _Hlk189032715]Ing. Luděk Borový, generální ředitel  
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Aleš Měřínský, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
Petr Bauer, samostatný technik 
(dále jen „technický zástupce objednatele“)
číslo smlouvy technického zástupce objednatele: 

a

Zhotovitel:	
se sídlem 
IČO: 
DIČ: CZ
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v , oddíl , vložka 
zastoupen
číslo smlouvy: 






II. 
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „Bystrc, MÚK Kamenolom – DPZ/PDPS + AD“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové mimoúrovňové křižovatky v prostoru kolem světelně řízené křižovatky ulic Bystrcká a Kníničská ve statutárním městě Brně. Jedná se o novou stavbu, která mimo jiné obsahuje:
· komunikace pro motorová vozidla
· tramvajovou dráhu
· trolejbusovou dráhu
· sjezdy
· cyklostezky a chodníky
· 2 silniční mosty
· podchod
· lávku přes řeku Svratku
· zárubní a opěrné stěny
· přeložky inženýrských sítí
· přeložku oplocení.
        Předmětem této smlouvy jsou:
i. průzkumy a studie,
ii. zhotovení dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPZ/PDPS), 
iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro povolení záměru, 
iv. soupis prací.
2. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o povolení záměru a zároveň bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 
3. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 
0. obecně závaznými právními předpisy,
0. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
0. písemnými pokyny objednatele,
0. související dokumentací poskytnutou v příloze č. 5 zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména s projektovou dokumentací pro Územní rozhodnutí (DÚR) a již vydaného Územního rozhodnutí č.j. MCBKOM 02697/2024/SÚ/Nýv ze dne 23.5.2024 a se studií „POV“ – provoz MHD během výstavby objednatele Magistrát města Brna, Odbor dopravy,
0. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.







III. 
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU V PODROBNOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPZ/PDPS)

1. Dokumentace pro povolení záměru v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPZ/PDPS“) bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků a správců.
2. DPZ/PDPS bude důsledně řešit:
i. odvodnění tramvajové trati v nejhlubším místě, tj. nesmí dojít k zaplavování tramvajové trati,
ii. optimalizovat vedení veřejného osvětlení mimo chodníkové plochy,
iii. náhradní výsadu dřevin za kácené dřeviny,
iv. náklady na zajištění DPZ/PDPS ve vazbě na současný stav staveniště, tj. například inventarizaci zeleně, v případě nejasností uložení sítí zjištění jejich skutečné polohy,
v. majetkoprávní příprava včetně seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva                        k dotčeným a k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně. Seznam sousedních pozemků. Veškeré podklady (přílohy) pro smlouvy zajišťující majetkoprávní přípravu včetně smluv o přeložkách.
3. V rámci DPZ/PDPS budou předány i související dokumenty:
i. průzkumy a studie (viz odst. č. 12 tohoto článku),
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném a účinném znění,
iii. plán organizace výstavby, který musí být zpracován tak, aby nebyl dlouhodobě při realizaci stavby přerušen provoz na tramvajové trati,
iv. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL - pokud potřeba vyplyne ze záborového elaborátu,
v. výkresy přechodného a trvalého dopravního značení, projednané s MMB OD a Policí ČR DI.
4. DPZ/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DPZ/PDPS a čistopis DPZ/PDPS. Rozdíl mezi konceptem DPZ/PDPS a čistopisem DPZ/PDPS spočívá pouze v tom, že v čistopisu DPZ/PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DPZ/PDPS a výsledky inženýrské činnosti. 
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
6. Koncept DPZ/PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude koncept DPZ/PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. 
7. [bookmark: _Hlk163812167]Objednatel se ke konceptu DPZ/PDPS písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu DPZ/PDPS do 60-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu DPZ/PDPS jsou pro zhotovitele závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu DPZ/PDPS nenahrazují vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel dokumentace požádat a které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro řízení o povolení záměru.
8. Čistopis DPZ/PDPS bude objednateli předán 8x v listinné podobě a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk), přičemž na každém z nosičů bude DPZ/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.    
9. Před předáním čistopisu DPZ/PDPS bude na pracovišti technického zástupce objednatele na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. Dokumentaci zhotovitel předá vedoucímu střediska realizace inženýrských staveb, případně jiné pověřené osobě. Neúplná dokumentace nebude převzata.
10. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DPZ/PDPS. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.
11. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předáván čistopis DPZ/PDPS.
12. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DPZ/PDPS budou následující položky:
i. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
ii. průzkum inženýrských sítí,
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, tj. doměření změn oproti  dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR).
iv. dendrologický průzkum, 
v. diagnostika mostu, tj. průzkum založení stávající lávky přes řeku Svratku,
vi. hluková studie,
vii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením č. 200/1994 Sb., který bude vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
viii. plán organizace výstavby,
ix. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá, případně bude vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
x. průvodní zpráva,
xi. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.
(dále jen „průzkumy a studie“).
13. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DPZ/PDPS.



IV. 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU (IČ)

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o povolení záměru včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti, přičemž spočívá zejména v zajištění:
i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, 
iii. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,
iv. stanovisek vlastníků veškeré technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,
v. podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, bude-li potřeba,
vi. jednotného environmentálního stanoviska (JES)
vii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.
2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány 2x v listinné podobě (tištěné originály samostatně) 8x tištěná kopie v každém paré PD a 2x elektronicky vždy na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk)  ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace.

V. 
SOUPIS PRACÍ (SP)

1. [bookmark: _Hlk54016712]Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SP“) tak, aby SP byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce                             č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen v SP stanovit podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 
3. Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro SP. SP jednoho stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
4. Položka SP musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.
5. Zhotovitel je povinen vypracovat SP s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek SP. Zhotovitel uvede v SP postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat SP s technickými specifikacemi. SP nesmí obsahovat atributy položek. 
6. V oceněném SP bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového SP.
7. SP bude vypracován dle cenové soustavy RTS, URS nebo UNIKA aktuální platné verze.
8. Součástí SP budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část SP. 
9. SP bude předáván jako oceněný i jako neoceněný, a to spolu s čistopisem vyhotovované dokumentace. SP bude předáván vždy 2x v tištěné podobě a 2x elektronicky na digitálních nosičích (CD, DVD nebo flash disk). Elektronicky bude SP předán ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

VI. 
Termíny zhotovení díla

1. [bookmark: _Hlk54017621]Dílo bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele k zahájení prací na díle.
2. Zhotovitel předá dílo do:	
a) Koncept DPZ/PDPS, průzkumy a studie: do 300 dnů ode dne dodání pokynu k zahájení prací na díle zhotoviteli, případně do 300 dnů ode dne zahájení prací, byly-li práce na díle zahájeny ve lhůtě stanovené v pokynu objednatelem.
b) Konečná DPZ/PDPS, SP a IČ se všemi doklady: do 150 dnů od schválení konceptu DPZ/PDPS zástupcem objednatele.
3. Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o přerušení doby plnění; pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu přerušení lhůty plnění. Objednatel je oprávněn v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností nařídit přerušení prací (doby plnění); to avšak pouze v případě, není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti. Po odpadnutí nepředvídatelných a neodvratitelných okolností dojde automaticky k pokračování plynutí lhůt stanovených touto smlouvou; v době přerušení prací však tyto lhůty neběží. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí písemné sdělení objednatele, případně osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

VII. 
Cena díla

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: ………………………….. Kč bez DPH
2. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 
5. Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VIII. 
Platební podmínky

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura na částku ve výši 50 % ceny díla bude vystavena do 30 dnů ode dne odsouhlasení konceptu DPZ/PDPS dle čl. VI. odst. 2a) smlouvy, pro část díla – koncept DPZ/PDPS. Druhá faktura na částku ve výši 50 % ceny díla bude vystavena do 30 dnů ode dne odsouhlasení konečné DPZ/PDPS dle čl. VI. odst. 2b) smlouvy, pro část díla čistopis DPZ/PDPS se všemi doklady. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: uctarna@bkom.cz nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
3. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
4. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. [bookmark: _Hlk116287216]Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
7. [bookmark: _Hlk116287196]Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.
8. Smluvní strany souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány i v elektronické podobě.  V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh 
v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky Brněnských komunikací a.s. (ID: tk7c8xt). Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana doručí fakturu včetně příloh zástupci statutárního města Brna ve věcech technických (TDI) na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
IX. 
Vlastnické právo k dílu

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

X. 
Plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 
1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
1. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory, za účasti hlavního projektanta, na každý stavební objekt. První výrobní výbor, nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak, bude svolán nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu SP, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání ZOV – zásad organizace výstavby. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
1. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
1. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
1. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o povolení záměru. 
1. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku ze strany objednatele řádně spolupracovat při odpovědích na dotazy při výběru dodavatele na realizaci stavby Bystrc, MÚK Kamenolom.

XI. 
Závazky z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši újmy, za což se považuje částka uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění. 
3. Vady díla:
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad DPZ/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele. 
3.6 [bookmark: _Hlk116287380]Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.7 [bookmark: _Hlk116287395]Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty: 
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty:
c) nedodržení termínů plnění 						25.000,- Kč denně
d) nedodržení termínu pro odstranění vady				25.000,- Kč denně
nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku		25.000,- Kč denně
e) za jednotlivou vadu DPZ/PDPS, díky které nebude 
možné získat povolení záměru (např. chybějící stavební objekt)		25.000,- Kč 
f) za každou vadu SP nebo jednotlivý nesoulad SP s proj. dokumentací	25.000,- Kč
g) za jednotlivou vadu záborového elaborátu       				25.000,- Kč
h) v případě, že výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán	25.000,- Kč
i) v případě, že zhotovitel řádně nespolupracuje při odpovědích na dotazy při výběru dodavatele na realizaci stavby Bystrc, MÚK Kamenolom, byl-li o to objednatelem požádán
denně 									25.000,- Kč
4.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
4.3 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.
4.4 [bookmark: _Hlk116287508]Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na   tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
4.6 [bookmark: _Hlk116287497]V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení objednatele s úhradou faktur.

XII. 
Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění. 
5. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIII. 
Ukončení smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,
b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) [bookmark: _Hlk52970579]zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy: 
a) [bookmark: _Hlk52970548]úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XIV. 
Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
· si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
· mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 
3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XV. 
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
3. [bookmark: _Hlk116287722]Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609 a §§ 2620 – 2622 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: _Hlk503257238][bookmark: _Hlk116287696]Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”). Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
6. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle          k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.   

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů 
Příloha č. 4: Hlavní projektant
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Doložka:
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/…….. dne………



Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Brně dne / dle elektronického podpisu	V                  dne / dle elektronického podpisu




	..............................................................
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního                                               Magistrátu města Brna

	...................................................................




Příloha č. 1
KALKULACE CENY
_____________________________________________________________________________________

	[bookmark: _Hlk54017663]Položka
	Cena v Kč bez DPH

	Průzkumy a studie celkem *
	***

	z toho dendrologický průzkum
	***

	z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí
	***

	z toho hluková studie
	***

	z toho průzkum inženýrských sítí
	***

	z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (změny oproti projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR)
	***

	z toho diagnostika mostu
	***

	z toho záborový elaborát
	***

	z toho podklady pro vynětí ze ZPF 
	***

	z toho podklady pro vynětí z PUPFL 
	***

	z toho plán organizace výstavby
	***

	z toho plán bezpečnosti a ochrany zdraví
	***

	DPZ/PDPS celkem 
	***

	Soupis prací celkem
	***

	Inženýrská činnost celkem
	***

	CENA CELKEM BEZ DPH
	***



* Celková cena za průzkumy a studie bude uvedená celá a následně rozpočtena do níže uvedených položek.


V………...,   dne / dle elektronického podpisu
	
	***

	
	***

	
	***





Příloha č. 2
PLNÁ MOC
_____________________________________________________________________________________
ZMOCNITEL
Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785, DIČ: CZ 44992785
Pověřen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat:
Ing. Radka Matuszková, investiční manažer dopravních staveb, Odbor investiční Magistrát města Brna

Dále je ve věcech technických oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice 639 00 Brno 
Pověření zaměstnanci: 
Ing. Luděk Borový, generální ředitel
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Aleš Měřínský, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
Petr Bauer, samostatný technik
zmocňuje 
ZMOCNĚNCE
………………………………………………….
sídlem …………………………………………..	IČO ……………………
zapsaná u …………………………………………	oddíl …. , vložka …….
zastoupena …………….… 
k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání povolení záměru na stavbu:
„Bystrc, MÚK Kamenolom“
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele. 
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne / dle elektronického podpisu						
	
………………………….
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, za statutární město Brno
	
	


Zmocnění přijímám 
V ……….., dne / dle elektronického podpisu

………………………….
P 

Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle této smlouvy o projektové přípravě. 
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a spravovaných zpracovatelem.
I.
Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů. 
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.
II.
Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a to v rozsahu
a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno. 
2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o projektové přípravě. 
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu. 
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či správních orgánů.
5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce, 
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, 
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny, 
d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům, 
e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.
7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se smlouvou.
8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.
11. Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy o smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na kontaktních místech.

V Brně dne/ dle elektronického podpisu				V ………dne / dle elektronického podpisu	

Za objednatele							Za zhotovitele



…………………………………………	   				…………………………………………
Ing. Tomáš Pivec, MBA						………………………………
vedoucí Odboru investičního	 				………………………………
Magistrátu města Brna

Příloha č. 4: Oprávněné osoby zhotovitele

Hlavní projektant:
………………………………………..
E-mail: …………………………….
Tel.: …………………………………

Projektant (1)
………………………………………..
E-mail: …………………………….
Tel.: …………………………………

Projektant (2)
………………………………………..
E-mail: …………………………….
Tel.: …………………………………


Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
15
