
Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:

Zhotovitel:

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Základ pro sníženou DPH:

Základ pro základní DPH:

3176

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

%

%

12

21

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:
44992785
CZ44992785

Cena celkem bez DPH:

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

Statutární město Brno

Brno

CZK

CZK

CZK

CZK
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List č. 2Stavba: 3176 BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní nákladyVRN

Stavební objekt

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice001
Architektonicko stavební řešeníD.1.1.
BleskosvodD.1.3.
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List č. 3Stavba: 3176 BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky33 0,18533HSV
Úpravy povrchů vnitřní61 0,68805HSV
Úpravy povrchů vnější62 0,97915HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 1,60830HSV
Ostatní konstrukce, bourání9 2,02500HSV
Lešení a stavební výtahy94 16,07788HSV
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 0,00539HSV
Bourání konstrukcí96 0,01183HSV
Staveništní přesun hmot99 0,00000HSV
Konstrukce tesařské762 7,97174PSV
Konstrukce klempířské764 2,54047PSV
Krytiny tvrdé765 0,07801PSV
Konstrukce truhlářské, okna a dveře766 0,01299PSV
Konstrukce zámečnické767 1,00000PSV
Nátěry783 0,04417PSV
Malby784 0,01418PSV
Ostatní799 0,00000PSV
OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝM211.1 0,00000MON
ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ LPSM211.2 0,00000MON
OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCEM211.3 0,00000MON
ZEMNÍ PRÁCEM211.4 0,00000MON
HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBAM211.5 0,00000MON
REVIZEM211.6 0,00000MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 0,00000PSU
Vedlejší nákladyVN 0,00000VN

33,24249
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Položkový soupis
List č. 4Stavba: 3176

Soupis: VRN Vedlejší a ostatní náklady

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VN Vedlejší nákladyDíl:

VlastníPoplatek za zábor0019T1 Soubor 1,00000

Zábor chodníku na ulici CEJL

VlastníBezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.0032T2 Soubor 1,00000

VlastníZabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti 
odcizení a škodám

0035T3 Soubor 1,00000

VlastníOstatní náklady00924T4 Soubor 1,00000
Výkaz výměr: Náklady na jeřáb, stavební výtah, stavební vrátek + ostatní náklady nutné k 

provedení díla dodavatelem: 
1,00000 1,00

VlastníPronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy005127 RT5 Soubor 1,00000

RTS 24/ IIVybudování zařízení staveniště005121010R6 Soubor 1,00000

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, 
případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

RTS 24/ IIProvoz zařízení staveniště 005121020R7 Soubor 1,00000

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií.

RTS 24/ IIOdstranění zařízení staveniště005121030R8 Soubor 1,00000

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

RTS 24/ IIProvozní vlivy005122 R9 Soubor 1,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o 
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce.

Omezený vjezd do dvora_vjezd spíše menšímy nákladními auty...

Nutno počítat s malou plochou na manipulaci s technikou

RTS 24/ IIKoordinační činnost005124010R10 Soubor 1,00000

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Zpracováno programem BUILDpower S



List č.5Stavba: 3176 BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Základní údaje: 001
Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Architektonicko stavební řešeníD.1.1. 131
BleskosvodD.1.3. 50

181
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Položkový soupis
List č. 6Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojkyDíl:

801-1 RTS 24/ IIZdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na 
maltu vápenocementovou (MVC), Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 
mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 30,0 N/mm2

331231124RT21 m3 0,10800

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 
Výkaz výměr: V místě spoje úžlabní krokve s pozednicí ve dvorní části dojde k dozdění pilířku z 

CPP: 
0,10800 0,30*0,30*1,20

61 Úpravy povrchů vnitřníDíl:

801-1 RTS 24/ IIOmítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové611473112R002 m2 22,50000

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství 
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
nová omítka na rabicové pletivo: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
nová omítka na rabicové pletivo: 

15,00000 15,00

801-1 RTS 24/ IIPotažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím611481111R003 m2 22,50000
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
rabicové pletivo pro novou omítku stropu: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
rabicové pletivo pro novou omítku stropu: 

15,00000 15,00

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:

801-1 RTS 24/ IIOmítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 
10 mm,  

602011112RT14 m2 37,11700

po jednotlivých vrstvách
Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 

Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 
nové vyrovnání nerovného povrchu jádrovou omítkou: 

4,40000 (2*0,60+2*1,60)*1,00
4,20000 (2*1,65+2*0,45)*1,00
6,95300 (2*0,45+2*1,595)*1,70

21,56400 (2*0,45+2*2,545)*3,60

801-1 RTS 24/ IIOmítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákny, fungicidními a 
algicidními přísadami, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá

602011180RT65 m2 37,11700

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 
Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 
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Položkový soupis
List č. 7Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
nová vrchní omítka, zrno 1,5 mm: 

4,40000 (2*0,60+2*1,60)*1,00
4,20000 (2*1,65+2*0,45)*1,00
6,95300 (2*0,45+2*1,595)*1,70

21,56400 (2*0,45+2*2,545)*3,60

801-1 RTS 24/ IIJádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky602011191R006 m2 37,11700
Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 

Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 
penetrace pod vrchní omítku: 

4,40000 (2*0,60+2*1,60)*1,00
4,20000 (2*1,65+2*0,45)*1,00
6,95300 (2*0,45+2*1,595)*1,70

21,56400 (2*0,45+2*2,545)*3,60

801-1 RTS 24/ IIVyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní 
tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu

622481211RT87 m2 37,11700

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 
Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 
lepidlo s perlinkou pod vrchní omítku: 

4,40000 (2*0,60+2*1,60)*1,00
4,20000 (2*1,65+2*0,45)*1,00
6,95300 (2*0,45+2*1,595)*1,70

21,56400 (2*0,45+2*2,545)*3,60

VlastníD+M systémová lišta s naintegrovanou síťovinou8 m     18,68000622-001
Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 

Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 

4,40000 2*0,60+2*1,60
4,20000 2*1,65+2*0,45
4,09000 2*0,45+2*1,595
5,99000 2*0,45+2*2,545

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:

801-1 RTS 24/ IINásyp  bez dodávky materiálu  bez určení tloušťky631571010R009 m3 1,12500

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,  
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
škvárový násyp - znovu položený tl.50 mm: 

0,37500 7,50*0,05
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
škvárový násyp - znovu položený tl.50 mm: 

0,75000 15,00*0,05

801-1 RTS 24/ IIDlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné 
mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)  tloušťky do 60 mm, do maltového lože

632939121R0010 m2 22,50000

vodorovná nebo ve spádu 
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
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Položkový soupis
List č. 8Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Skladba P1: 
Keramická půdovky - znovu položená do nové cementové malty: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
Keramická půdovky - znovu položená do nové cementové malty: 

15,00000 15,00

9 Ostatní konstrukce, bouráníDíl:

VlastníD+M podkladní betonové lože tl.50 mm pod nové stropní trámy_lože 200x200 mm11 ks    13,00000900-001
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
do vysekané kapsy pro nové stropní trámy: 

8,00000 4,00+4,00
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
do vysekané kapsy pro nové stropní trámy: 

5,00000 5,00

VlastníD+M přířez hydroizolace do vysekané kapsy pro stropní trámy_200x200 mm12 ks    13,00000900-002
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
do vysekané kapsy pro nové stropní trámy: 

8,00000 4,00+4,00
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
do vysekané kapsy pro nové stropní trámy: 

5,00000 5,00

VlastníOdstranění stávajícího nepoužívaného stožáru13 ks    1,00000900-003
Výkaz výměr: výkres D.102: 

1,00000 1,00

VlastníOdstranění stávajícího nefunkční antény14 ks    1,00000900-004
Výkaz výměr: výkres D.102: 

1,00000 1,00

VlastníUskladnění stávajících půdovek na palety, přesun do a ze skladu pro zpětné použití15 m2    22,50000900-005
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět: 

15,00000 15,00

VlastníUskladnění stávajícího škvárového násypu pro zpětné použití (vč.přesunz půdy a na 
půdu)

16 m3    1,12500900-006

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
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Položkový soupis
List č. 9Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
zpět: 

0,37500 7,50*0,05
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění stávajícího škvárového násypu tl.50 mm - v případě vhodnosti použít 
zpět: 

0,75000 15,00*0,05

94 Lešení a stavební výtahyDíl:

800-3 RTS 24/ IIMontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, 
výšky přes 10 do 30 m

941941032R0017 m2 648,00000

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

Výkaz výměr: lešení z ulice: 
312,00000 13,00*24,00

lešení ze dvora: 
336,00000 (6,00+8,00)*24,00

800-3 RTS 24/ IIMontáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i 
započatý měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 
m

941941192R0018 m2 1 944,00000

Výkaz výměr: lešení z ulice: 
312,00000 13,00*24,00
936,00000 312,00*3

lešení ze dvora: 
336,00000 (6,00+8,00)*24,00

1 008,00000 336,00*3

800-3 RTS 24/ IIDemontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 
do 30 m

941941832R0019 m2 648,00000

Výkaz výměr: lešení z ulice: 
312,00000 13,00*24,00

lešení ze dvora: 
336,00000 (6,00+8,00)*24,00

800-3 RTS 24/ IILešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 
1,9 m

941955002R0020 m2 30,00000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
pomocné lešení pro podbití a štukování stropu: 

10,00000 10,00
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
pomocné lešení pro podbití a štukování stropu: 

20,00000 20,00

800-3 RTS 24/ IILešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 
3,5 m

941955004R0021 m2 134,75000

Výkaz výměr: vnitřní pomocné lešení pro výměnu prvků krovu_výkres D.101: 
110,00000 11,00*10,00

24,75000 5,50*4,50
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Položkový soupis
List č. 10Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-3 RTS 24/ IIMontáž ochranné sítě z umělých vláken 944944011R0022 m2 648,00000
Výkaz výměr: lešení z ulice: 

312,00000 13,00*24,00
lešení ze dvora: 

336,00000 (6,00+8,00)*24,00

800-3 RTS 24/ IIMontáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití 
ochranných sítí  z umělých vláken

944944031R0023 m2 1 944,00000

Výkaz výměr: lešení z ulice: 
312,00000 13,00*24,00
936,00000 312,00*3

lešení ze dvora: 
336,00000 (6,00+8,00)*24,00

1 008,00000 336,00*3

800-3 RTS 24/ IIDemontáž ochranné sítě z umělých vláken 944944081R0024 m2 648,00000
Výkaz výměr: lešení z ulice: 

312,00000 13,00*24,00
lešení ze dvora: 

336,00000 (6,00+8,00)*24,00

VlastníPříplatek za zhotovení podchozího lešení s krytými vstupu25 m     13,00000941-001
Výkaz výměr: na chodníku ulice CEJL: 

13,00000 13,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:

801-1 RTS 24/ IIVyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do 
užívání světlá výška podlaží do 4 m

952901111R0026 m2 134,75000

Výkaz výměr: prostor na půdě po zhotovení střechy: 
110,00000 11,00*10,00

24,75000 5,50*4,50

96 Bourání konstrukcíDíl:

801-3 RTS 24/ IIBourání podlah z dlaždic půdních,  , plochy přes 1 m2965081113R0027 m2 22,50000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět: 

15,00000 15,00

801-3 RTS 24/ IIOdstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, 
plochy přes 2 m2

965082923R0028 m3 22,50000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Skladba P1: 
odstranění stávajícího škvárového násypu tl.50 mm - v případě vhodnosti použít 
zpět: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění stávajícího škvárového násypu tl.50 mm - v případě vhodnosti použít 
zpět: 

15,00000 15,00

801-3 RTS 24/ IIVysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm

973031345R0029 kus 13,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
vysekání kapes pro nové stropní trámy 140x200 mm: 

8,00000 4,00+4,00
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
vysekání kapes pro nové stropní trámy 210x240 mm: 

5,00000 5,00

801-3 RTS 24/ IIOtlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním 
spár, s očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %

978015261R0030 m2 37,11700

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.108: 
Skladba D1: 
Úprava povrchu komínů: 
otlučení nesoudržné omítky: 

4,40000 (2*0,60+2*1,60)*1,00
4,20000 (2*1,65+2*0,45)*1,00
6,95300 (2*0,45+2*1,595)*1,70

21,56400 (2*0,45+2*2,545)*3,60

822-1 RTS 24/ IIOčištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým 

979054441R0031 m2 22,50000

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - očištění pro zpětné 
použití: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - očištění pro zpětné 
použití: 

15,00000 15,00

99 Staveništní přesun hmotDíl:

801-4 RTS 24/ IIPřesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 
včetně vnějších plášťů  výšky přes 25 do 36 m,  

999281112R0032 t 21,58092

oborů 801, 803, 811 a 812 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

1,2,3,4,5,6,7,10,16,17,18,20,21,23,26,29,: 
21,58092Součet:: 21,58092

762 Konstrukce tesařskéDíl:

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy 
do 120 cm2

762332110R0033 m 40,00000

  
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l1: 
9,30000 3*3,10

doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l2: 
7,50000 3*2,50

doplnění nové kleštiny 60x200 mm - l3: 
4,00000 4,00

doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - l4: 
19,20000 4*4,80

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2

762332120R0034 m 49,30000

  
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

nová krokev 120x160 mm - k1: 
6,50000 6,50

nová krokev 120x160 mm - k3: 
5,50000 5,50

nová krokev 120x160 mm - k5: 
4,80000 4,80

nová krokev 120x160 mm - k6: 
5,20000 5,20

nová krokev 120x160 mm - k7: 
5,70000 5,70

nová krokev 120x160 mm - k10: 
4,80000 4,80

nová krokev 110x150 mm - k13: 
6,00000 2*3,00

nový hambálek 120x160 mm - h1: 
2,50000 2,50

doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1: 
8,30000 8,30

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů montáž  střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy 
přes 120 do 288 cm2

762332130R0035 m 8,80000

  
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2: 
2,60000 2,60

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3: 
5,00000 5,00
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2: 

1,20000 1,20

800-762 RTS 24/ IIDemontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy 
přes 120 do 224 cm2

762331812R0036 m 41,00000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k1: 

6,50000 6,50
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k3: 

5,50000 5,50
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k5: 

4,80000 4,80
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k6: 

5,20000 5,20
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k7: 

5,70000 5,70
odstranění stávající poškození krokve 120x160 mm - k10: 

4,80000 4,80
odstranění stávající poškození krokve 110x150 mm - k13: 

6,00000 2*3,00
odstranění stávajícího poškozeného hambálku 120x160 mm - h1: 

2,50000 2,50

800-762 RTS 24/ IIDemontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy 
přes 224 do 288 cm2

762331813R0037 m 7,60000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
odstranění stávající poškozené pozednice 140x170 mm - p2: 

2,60000 2,60
odstranění stávající poškozené pozednice 140x170 mm - p3: 

5,00000 5,00

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 120 
do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

762331922R0038 m 23,20000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k2: 

2,60000 2,60
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k4: 

3,50000 3,50
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k8: 

3,80000 3,80
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k9: 

3,30000 3,30
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k11: 

4,00000 4,00
odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k12: 

6,00000 2*3,00

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 224 
do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

762331932R0039 m 22,60000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
odstranění části stávající poškozené úžlabní krokve 140x180 mm - u1: 

8,00000 2*4,00
odstranění části stávající poškozené úžlabní krokve 140x180 mm - u2: 

9,60000 2*4,80
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
odstranění části stávající poškozené pozednice 150x190 mm - p1: 

5,00000 5,00

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby  průřezové plochy řeziva přes 288 
do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

762331942R0040 m 3,50000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
odstranění části stávající poškozené vrcholové vaznice 160x220 mm - v1: 

3,50000 3,50

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně 
dodávky řeziva  průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva

762332932RV141 m 23,20000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2: 

2,60000 2,60
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4: 

3,50000 3,50
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8: 

3,80000 3,80
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9: 

3,30000 3,30
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11: 

4,00000 4,00
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12: 

6,00000 2*3,00

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně 
dodávky řeziva  průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva

762332933RV142 m 22,60000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1: 

8,00000 2*4,00
doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2: 

9,60000 2*4,80
doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1: 

5,00000 5,00

800-762 RTS 24/ IIVázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně 
dodávky řeziva  průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva

762332934RV143 m 3,50000

Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 
doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1: 

3,50000 3,50

800-762 RTS 24/ IIMontáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, 
včetně dodávky latí 40/60 mm

762342203RT444 m2 238,56780

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nové dřevěné zavěšené latě 40x60 mm: 
Skladba S1: 

13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

Skladba S2: 
50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S3: 
35,96000 5,80*6,20
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení
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BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
18,60000 3,10*6,00

Skladba S4: 
29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

800-762 RTS 24/ IIMontáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 
40 x 60 mm

762342206RT445 m2 238,56780

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nové dřevěné kontralatě 40x60 mm, kotveno do stávajících krokví: 
Skladba S1: 

13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

Skladba S2: 
50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S3: 
35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00

Skladba S4: 
29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

800-762 RTS 24/ IIDemontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech 
nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

762342812R0046 m2 238,56780

Výkaz výměr: Skladba S1: 
Demontáž laťování stávající plechové krytiny: 

13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

Skladba S2: 
Demontáž laťování stávající plechové krytiny: 

50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S3: 
Demontáž laťování stávající keramické střešní tašky: 

35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00

Skladba S4: 
Demontáž laťování stávající plechové krytiny: 

29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

800-762 RTS 24/ IISpojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, 
impregnace

762395000R0047 m3 5,07986

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nové dřevěné zavěšené latě 40x60 mm: 

0,00000Skladba S1: 
13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2
0,00000Skladba S2: 
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2
0,00000Skladba S3: 

35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00
0,00000Skladba S4: 

29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2
1,74870 238,56780*0,00733

výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nové dřevěné kontralatě 40x60 mm, kotveno do stávajících krokví: 

0,00000Skladba S1: 
13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2
0,00000Skladba S2: 

50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2
0,00000Skladba S3: 

35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00
0,00000Skladba S4: 

29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2
0,62982 238,56780*0,00264

výkres D.101_krov: 
nové prvky: 
doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l1: 

9,30000 3*3,10
0,08928 9,30*(0,06*0,16)

doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l2: 
7,50000 3*2,50
0,07200 7,50*(0,06*0,16)

doplnění nové kleštiny 60x200 mm - l3: 
4,00000 4,00
0,04800 4,00*(0,06*0,20)

doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - l4: 
19,20000 4*4,80
0,18432 19,20*(0,06*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k1: 
6,50000 6,50
0,12480 6,50*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k3: 
5,50000 5,50
0,10560 5,50*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k5: 
4,80000 4,80
0,09216 4,80*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k6: 
5,20000 5,20
0,09984 5,20*(0,12*0,16)
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
nová krokev 120x160 mm - k7: 

5,70000 5,70
0,10944 5,70*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k10: 
4,80000 4,80
0,09216 4,80*(0,12*0,16)

nová krokev 110x150 mm - k13: 
6,00000 2*3,00
0,09900 6,00*(0,11*0,15)

nový hambálek 120x160 mm - h1: 
2,50000 2,50
0,04800 2,50*(0,12*0,16)

doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1: 
8,30000 8,30
0,17264 8,30*(0,13*0,16)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2: 
2,60000 2,60
0,06188 2,60*(0,14*0,17)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3: 
5,00000 5,00
0,11900 5,00*(0,14*0,17)

doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2: 
1,20000 1,20
0,02856 1,20*(0,14*0,17)

výkres D.101_krov: 
doplnění prvků: 
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2: 

2,60000 2,60
0,04992 2,60*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4: 
3,50000 3,50
0,06720 3,50*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8: 
3,80000 3,80
0,07296 3,80*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9: 
3,30000 3,30
0,06336 3,30*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11: 
4,00000 4,00
0,07680 4,00*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12: 
6,00000 2*3,00
0,11520 6,00*(0,12*0,16)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1: 
8,00000 2*4,00
0,20160 8,00*(0,14*0,18)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2: 
9,60000 2*4,80
0,24192 9,60*(0,14*0,18)

doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1: 
5,00000 5,00
0,14250 5,00*(0,15*0,19)

doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1: 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
3,50000 3,50
0,12320 3,50*(0,16*0,22)

800-762 RTS 24/ IIProstorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 
224 do 288 cm2

762712130R0048 m 15,82000

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1: 

4,00000 4,00
Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2: 

11,82000 3*3,94

800-762 RTS 24/ IIProstorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 
450 do 600 cm2

762712150R0049 m 21,21000

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. 
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.105: 

Skladba P2: 
Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3: 

13,30000 2*6,65
Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4: 

6,05000 6,05
Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5: 

1,86000 1,86

800-762 RTS 24/ IIDemontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

762711840R0050 m 11,85000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
odstranění stropních trámů 180x240 mm: 

11,85000 3*3,95

800-762 RTS 24/ IIDemontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo 
polohraněného, průřezové plochy přes 450 cm2

762711850R0051 m 21,21000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění stropních trámů 210x240 mm: 

21,21000 2*6,65+6,05+1,86

800-762 RTS 24/ IISpojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace762795000R0052 m3 1,51194
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1: 
4,00000 4,00
0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2: 

11,82000 3*3,94
0,44296 15,82*(0,14*0,20)

výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 

0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3: 
13,30000 2*6,65
0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4: 
6,05000 6,05
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
0,00000Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5: 
1,86000 1,86
1,06898 21,21*(0,21*0,24)

800-762 RTS 24/ IIZáklop stropů s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního 
přesahovaného

762811100RT353 m2 22,50000

spáry překryty dřevěnou lištou

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm: 

15,00000 15,00

800-762 RTS 24/ IIDemontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm762811811R0054 m2 22,50000
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
odstranění dřevěného prkenného záklopu: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
odstranění dřevěného prkenného záklopu: 

15,00000 15,00

800-762 RTS 24/ IIPodbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu  z hrubých prken, tloušťky 
18 mm, na sraz

762841110RT255 m2 22,50000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
nové dřevěné podbití tl.16 mm: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
nové dřevěné podbití tl.16 mm: 

15,00000 15,00

800-762 RTS 24/ IIDemontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou762841812R0056 m2 22,50000
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
lokální demontáž dřevěného podbití a stávající omítky na rákosovém pletivu: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
lokální demontáž dřevěného podbití a stávající omítky na rákosovém pletivu: 

15,00000 15,00

800-762 RTS 24/ IISpojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace762895000R0057 m3 0,92250
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm: 

0,18750 7,50*0,025
výkres D.103 a D.104: 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Skladba P1: 
nové dřevěné podbití tl.16 mm: 

0,12000 7,50*0,016
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm: 

0,37500 15,00*0,025
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
nové dřevěné podbití tl.16 mm: 

0,24000 15,00*0,016

VlastníD+M systémové úhelníky a svorníky s podložkami do dřeva58 ks    14,00000762-001
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.105: 

Skladba P2: 
Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3: 

4,00000 4,00
Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4: 

2,00000 2,00
Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5: 

8,00000 8,00

VlastníOčištění stávajících prvků krovu před nástřikem proti dřevokazným houbám a 
škůdcům

59 m2    150,00000762-002

Výkaz výměr: ošetření zbytku stávajícího krovu: 
150,00000 150,00

VlastníD+M spojení prvků přeplátováním na ozub60 ks    13,00000762-003
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

prvek k2: 
1,00000 1,00

prvek k4: 
1,00000 1,00

prvek k8: 
1,00000 1,00

prvek k9: 
1,00000 1,00

prvek k11: 
1,00000 1,00

prvek k12: 
2,00000 2,00

prvek u1: 
2,00000 2,00

prvek u2: 
2,00000 2,00

prvek p1: 
1,00000 1,00

prvek v1: 
1,00000 1,00

VlastníD+M prošroubování svorníky M1261 ks    37,00000762-004
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

prvek k2: 
4,00000 4,00
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
prvek k4: 

4,00000 4,00
prvek k8: 

4,00000 4,00
prvek k9: 

4,00000 4,00
prvek k11: 

4,00000 4,00
prvek k12: 

8,00000 2*4,00
prvek l1: 

3,00000 3,00
prvek l2: 

3,00000 3,00
prvek l3: 

1,00000 1,00
prvek l4: 

2,00000 2,00

VlastníD+M prošroubování svorníky M1662 ks    24,00000762-005
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

prvek u1: 
8,00000 2*4,00

prvek u2: 
8,00000 2*4,00

prvek p1: 
4,00000 4,00

prvek v1: 
4,00000 4,00

SPCM RTS 24/ IIHranol dřevina: SM60515278R63 m3 0,48726
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1: 
4,00000 4,00
0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2: 

11,82000 3*3,94
0,44296 15,82*(0,14*0,20)

prořez: 
0,04430 0,44296*0,10

SPCM RTS 24/ IIHranol dřevina: SM60515280R64 m3 3,10654
Výkaz výměr: výkres D.101_krov: 

nové prvky: 
doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l1: 

9,30000 3*3,10
0,08928 9,30*(0,06*0,16)

doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l2: 
7,50000 3*2,50
0,07200 7,50*(0,06*0,16)

doplnění nové kleštiny 60x200 mm - l3: 
4,00000 4,00
0,04800 4,00*(0,06*0,20)

doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - l4: 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
19,20000 4*4,80
0,18432 19,20*(0,06*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k1: 
6,50000 6,50
0,12480 6,50*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k3: 
5,50000 5,50
0,10560 5,50*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k5: 
4,80000 4,80
0,09216 4,80*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k6: 
5,20000 5,20
0,09984 5,20*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k7: 
5,70000 5,70
0,10944 5,70*(0,12*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k10: 
4,80000 4,80
0,09216 4,80*(0,12*0,16)

nová krokev 110x150 mm - k13: 
6,00000 2*3,00
0,09900 6,00*(0,11*0,15)

nový hambálek 120x160 mm - h1: 
2,50000 2,50
0,04800 2,50*(0,12*0,16)

doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1: 
8,30000 8,30
0,17264 8,30*(0,13*0,16)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2: 
2,60000 2,60
0,06188 2,60*(0,14*0,17)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3: 
5,00000 5,00
0,11900 5,00*(0,14*0,17)

doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2: 
1,20000 1,20
0,02856 1,20*(0,14*0,17)

výkres D.101_krov: 
doplnění prvků: 
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2: 

2,60000 2,60
0,04992 2,60*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4: 
3,50000 3,50
0,06720 3,50*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8: 
3,80000 3,80
0,07296 3,80*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9: 
3,30000 3,30
0,06336 3,30*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11: 
4,00000 4,00
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
0,07680 4,00*(0,12*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12: 
6,00000 2*3,00
0,11520 6,00*(0,12*0,16)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1: 
8,00000 2*4,00
0,20160 8,00*(0,14*0,18)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2: 
9,60000 2*4,80
0,24192 9,60*(0,14*0,18)

doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1: 
5,00000 5,00
0,14250 5,00*(0,15*0,19)

doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1: 
3,50000 3,50
0,12320 3,50*(0,16*0,22)

prořez: 
0,40520 2,70134*0,15

SPCM RTS 24/ IIHranol dřevina: SM60515284R65 m3 1,17588
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.105: 

Skladba P2: 
0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3: 

13,30000 2*6,65
0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4: 
6,05000 6,05
0,00000Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5: 
1,86000 1,86
1,06898 21,21*(0,21*0,24)

prořez: 
0,10690 1,06898*0,10

800-762 RTS 24/ IIPřesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m998762104R0066 t 7,97174

50 m vodorovně
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,61,62,63,64,65,: 
7,97174Součet:: 7,97174

764 Konstrukce klempířskéDíl:

všechny nové klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl.0,8 mm a budou v souladu s klempířskou normou.

Rozměry doměřit dle skutečného stavu na stavbě

800-764 RTS 24/ IIOplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka + 
montáž lepením

764812670RT267 m 49,70000

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K8: 
6,40000 3,90+2,50

klempířský prvek K9: 
18,60000 5,10+7,50+6,00

klempířský prvek K10: 
6,30000 3,80+2,50
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
klempířský prvek K11: 

18,40000 5,00+7,50+5,90

800-764 RTS 24/ IIOplechování  říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka + 
montáž lepením

764812690RT268 m 12,24000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K7: 

12,24000 12,24

800-764 RTS 24/ IIOplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + 
montáž lepením

764817140RT269 m 25,80000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K17: 

25,80000 9,00+4,70+7,50+1,30+3,30

800-764 RTS 24/ IILemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného 
pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

764813340R0070 m 25,80000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K18: 

25,80000 9,00+4,70+7,50+1,30+3,30

800-764 RTS 24/ IILemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného 
pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž

764813350R0071 m 20,50000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K19: 

3,40000 0,50+0,60+2,30
klempířský prvek K20: 

5,00000 0,70+0,70+1,80+1,80
klempířský prvek K21: 

3,30000 0,40+0,40+1,90+0,60
klempířský prvek K22: 

8,80000 0,70+0,70+3,70+3,70

800-764 RTS 24/ IIOdpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , 
dodávka a montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: 
S235JR (1.0038); d = 10 mm

764819210R0072 m 1,40000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K6: 

1,40000 2*0,70

800-764 RTS 24/ IIOdpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , 
dodávka a montáž

764819212R0073 m 50,00000

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K5: 

50,00000 2*25,00

800-764 RTS 24/ IIŽlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, 
dodávka a montáž

764815212R0074 m 12,24000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
klempířský prvek K1 + zámečnický prvek Z1: 

12,24000 12,24

800-764 RTS 24/ IIŽlaby nástřešní, oblý tvar včetněš hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů 
a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž, Tyč 
ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene 
= 30 mm; t = 5,0 mm

764815503R0075 m 26,00000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K2 + zámečnický prvek Z2: 

4,10000 4,10
klempířský prvek K3 + zámečnický prvek Z3: 

18,50000 5,30+7,30+5,90
klempířský prvek K4 + zámečnický prvek Z4: 

2,40000 2,40
klempířský prvek K14 + zámečnický prvek Z: 

1,00000 2*0,50

800-764 RTS 24/ IIOstatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o 
rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

764815808R0076 kus 2,00000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K6: 

2,00000 2,00

800-764 RTS 24/ IIOstatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o 
rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

764815810R0077 kus 2,00000

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 
klempířský prvek K5: 

2,00000 2,00

800-764 RTS 24/ IIDemontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° 764311822R0078 m2 27,30000
Výkaz výměr: Skladba S1: 

Demontáž stávající plechové krytiny: 
13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

800-764 RTS 24/ IIDemontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 
do 45°

764311832R0079 m2 156,70780

Výkaz výměr: Skladba S2: 
Demontáž stávající plechové krytiny: 

50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S4: 
Demontáž stávající plechové krytiny: 

29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

800-764 RTS 24/ IIDemontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu 
přes 30 do 45°

764331851R0080 m 25,80000

Výkaz výměr: demontáž lemování nadstřešní nadezdívky: 
25,80000 25,80
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

800-764 RTS 24/ IIDemontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků  na vlnité 
krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°

764339821R0081 m2 6,37000

Výkaz výměr: demontáž lemování komína: 
1,38000 2,30*0,60
1,26000 1,80*0,70
1,14000 1,90*0,60
2,59000 3,70*0,70

800-764 RTS 24/ IIDemontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°764352810R0082 m 12,24000
Výkaz výměr: demontáž podokapního žlabu: 

12,24000 12,24

800-764 RTS 24/ IIDemontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°764355811R0083 m 26,00000
Výkaz výměr: demontáž nástřešních žlabů: 

26,00000 4,10+5,30+7,30+5,90+2,40+2*0,50

800-764 RTS 24/ IIDemontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, 
sklonu přes 30 do 45°

764362811R0084 kus 2,00000

Výkaz výměr: demontáž stávajících dřevěných oken: 
2,00000 2,00

800-764 RTS 24/ IIDemontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře,   , sklonu přes 30 do 45°764367801R0085 m2 2,00000
Výkaz výměr: demontáž oplechování střešního výlezu: 

2,00000 2,00

800-764 RTS 24/ IIDemontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 
do 45°

764391841R0086 m 16,20000

Výkaz výměr: demontáž ukončení štítu: 
16,20000 2*0,40+2*0,30+2*6,90+0,50+0,50

800-764 RTS 24/ IIDemontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45°764392851R0087 m 42,40000
Výkaz výměr: demontáž oplechování úžlabí: 

42,40000 2*14,60+7,20+6,00

800-764 RTS 24/ IIDemontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 500 mm,  764394831R0088 m 49,70000
Výkaz výměr: demontáž okapnice: 

49,70000 6,40+18,60+6,30+18,40

800-764 RTS 24/ IIDemontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm764422810R0089 m 12,24000
Výkaz výměr: demontáž oplechování uliční římsy: 

12,24000 12,24

800-764 RTS 24/ IIDemontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm764430840R0090 m 25,80000
Výkaz výměr: demontáž oplechování nadstřešní nadezdívky: 

25,80000 25,80

800-764 RTS 24/ IIDemontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm764454801R0091 m 51,40000
Výkaz výměr: demontáž dešťového svodu DN100: 

50,00000 2*25,00
demontáž dešťového svodu DN75: 

1,40000 2*0,70

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 27Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VlastníD+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm92 m     0,80000012/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K12: 
0,80000 2*0,40

VlastníD+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm93 m     0,60000013/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K13: 
0,60000 2*0,30

VlastníD+M oplechování střešního výlezu 600x600 mm94 ks    2,00000015/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K15: 
2,00000 2,00

VlastníD+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm95 m     13,80000016/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K16: 
13,80000 2*6,90

VlastníD+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm96 m     0,50000023/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K23: 
0,50000 0,50

VlastníD+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm97 m     0,50000024/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K24: 
0,50000 0,50

VlastníD+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm98 m 29,20000025/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K25: 
29,20000 2*14,60

VlastníD+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm99 m 7,20000026/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K26: 
7,20000 7,20

VlastníD+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm100 m 6,00000027/K
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109: 

klempířský prvek K27: 
6,00000 6,00

VlastníD+M plechová pozinkovaná trapézová krytina, tloušťka 0,35 mm, povrchová úprava 
zinková vrstva 275 g/m2

101 m2 238,56780764-001
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Barva_pozink
tloušťka_0,35 mm
délka_2000 mm
stavební šířka_845 mm
celková šířka_906 mm
výška profilu_12 mm
hmotnost_3,4 kg/m2
materiál_ocel

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
Skladba S1: 

13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

Skladba S2: 
50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S3: 
35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00

Skladba S4: 
29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

VlastníD+M nový odvětrávací hřeben nové střechy102 m     32,50000764-002
Výkaz výměr: výkres D.102: 

32,50000 3,30+11,20+6,00+6,00+6,00

800-764 RTS 24/ IIPřesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m998764104R00103 t 2,54047

50 m vodorovně
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,: 
2,54047Součet:: 2,54047

765 Krytiny tvrdéDíl:

800-765 RTS 24/ IIDemontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti765312810R00104 m2 54,56000
Výkaz výměr: Skladba S3: 

Demontáž stávající keramické střešní tašky: 
35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00

800-765 RTS 24/ IIMontáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením 
spojů

765799311R00105 m2 238,56780

včetně spojovacích prostředků.

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nová difůzně otevřená fólie lehkého typu s přelepenými přesahy: 
Skladba S1: 

13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2

Skladba S2: 
50,50500 12,025*4,20
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2

Skladba S3: 
35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00

Skladba S4: 
29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

SPCM RTS 24/ IIFólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; 
nosná vložka: PES textilie s polymerní vrstvou

67352438R106 m2 262,42458

Výkaz výměr: výkres D.102 a D.104 až D.106: 
nová difůzně otevřená fólie lehkého typu s přelepenými přesahy: 

0,00000Skladba S1: 
13,65000 (7,00*3,90)/2
13,65000 (7,00*3,90)/2
0,00000Skladba S2: 

50,50500 12,025*4,20
13,22640 (6,012*4,40)/2
13,22640 (6,012*4,40)/2
0,00000Skladba S3: 

35,96000 5,80*6,20
18,60000 3,10*6,00
0,00000Skladba S4: 

29,97500 5,45*5,50
29,97500 5,45*5,50
19,80000 (7,20*5,50)/2

262,42458 238,56780*1,10

800-765 RTS 24/ IIPřesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m998765104R00107 t 0,07801

50 m vodorovně
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

105,106,: 
0,07801Součet:: 0,07801

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeDíl:

800-766 RTS 24/ IIMontáž obložení podhledů doplňkové konstrukce  podkladový rošt766427112R00108 m 7,50000
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
nová pomocná dřevěná lať 60x40 mmpro vynešení nového podhledu: 

7,50000 7,50

SPCM RTS 24/ IILať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace60510062R109 m 8,25000
Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 

Skladba P1: 
nová pomocná dřevěná lať 60x40 mmpro vynešení nového podhledu: 

8,25000 7,50*1,10

800-766 RTS 24/ IIPřesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m998766104R00110 t 0,01299

50 m vodorovně
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

108,109,: 
0,01299Součet:: 0,01299

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

VlastníD+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 3800 mm, počet držáků - 5111 ks    1,00000005/Z
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

VlastníD+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 3600 mm, počet držáků - 4112 ks    1,00000006/Z
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

VlastníD+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 2200 mm, počet držáků - 3113 ks    1,00000007/Z
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

VlastníD+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 2400 mm, počet držáků - 3114 ks    1,00000008/Z
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

VlastníD+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 4400 mm, počet držáků - 5115 ks    1,00000009/Z
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

VlastníD+M kotvení pozednice_ocelová pásovina 50/5 mm_délka 2000 mm116 ks    18,00000010/Z

z horní strany kotveno do pozednice vrutem M10

z boční strany chemicky kotveno do stávajícího zdiva 2x M12 na hloubku 250 mm

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109: 
18,00000 18,00

800-767 RTS 24/ IIPřesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m998767104R00117 t 1,00000

50 m vodorovně
Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

111,112,113,114,115,116,: 
1,00000Součet:: 1,00000

783 NátěryDíl:

800-783 RTS 24/ IINátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a 
hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová

783782205R00118 m2 276,07260

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 

0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1: 
4,00000 4,00
0,00000Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2: 

11,82000 3*3,94
10,75760 15,82*(2*0,14+2*0,20)
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm: 

7,50000 7,50
15,00000 7,50*2

výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 

0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3: 
13,30000 2*6,65
0,00000Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4: 
6,05000 6,05
0,00000Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5: 
1,86000 1,86

19,08900 21,21*(2*0,21+2*0,24)
výkres D.101_krov: 
nové prvky: 
doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l1: 

9,30000 3*3,10
4,09200 9,30*(2*0,06+2*0,16)

doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l2: 
7,50000 3*2,50
3,30000 7,50*(2*0,06+2*0,16)

doplnění nové kleštiny 60x200 mm - l3: 
4,00000 4,00
2,08000 4,00*(2*0,06+2*0,20)

doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - l4: 
19,20000 4*4,80
8,44800 19,20*(2*0,06+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k1: 
6,50000 6,50
3,64000 6,50*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k3: 
5,50000 5,50
3,08000 5,50*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k5: 
4,80000 4,80
2,68800 4,80*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k6: 
5,20000 5,20
2,91200 5,20*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k7: 
5,70000 5,70
3,19200 5,70*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 120x160 mm - k10: 
4,80000 4,80
2,68800 4,80*(2*0,12+2*0,16)

nová krokev 110x150 mm - k13: 
6,00000 2*3,00
3,12000 6,00*(2*0,11+2*0,15)

nový hambálek 120x160 mm - h1: 
2,50000 2,50
1,40000 2,50*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1: 
8,30000 8,30
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4,81400 8,30*(2*0,13+2*0,16)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2: 
2,60000 2,60
1,61200 2,60*(2*0,14+2*0,17)

doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3: 
5,00000 5,00
3,10000 5,00*(2*0,14+2*0,17)

doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2: 
1,20000 1,20
0,74400 1,20*(2*0,14+2*0,17)

výkres D.101_krov: 
doplnění prvků: 
doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2: 

2,60000 2,60
1,45600 2,60*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4: 
3,50000 3,50
1,96000 3,50*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8: 
3,80000 3,80
2,12800 3,80*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9: 
3,30000 3,30
1,84800 3,30*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11: 
4,00000 4,00
2,24000 4,00*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12: 
6,00000 2*3,00
3,36000 6,00*(2*0,12+2*0,16)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1: 
8,00000 2*4,00
5,12000 8,00*(2*0,14+2*0,18)

doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2: 
9,60000 2*4,80
6,14400 9,60*(2*0,14+2*0,18)

doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1: 
5,00000 5,00
3,40000 5,00*(2*0,15+2*0,19)

doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1: 
3,50000 3,50
2,66000 3,50*(2*0,16+2*0,22)

ošetření zbytku stávajícího krovu: 
150,00000 150,00

784 MalbyDíl:

800-784 RTS 24/ IIPříprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmota 
nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

784161401R00119 m2 22,50000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
výmalba štukové omítky stropu: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
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Položkový soupis
List č. 33Stavba: 3176

001Objekt:

Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Skladba P2: 
výmalba štukové omítky stropu: 

15,00000 15,00

800-784 RTS 24/ IIMalby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmota 
nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

784165512R00120 m2 22,50000

Výkaz výměr: výkres D.103 a D.104: 
Skladba P1: 
výmalba štukové omítky stropu: 

7,50000 7,50
výkres D.103 a D.105: 
Skladba P2: 
výmalba štukové omítky stropu: 

15,00000 15,00

799 OstatníDíl:

VlastníD+M dřevěné střešní okno otevíravé_rozměr 600x600 mm, jednoduché zasklení, 
vč.napojení na střešní konstrukci a oplechování

121 ks    2,00000001/S

Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_výkres D.109: 
2,00000 2,00

VlastníD+M odvětrávací hlavice splaškové kanalizace DN 75 mm122 ks    1,00000002/S
Výkaz výměr: přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_výkres D.109: 

1,00000 1,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

801-3 RTS 24/ IIVýkup kovů zinek, plechy979951161R00123 t 2,11815

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad 
stavby.)

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

2,11815Součet:: 2,11815

801-3 RTS 24/ IISvislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 
podlažím

979011111R00124 t 12,10371

 
Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

12,10371Součet:: 12,10371

801-3 RTS 24/ IISvislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží979011121R00125 t 72,62224
Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

72,62224Součet:: 72,62224

801-3 RTS 24/ IIOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km979081111R00126 t 12,10371
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Soupis: D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

12,10371Součet:: 12,10371

801-3 RTS 24/ IIOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km979081121R00127 t 229,97044
Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

229,97044Součet:: 229,97044

801-3 RTS 24/ IIPoplatek za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů979990161R00128 t 5,33773

kategorie 17 02 01 dřevo

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

5,33773Součet:: 5,33773

801-3 RTS 24/ IIPoplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

979999983R00129 t 2,33602

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

2,33602Součet:: 2,33602

801-3 RTS 24/ IIPoplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 
01 03 z Katalogu odpadů

979999984R00130 t 2,31181

Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

2,31181Součet:: 2,31181

800-2 RTS 24/ IINakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovné přemístění

979088212R00131 t 12,10371

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,10

12,10371Součet:: 12,10371
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Soupis: D.1.3. Bleskosvod

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M211.1 OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝDíl:

VlastníSVODOVÝ VODIČ AlMgSi 81 m 220,00000211-001

VlastníVODIČ FeZn 102 m 10,00000211-002

VlastníVODIČ FeZn 30/43 m 25,00000211-003

VlastníVODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE4 m 15,00000211-004

VlastníPODPĚRA VEDENÍ PV 15, NA HŘEBENÁČE5 ks 15,00000211-005

VlastníPODPĚRA VEDENÍ PV 23, NA PLECHOVÉ STŘECHY6 ks 30,00000211-006

VlastníPODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY7 ks 15,00000211-007

VlastníPODPĚRA VEDENÍ PV 1p, DO ZDIVA, PVC8 ks 80,00000211-008

VlastníSVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY9 ks 20,00000211-009

VlastníJÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DL. 1,5 M, STUPŇOVITÁ TRUBKA AlMgSi 
18/10t

10 ks 4,00000211-010

VlastníDRŽÁK JÍMAČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJD KE KOMÍNU11 ks 8,00000211-011

VlastníSVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ12 ks 3,00000211-012

VlastníSVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ13 ks 50,00000211-013

VlastníSVORKA SS, SPOJOVACÍ14 ks 60,00000211-014

VlastníSVORKA SK, KŘÍŽOVÁ15 ks 15,00000211-015

VlastníSVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK16 ks 4,00000211-016

VlastníSVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ17 ks 8,00000211-017

VlastníSVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY18 ks 5,00000211-018

VlastníSVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ19 ks 6,00000211-019

VlastníSVORKA ST, NA POTRUBÍ20 ks 4,00000211-020

VlastníSVORKA SJ 1, K JÍMACÍ TYČI21 ks 4,00000211-021

VlastníOCHRANNÝ ÚHELNÍK OU 1,722 ks 3,00000211-022

VlastníDRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU DOU23 ks 6,00000211-023

VlastníZEMNÍCÍ TYČ ZT 1,0, SE PŘÍPOJOVACÍ SVORKOU24 ks 7,00000211-024

VlastníKRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM25 ks 1,00000211-025

VlastníŠTÍTEK OZNAČOVACÍ26 ks 12,00000211-026

VlastníVÝSTRAŽNÁ TABULKA SVODU27 ks 3,00000211-027

VlastníOCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ28 ks 2,00000211-028

M211.2 ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ LPSDíl:

VlastníVODIČ CYA 16 zž29 m 25,00000212-001

VlastníLIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x2230 m 20,00000212-002

VlastníPŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1 (B), TNC, 3 PÓL, 25 kA31 ks 1,00000212-003

VlastníSVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ32 ks 1,00000212-004

VlastníPODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)33 soubor 1,00000212-005

M211.3 OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCEDíl:

VlastníMONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"34 soubor 1,00000213-001

VlastníPRÁCE HOROLEZCE PRO MONTÁŽ JEDNOHO SVODŮ35 soubor 1,00000213-002

VlastníPŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY36 soubor 1,00000213-003

M211.4 ZEMNÍ PRÁCEDíl:

VlastníŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TLOŠŤCE DO 8 CM37 m 40,00000214-001
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Soupis: D.1.3. Bleskosvod

Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VlastníDEMOLICE ASFALT. POVRCHU VČ. PODKLADU38 m2 10,00000214-002

VlastníVÝKOP RÝHY 35x50 RUČNÍ39 m 20,00000214-003

VlastníZÁHOZ RÝHY 35x50 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM40 m 20,00000214-004

VlastníPROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU41 m2 20,00000214-005

VlastníPOKLÁDKA ASFALTOVÉHO POVRCHU VČ. KAMEN. PODKLADU42 m2 10,00000214-006

VlastníODVOZ SUTĚ, ASFALT43 t 1,20000214-007

VlastníODVOZ ZEMINY DO 10 km44 m3 3,00000214-008

M211.5 HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBADíl:

VlastníPRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ45 hod 8,00000215-001

VlastníZEDNICKÉ VÝPOMOCE PŘI DOPLNĚNÍ PŘEPĚŤ. OCHRANY(PRŮRAZY ZDIVEM, 
ZAPRAVENÍ OMÍTEK ATD.)

46 hod 8,00000215-002

VlastníEL. INSTALAČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM PŘEPEŤ. OCHRANY47 hod 5,00000215-003

VlastníSPOLUPRÁCE S EGD PŘI DOPLNNĚNÍ PŘEPĚŤ. OCHRANY48 hod 3,00000215-004

VlastníDokumentace skutečného provedení49 hod 5,00000215-005

M211.6 REVIZEDíl:

VlastníProvedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy50 hod 6,00000216-001
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