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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
- dle vyhlášky č.62/2013 Sb., novely stavebního zákona, vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.13 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby 
 
Obsah: 
 
B.1 Popis území stavby 

  
B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, atd.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, atd.) 

 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  
B.4 Dopravní řešení 
  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
  
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1.a  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastav ěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území , dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 
Řešený objekt se nachází v zastavěném území města Brna v městské části Černovice, na 

pozemku parcelní číslo 638/1, který je v majetku Statutárního města Brna. 
Budova má nepravidelný obdélníkový tvar a je součástí souvislé uliční zástavby. Hlavní vstup 

do objektu je z ulice Charbulova. 
Budova byla postavena cca ve 30-tých letech 20. století jako pavlačový dům, který byl v 90-

tých letech přestavěn a dostavěn pro potřeby Lidové školy umění. V současnosti slouží objekt 
potřebám Základní umělecké školy Brno, Charbulova 108/84. 

Navržené stavební úpravy budou realizovány v části vnitřních prostor 1. a 2.np objektu. 
Pozemek kolem objektu je rovinatý. 

Příjezd k budově je možný z ulice Charbulova. Pěší přístup je po stávajících chodnících, 
vedoucích kolem objektu. 

Objekt je ve vlastnictví statutárního města Brna. Parcela je vedena jako zastavěná plocha a 
nádvoří.  
 
B.1.b  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo r egulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním 
souhlasem 

 
Navrhované stavební úpravy zachovávají původní vzhled a hmotu budovy a jsou v souladu s 

územně plánovací dokumentací vztahující se na danou lokalitu. 
 
B.1.c  Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 

podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby  
 

Navrhované stavební úpravy zachovávají vzhled a hmotu budovy. Řešený objekt splňuje 
veškeré podmínky dané územně plánovací dokumentací vztahující se na danou lokalitu. 
 
B.1.d  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení  výjimky z obecných 

požadavk ů na využívání území 
 

Žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou stanoveny. 
 
B.1.e  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny 

podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 
 

Veškeré připomínky DOSS budou řádně plněny a zapracovány v PD. 
 
B.1.f  Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů – geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod. 
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Vzhledem k charakteru a rozsahu uvažovaných stavebních úprav nebyl proveden žádný 
průzkum. 

 
B.1.g  Ochrana území podle jiných právních p ředpis ů – památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochra nná  a bezpe čnostní pásma 
apod. 

 
Budova se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, sama však součástí 

kulturní památky není. Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 

B.1.h  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Místo stavby není ohroženo sesuvy půdy. 
V místě staveniště se nenacházejí těžené a netěžené dobývací prostory, ani chráněná 

ložisková území. 
 

B.1.i  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr ana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

 
Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a ochranu okolí. Plocha zpevněných 

komunikací se nenavýší, odvodnění těchto ploch zůstává stávající. 
Odtokové poměry objektu se nemění. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 

životní prostředí. Jelikož stavba bude probíhat v souběhu s provozem okolních objektů, musí být 
hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  

Po dobu stavebních prací se bude při dodávce díla postupovat dle místních vyhlášek a dále 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují na regulaci hluku a znečištění na stavbách. Bez 
ohledu na výše uvedené se očekává, že bude použito nejlepších praktických prostředků na trvalé 
snížení hluku na minimální úroveň, obzvláště pak nesmějí být prováděny hlučné operace po dobu 
určenou objednatelem, úřadem místní správy a stavebním povolením. 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 
životní prostředí.  

Hlučné stavební práce nebudou prováděny v noční době (22:00 až 6:00 hod). 
 

B.1.j  Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
 

Demolice nebudou prováděny, jedná se o stavební práce malého rozsahu, které souvisí 
s rekonstrukcí stávajícího sociálního zařízení v 1. a 2.np budovy. Asanace a kácení zeleně 
nebudou prováděny.  
 
B.1.k  Požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního 

fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
 

Dotčené pozemky nejsou evidovány jako orná půda nebo les, nedochází k záboru 
zemědělského půdního fondu. 
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B.1.l  Územn ě technické podmínky – zejména možnost napojení na s távající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezba riérového p řístupu 
k navrhované stavb ě 

 
Dopravní napojení:  

Napojení na dopravní infrastrukturu není, vzhledem k vnitřním úpravám v objektu, řešeno – 
bude stávající.  

Příjezd k objektu je možný z ulice Charbulova. Pěší přístup je po stávajících chodnících, 
vedoucích kolem objektu. 

Stávající způsob bezbariérového přístupu k objektu se navrženými stavebními úpravami 
nemění. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami inženýrských sítí. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky a nápojná místa se nemění. Do stávajících přípojek 
inženýrských sítí se nebude zasahovat. 

 
B.1.m  Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby požadovaným investorem po výběrovém 
řízení na dodavatele stavby. 

Stavební úpravy objektu nevyžadují žádné podmiňující investice. 

- zahájení stavby:  předpoklad r. 2024 

- ukončení stavby:  předpoklad r. 2025 
 

Jedná se pouze o časový předpoklad. 

 
B.1.n  Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí 

 
Stavby dotčené prováděním stavby (stávající zastavěná plocha) 

 
Řešená stavba na p. č. 638/1 

 
Obec:    Brno (582786) 

Katastrální území:  Černovice (611263) 

Číslo LV:   10001 

Výměra:   459 m2 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba: budova s číslem popisným, č.p. 108, stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
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 Brno-město, 602 00 Brno 

Způsob ochrany: ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, 
rezervace, nemovité národní kulturní památky 

 
Sousední parcely dotčené prováděním stavby: 

 
p.č. 639 

 
Obec:    Brno (582786) 

Katastrální území:  Černovice (611263) 

Číslo LV:   10001 

Výměra:   143 m2 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo:  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
 Brno-město, 602 00 Brno 

Způsob ochrany: ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, 
rezervace, nemovité národní kulturní památky 

 
B.1.o  Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné 

nebo  bezpe čnostní pásmo 
 

Na řešeném pozemku nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevznikne. 
 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího uží vání  
 

B.2.1.a Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 

B.2.1.b Účel užívání stavby 
 

Účel užívání stavby se nemění. Navržené stavební úpravy budou probíhat výhradně v části 
vnitřních prostor 1. a 2.np. Jedná se o stavební práce malého rozsahu v prostoru stávajícího WC.  
 
Dispoziční uspořádání zůstane stávající. 
V 1.NP jsou stávající 2 kabiny WC se společnou  předsíňkou, sprcha a úklidová místnost 
Ve 2.NP jsou stávající 3 kabinky WC se společnou předsíňkou a skladem. 
 
Rozsah stavebních prací :  
-  bude  vybourána zděné příčka mezi WC kabinkami, která bude nahrazena lehkou sanitární 
příčkou z LTD desek, včetně dveřních křídel 
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-   budou provedeny nové obklady stěn  
-   bude provedena nová dlažba 
-  budou vyměněny dveře do hlavní chodby a zrušeny stávající nadsvětlíky ze sklobetonových 
tvárnic  
-  budou provedeny nové sádrokartonové podhledy  
-  bude provedena  výmalba celého prostoru 
-  budou vyměněna otopná tělesa a ve sprše bude osazen nový otopný žebřík 
-  budou osazeny nové zařizovací  předměty 
-  bude provedena nová elektroinstalace, včetně svítidel 
-  nad podhledem bude v každém podlaží umístěn potrubní ventilátor  
 
B.2.1.c Trvalá nebo do časná stavba 

 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
B.2.1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolen í výjimek z technických požadavk ů 

na stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

Nejsou známy žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani bezbariérového užívání 
stavby. 
 
B.2.1.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny 

podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů 
 

Veškeré podmínky závazných stanovisek a připomínky dotčených orgánů budou řádně 
plněny a zapracovány v PD. 

 
B.2.1.f Ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů – kulturní památka apod. 

 
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

 
B.2.1.g Navrhované parametry stavby – zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná 

plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

Zastavěná plocha, obestavěný prostor a užitná plocha se nemění, zůstává stávající. 
 
B.2.1.h Základní bilance stavby – pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 

s deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a emisí, t řída 
energetické náro čnosti budov apod. 
 

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami inženýrských sítí. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky a nápojná místa se nemění. Do stávajících přípojek 
inženýrských sítí se nebude zasahovat. 

Základní bilance stavby se nemění. 

Odvodnění střech a zpevněných ploch zůstává stávající. 
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Odpady 

Likvidace jednotlivých odpadů vychází ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění. K zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, byla vydána vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog 
odpadů a vyhláška č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Produkci odpadů je 
možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající 
během vlastního provozu stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. 

 
B.2.1.i Základní p ředpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 
 

Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby požadovaným investorem po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby. 

Stavební úpravy budou provedeny v jedné etapě. 

- zahájení stavby:  předpoklad r. 2024 

- ukončení stavby:  předpoklad r. 2025 
 

Jedná se pouze o časový předpoklad. 
 
B.2.1.j Orienta ční náklady stavby 

 
Celková cena bude stanovena na základě výběrového řízení. 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 

B.2.2.a Urbanismus – územní regulace, kompozice pro storového řešení 
 

Řešený objekt základní umělecké školy má nepravidelný obdélníkový tvar a je součástí 
souvislé uliční zástavby. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdní prostor není 
využíván. Střecha nad větší částí objektu je šikmá sedlová nebo pultová s taškovou krytinou, nad 
zbývající částí budovy je plochá střecha. 

Pozemek kolem objektu je rovinatý. V rámci drobných stavebních úprav nedojde ke změně 
využití nebo zastavěnosti území. 

Navrhovaný stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, nevyžaduje 
územní rozhodnutí. 
 
B.2.2.b Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
 

Navržené stavební úpravy budou realizovány výhradně uvnitř objektu a nenají žádný vliv na 
stávající architektonické řešení. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby  
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Celkové provozní řešení objektu se nemění, zůstává stávající. Technologie výroby není 
řešena. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
 

Stávající způsob bezbariérového přístupu k objektu se navrženými stavebními úpravami 
nemění. 

 
B.2.5  Bezpe čnost p ři užívání stavby  

 
Stavba je navržena tak, aby užívání bylo bezpečné a nedošlo k ohrožení osob. Bude 

zajištěna pravidelná údržba veškerých zařízení, prováděním pravidelných revizí. 

 
B.2.6  Základní charakteristika objekt ů 

 
B.2.6.a Stavební řešení 
B.2.6.b Konstruk ční a materiálové řešení 

 

STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Přípravné práce  

Dodavatel stavby zajistí (po dohodě s investorem a provozovatelem), před zahájením 
stavebních prací, vyklizovací práce. Stávající vybavení a zařízení bude dočasně uskladněno na 
určeném místě. Po ukončení prací bude interiérové vybavení navráceno na původní místo. 
Zařízení a vybavení, které nelze demontovat, bude vhodným způsobem ochráněno během stavby. 

Dodavatel stavby zajistí pečlivé zakrytí a ochránění všech konstrukcí, do kterých nebude 
zasahováno. Po ukončení prací zajistí celkový úklid ve všech stavbou dotčených prostorách. 
 

Bourací práce  

Obecná pravidla pro provádění bouracích prací 
 

V průběhu přípravných a projektových prací nebylo možné z provozních důvodů ověřit 
sondami veškeré konstrukce objektu. 

Před zahájením bouracích prací zajistí dodavatel stavby vyklizovací práce. Je nezbytné před 
vlastním prováděním vymezit a zabezpečit prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit 
ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Okolní konstrukce budou během stavebních 
prací ochráněny proti poškození. 

Všechny vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po 
celou dobu bourání a provádění stavebních prací. 

Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnosti, 
ohrožující postup bouracích prací či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu 
projektanta a statika. 
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Bourací práce jsou popsány a vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 
 

Zemní práce  
 
Nejsou.  

 
Základové konstrukce  

 
Nejsou. 

 
Svislé a vodorovné konstrukce  

 
Do stávajících svislých a vodorovných nosných konstrukcí objektu se nebude zasahovat. 
 
U zařizovacích předmětů sanitárního vybavení (WC mísy) bude proveden zděný sokl 

z přesných pórobetonových tvárnic na systémovou tenkovrstvou maltu. Zdivo nad zabudovanou 
WC nádržkou bude vyneseno dvojicí ocelových úhelníků. 

Případné dozdívky v souvislosti s osazováním nových dveřních výplní a dozdívky prostupů 
po osazení instalačních rozvodů budou provedeny zdivem z přesných pórobetonových tvárnic na 
systémovou tenkovrstvou maltu. Při provádění zdiva z pórobetonových tvárnic je nezbytně nutné 
se řídit prováděcími předpisy výrobce. 

Zajištění konstrukce nadpraží u nově osazovaných dveřních výplní a prostupů VZT potrubí 
obvodovou stěnou bude řešeno vložením ocelových nosníků. 

Pokud dojde v souvislosti s bouracími pracemi k poškození stávajících omítek na 
(předpokládaném) dřevěném podbití stávající stropní konstrukce, je nutno tato místa doplnit 
jednovrstvou omítkou do roviny s okolními omítkami, nebo použít SDK desky s příslušnou požární 
odolností, aby byla dodržena stávající celková požární odolnost stropní konstrukce. 

Sanitární příčky WC kabin budou provedeny jako lehká konstrukce z LTD desek, po obvodu 
opatřených kovovými rámy. 

V místě osazení nových překladů z válcovaných nosníků bude zdivo orabitzováno a 
opatřeno nově hrubou vápenocementovou omítkou, včetně vrchního sjednocujícího štuku.  

Hrany budou opatřeny podomítkovými systémovými nárožními lištami z pozinkovaného 
ocelového plechu.   

Keramické obklady budou provedeny minimálně do výšky uvedené v projektové 
dokumentaci. Spáry budou vyplněny vhodným spárovacím tmelem, spáry navazující na jiné 
konstrukce budou vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárování. Keramické obklady budou 
doplněny hranovými a koncovými lištami. 

 
Obvodový pláš ť 

 
Obvodový plášť objektu zůstává stávající.  

 
Střešní pláš ť 

 
Do střešního pláště objektu se nebude zasahovat. 

 
Podlahové konstrukce  

 
Do stávajících konstrukcí podlah nebude (vyjma nutných prostupů a drážek pro instalační 

rozvody v opravovaném sociálním zařízení) zasahováno. 
 
Výšková úroveň nových podlah v rekonstruovaném sociálním zařízení bude sjednocena 

s úrovní podlahy v navazující chodbě. 
V prostorách rekonstruovaného sociálního zařízení bude nová nášlapná vrstva z keramické 
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dlažby do lepícího tmele. Podlahy s možností výskytu vody a stěny tzv. mokrých zón budou 
opatřeny pružným flexibilním hydroizolačním nátěrem proti gravitační vodě pod dlažby a keramické 
obklady až do výšky obkladu. K bezpečnému přemostění styků stěna – stěna, stěna – podlaha je 
nutno použít těsnící pásku, která bude systémový komponent k hydroizolačnímu nátěru. Pro 
spárování nutno použít spárovací maltu s vodoodpuzujícím efektem. 

 
Výběr všech pochozích podlahových povrchů (rozměry, typ a barevný odstín) bude podléhat 

schválení architektem a uživatelem na základě dodavatelem předložených vzorků. 
 

Úpravy vn ějších a vnit řních povrch ů 
 
Exteriér 

 
Stávající beze změn.  
Pouze v souvislosti s dozdíváním otvorů pro VZT ve dvorní fasádě 2.np, se provede doplnění 

vnějšího omítkového souvrství do roviny s okolní omítkou, včetně případného fasádního nátěru cca 
v rozsahu doplňované omítky. 

 
Interiér 

 
Zděné konstrukce budou opatřeny systémovým omítkovým souvrstvím. Omítky budou na 

hranách opatřeny podomítkovými nárožními lištami z pozinkovaného ocelového plechu. 
V místě osazení nových překladů z válcovaných nosníků bude zdivo orabitzováno a 

opatřeno nově hrubou vápenocementovou omítkou, včetně vrchního sjednocujícího štuku.  
Hrany budou opatřeny podomítkovými systémovými nárožními lištami z pozinkovaného 

ocelového plechu.  
Na novém pórobetonovém zdivu bude provedena systémová vnitřní omítka. 
Keramický obklad bude proveden minimálně do výšky uvedené v projektové dokumentaci. 

Spáry budou vyplněny vhodným spárovacím tmelem, spáry navazující na jiné konstrukce budou 
vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárování. Keramické obklady budou doplněny hranovými a 
koncovými lištami. 

 
Budou provedeny kompletní výmalby všech vnitřních, stavbou dotčených prostor, disperzní 

otěruvzdornou, prodyšnou malbou. Barevný odstín a rozsah výmaleb bude upřesněn během 
realizace.  

 
Podhledy  

 
Ve všech prostorách rekonstruovaného sociálního zařízení budou nové hladké pevné 

voděodolné sádrokartonové podhledy na systémové dvouúrovňové kovové nosné konstrukci. 
V souvislosti s novými rozvody VZT v 1. a 2.np bude v části dotčených místností proveden 

taktéž pevný sádrokartonový podhled. 
Do konstrukce nových podhledů budou osazena vestavná svítidla, výustky VZT a v určených 

místech revizní dvířka.  
Povrch sádrokartonových podhledů bude dle doporučených technologických postupů 

vytmelen, přebroušen a poté malířsky upraven disperzní otěruodolnou malbou vhodnou pro 
sádrokarton. 

 
Malby  

 
Budou provedeny výmalby všech vnitřních, stavbou dotčených prostor silikátovou 

otěruvzdornou, prodyšnou malbou. Barevný odstín a rozsah výmaleb bude upřesněn během 
realizace.  
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Povrch pod malbami bude napenetrován hloubkovým penetračním roztokem určeným pod 
malby. 

 

B.2.6.c Mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterým jsou vystaveny během výstavby a užívání při řádně prováděné 
běžné údržbě, nemohly způsobit: 

 
• Náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby 

• Nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 
mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 
snížení trvanlivosti stavby 

• Poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce 

• Ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci 

• Ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 

• Porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 
přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít 
bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit 

 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, 

aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům 
zatížení a nepříznivým vlivům prostředí a to i předvídatelným mimořádným zatížením, které se 
mohou běžně vyskytnout při provádění i při užívání stavby. Jedná se o stavby jednoduché, 
navržené z běžných stavebních materiálů a prováděnou vyzkoušenými stavebními a montážními 
postupy.  

 
Navržené stavební úpravy, které jsou obsahem této projektové dokumentace, respektují 

stávající nosný systém budovy a jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození objektu.  
Mechanická odolnost a stabilita vyplývá z normového dodržení při navrhování konstrukčního 

řešení. 
 

Podklady a normy 
 
• ČSN 730031 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro výpočet;  

• ČSN  730035 Zatížení stavebních konstrukcí; 

• ČSN  731001 Základová půda pod plošnými základy; 

• ČSN  731101 Navrhování zděných konstrukcí; 

• ČSN  731201 Navrhování betonových konstrukcí; 

• ČSN  731401 Navrhování ocelových konstrukcí; 

• ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí; 

• ČSN EN 1991-1 – Zatížení konstrukcí; 

• ČSN EN 1996-1 - Navrhování zděných konstrukcí; 

• ČSN EN 1993-1 – Navrhování ocelových konstrukcí; 



akce:  ZUŠ Charbulova 108/84 – stavební úpravy v části objektu  
stupeň:    jednostup ňový projekt 
č. zak.:  2224 
______________________________________________________________________________________                              _______ 

______________________________________________________________________________________________     _                                           _ 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                         č. str.                     12 

• a navazujících norem a předpisů 
 

B.2.7  Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 
 

B.2.7.a Technické řešení 
 

VYTÁPĚNÍ 
 

Tepelné ztráty 
 
Objekt se nachází v oblasti s  výpočtovou teplotou -12 st. celsia v krajině  kde převládají 

intenzivní  větry. Tepelné  ztráty  byly vypočítány v návaznosti na platnou ČSN 730540.  
 

Základní ukazatele umístění stavby : 
Výpočtová venkovní teplota                                                    -          -12 oC 
Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50                                    -        222 dnů 
Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50                                       -           3,6 oC 
 
Systém vytápění 

 
Systém vytápění řeší úpravu vytápění na soc. zázemí v 1.NP a 2.NP objektu ZUŠ 

Charbulova v Brně. V rámci rekonstrukce soc. zařízení budou stávající otopná tělesa vč. armatur a 
přípojek demontována.  

V prostoru sprchy m.č. 1.16  bude instalován topný žebřík. V prostoru m.č. 1.20 + 2.15 bude 
instalováno otopné těleso ve vertikálním provedení se středovým připojením.  

V místnosti 2.18 bude instalován deskový radiátor v provedení VK. Všechna tělesa budou 
napojena novým rozvodem vedeným dle výkresové části PD a budou napojena na stávající 
rozvod.  
 
Otopná plocha 

 
Otopnou plochu budou tvořit deskový radiátor, topný žebřík a vertikální tělesa se středovým 

připojením. Všechna otopná tělesa budou vybavena rad. ventily spolu s termostatickými hlavicemi. 
Rozvodné potrubí bude provedeno z ocel. trubek opatřených syntetickým nátěrem. 
 
 
VZDUCHOTECHNIKA 

 
Parametry venkovního ovzduší 

 
 Místo stavby   Brno 
 Nadmořská výška   240 m n.m. 
 Letní výpočtová teplota       tel =  30 °C 
 Zimní výpočtová teplota       tez = -15 °C 

 Letní výpočtová entalpie       iel =  63 kJ/ kg s.v. 
   Relativní vlhkost vzduchu – výpočtová letní        R = 40 % 
 

Hlukové parametry 
 

Chráněný vnitřní prostor 



akce:  ZUŠ Charbulova 108/84 – stavební úpravy v části objektu  
stupeň:    jednostup ňový projekt 
č. zak.:  2224 
______________________________________________________________________________________                              _______ 

______________________________________________________________________________________________     _                                           _ 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                         č. str.                     13 

Pro podtlakové ventilátory jsou voleny diagonální ventilátory s integrovaným akustickým 
absorbérem doplněné ohebnými tlumiči hluku pro omezení akustické zátěže vnitřního prostoru i 
omezení hluku vyzařovaného do venkovního prostředí pod  hodnoty přípustné dle NV. 

 
Chráněný venkovní prostor 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb  
denní doba max. 50 dB(A) 
noční doba max. 40 dB(A) 
Chráněný venkovní prostor  50 dB(A) 
 
Chráněný venkovní prostor staveb a chráněný ostatní prostor 
denní doba 50 dB(A) 
noční doba – chráněný venkovní prostor 50 dB(A) 
noční doba – chráněný venkovní prostor staveb 40 dB(A) 
 
Větrací zařízení nebude provozováno v noční době. 

 
Dimenzování VZT zařízení 

 
Množství odváděného vzduchu 

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na 
zařizovací předmět:   

WC min. 50 m3/h 
Pisoár min. 25 m3/h 
Umyvadlo min. 30 m3/h 
Úklidová komora – výlevka min. 50 m3/h 
Sprcha min.150 m3/h 

 
Charakteristika zařízení 

 
Předmětem projektové dokumentace je nucené podtlakové větrání sociálního zařízení v 1. a 

2.NP objektu a sprchy v 1.NP.  
Sociální zařízení budou nuceně větrána podtlakově pomocí jednotkových odsávacích 

ventilátorů osazených v podhledech větraných místností. Každý z odsávacích ventilátorů bude na 
výtlaku osazen těsnou zpětnou klapkou pro omezení možnosti přefuku odváděného odpadního 
vzduchu do ostatních místností sociálních zařízení a pro omezení vnikání tepelně neupraveného 
vzduchu v době vypnutého větrání. 

Odváděný větrací vzduch bude uhrazován vzduchem přisávaným z chodeb objektu. Odpadní 
větrací vzduch od jednotlivých ventilátorů bude odváděn potrubím do výdechu protidešťovou 
žaluzií v obvodové stěně objektu.  

Odsávací ventilátory budou spouštěny pohybovými čidly s nastaveným doběhem.,V 1.NP 
společnými pro osvětlení místností, ve 2.NP bude pohybové čidlo pro spouštění ventilátoru 
samostatné.  

 
VZT 1 - Větrání sociálních zařízení  

 Odvětrání prostoru sociálního zázemí v 1.NP 

Prostor WC bude odvětrán pomocí potrubního ventilátoru osazeného nad podhledem m.č. 
.20. Ventilátorem bude odváděn vzduch z místností č. 1.20 – předsíň 30 m3/h, m.č. 1.21 – WC 50 
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m3/h, m.č. 1.22 – WC 50 m3/h a m.č. 1.23 – úklid–50 m3/h.  
Ventilátor diagonální s integrovaným hlukovým absorbérem do kruhového potrubí  (TD-

500/160 SILENT) 
P = 59 W, U = 230 V, I= 0,26 A,  
Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m 27 dB(A) 
Zařízení bude spouštěno samostatným pohybovým čidlem  

 
Odvětrání sprchy v 1.NP – m.č. 1.16 

Prostor sprchy bude větrán samostatným ventilátorem osazeným do podhledu m.č. 1.16. 
Ventilátor diagonální s integrovaným hlukovým absorbérem do kruhového potrubí  (TD 

350/125 SILENT) 
P = 27 W, U = 230 V, I= 012 A,  
Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m 23 dB(A) 
Zařízení bude spouštěno se světlem v m.č. 1.16. 

 
Odvětrání prostoru sociálního zázemí v 2.NP 

Prostor WC bude odvětrán pomocí potrubního ventilátoru osazeného nad podhledem m.č. 
2.16. Ventilátorem bude odváděn vzduch z místností č. 2.15 – předsíň 30 m3/h, m.č. 2.16 – WC 50 
m3/h, m.č. 2.17 – WC 50 m3/h, m.č. 2.18 – WC 50 m3/h a 2.19 – sklad – 30 m3/h.  

Ventilátor diagonální s integrovaným hlukovým absorbérem do kruhového potrubí  (TD-
500/160 SILENT) 

P = 59 W, U = 230 V, I= 0,26 A,  
Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m 27 dB(A) 
Zařízení bude spouštěno samostatným pohybovým čidlem  

 
Požární opatření  

 
Vzt zařízení jsou instalována v jediném požárním úseku, vzt zařízení je součástí tohoto PÚ a 

slouží pro obsluhu tohoto úseku. Proto není třeba vzt zařízení vybavovat žádnými protipožárními 
opatřeními.  

 
Protihluková a protiotřesová opatření 

 
Při zpracování koncepce vzt zařízení je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a 

vibrací vzduchotechnickými zařízeními.  
Odsávací ventilátory budou specifikovány s přihlédnutím k jejich akustickým vlastnostem a 

budou doplněny napojením ohebnými tlumiči hluku. 
Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací.  
Pro všechny zařízení instalované v objektu platí, že nesmí překročit povolené hlukové limity. 
Provoz zařízení v noční době není uvažován. 
 

Vliv na životní prostředí 
 
Koncentrace škodlivin odváděných z větraných prostorů větracím zařízení nepřekročí 

povolené limity a neovlivní prostředí v okolí objektu. 
Zařízení jsou dimenzována tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky Nařízení vlády 

ze dne 30. 7. 2016, kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací - NV č. 217/2016 Sb.  

Navržené zařízení musí být po montáži zaregulováno na projektované parametry. Na 
provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis odborně způsobilou firmou.  
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ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 
 
Bilance 

 
Nepředpokládá se výrazná změna odběru vody a odtoku splaškových vod. Jde o zvýšení 

komfortu a výměnu instalací. 
 

Odvedení odpadních vod 
 
Je navržena jedna nová stoupačka, do které se postupně napojí odpad od zařizovacích 

předmětů umístěných v 1 a 2.np. Jednou výjimkou je odpad od výlevky. Zde se  využije stávající 
odpadní potrubí. Nová stoupačka se vyvede nad střechu a ukončí se větrací hlavicí. V suterénu se 
napojí na stávající odbočku na svodném potrubí. 
 
Demontáže: 

 
V současné době jsou osazeny klozety se spodním odpadem. V patře se pak jednotlivé 

odpadní potrubí napojují na stoupačky. Všechno potrubí bude demontované včetně stoupaček. 
V suterénu, vede podél stěny zavěšené svodné potrubí, do kterého se jednotlivé stoupačky 
napojují. Odbočky, které nebudou využity se zaslepí. V půdním prostoru byla provedena příprava 
pro vyvedení stoupaček nad střechu. Byly provedeny tři prostupy s větrací hlavicí, nebylo 
provedeno vlastní propojení. Jednu větrací hlavici je možné využít pro novou stoupačku. Ostatní 
dvě se mohou v půdním prostoru pod střechou zaslepit. Zapraví se také prostupy stropy od 
rušených stoupaček. 
 
Zásobování vodou 

 
Pro rekonstruované sociální zařízení se využije stávající odbočka z hlavního horizontálního 

potrubí vedeného v suterénu. Potrubí za odbočkou se demontuje a nahradí novým. Uzávěr vody je 
možné ponechat.   

Je navržena jedna stoupačka vody “V1“ z 1.pp do 2.np a jedna stoupačka pro napojení 
umyvadla ve 2.np označena „V2“.  Příprava teplé vody bude v jednom zásobníkovém ohřívači  80 l 
umístěném nad výlevkou. Zruší se všechny stávající zásobníkové ohřívače, bude jen jeden. Na 
přívodu studené vody k ohřívači se odsadí pojistná souprava.  

Přívod vody k jednotlivým zařizovacím předmětům povede jak v drážkách zdiva, tak i 
v podhledu. 
 
Materiál potrubí 

 
Kanalizace bude provedena z potrubí PP-HT. Vodovod je navržen z plastového vícevrstvého 

izolovaného potrubí. Před předáním do provozu bude potrubí tlakově odzkoušeno a vodovodní 
potrubí také desinfikováno. 
 
Izolace 

 
Potrubí teplé vody bude izolované v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

193/2007 Sb, § 5 čl.11 izolací mající součinitel tepelné vodivosti λ 0,040 W/m.K.  
U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího 

průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN.  
Potrubí vedené v podlaze a drážkách zdiva bude mít poloviční tloušťku izolace t.j 9 mm. 
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Potrubí studené pitné vody vedené volně bude izolované izolací v tl. 20 mm.  
 
Zařizovací předměty 

 
Budou použity běžné typy, klozety budou zavěšené s předstěnovou instalací umístěnou do 

pórobetonové  příčky. Sprchový kout s odvodněním podlahovým žlabem a sprchovou pákovou 
baterií. Umyvadla s pákovou stojánkovou baterií a kovovým sifonem. Výlevka stojící se 
zadním/spodním odpadem a s dřezovou nástěnnou baterií. Odpad od výlevky se využije stávající. 
Typy viz příloha TZ.  

Nutné vzorkování.  
 
 
SILNOPROUDÉ ROZVODY 

 
Základní technické údaje 

 
a) - Napěťová soustava:     3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S 
b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 
c) - Instalovaný příkon:     Pi =   5,36 kW 
d) - Koeficient současnosti     β =       0,55 
e) - Maximální současný příkon :    Ps =    2,96 kW 
l) - Roční spotřeba el. energie:    Wr =   1,41 MWh/rok 
n) - Ochrana před nebezpečným dotykem:    samočinným odpojením od zdroje  
   - proudovými chrániči 
o) - Ochrana před přetížením a zkratem:                 použitím vhodně dimenzovaných jistících prvků. 
 
Energetická bilance 

 

název Pi             
[kW] 

β                    
[-] 

Ps             
[kW] 

t             
[hod/rok] 

Wr            
[kWh/rok] 

osvětlení 0,21 0,5 0,11 520 55 
ohřev TUV 2,00 1 2,00 520 1040 
vysoušeč rukou (2 ks) 3,00 0,5 1,50 180 270 
vzduchotechnika 0,15 0,65 0,09 520 49 
            
C e l k e m  5,36       0,55    3,70   1414 
soudobost mezi spotřebami  3,70       0,80    2,96     

 
 
Vnější vlivy 

 
Vnější vlivy jsou určeny komisionálně v souladu s: 
 ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nízkého napětí-Část1-Základní hlediska stanovení   

základních charakteristik, definice 
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Společné pravidla 
  ČSN 332000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou  

 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  

 



akce:  ZUŠ Charbulova 108/84 – stavební úpravy v části objektu  
stupeň:    jednostup ňový projekt 
č. zak.:  2224 
______________________________________________________________________________________                              _______ 

______________________________________________________________________________________________     _                                           _ 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                         č. str.                     17 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 320004-41-ed.3 

samočinným odpojením od zdroje. Ochranné prvky - vhodně dimenzované jistící prvky a proudové 
chrániče. 

 
Doplňující pospojování 

 
Doplňující pospojování v prostoru sprch bude provedeno vodičem CY4mm2 zelenožluté 

barvy. Pospojovány budou veškeré vodivé zařízení umístěné v prostoru sprch. 
 
Osvětlení 

 
Hodnoty osvětlenosti byly stanoveny dle ČSN EN 12464-1: 
                  osvětlenost   

soc. zařízení    200 lx 
  
Osvětlení bude provedeno svítidly LED 3000 K osazenými v sádrokartonovém podhledu. V 

1.NP bude osvětlení napojeno z nové rozvodnice RS1. Ovládání osvětlení je navrženo pomocí 
pohybových spínačů. Ovládání osvětlení v prostoru sprchy je navrženo vypínačem. 

Ve  2.NP budou svítidla napojena z nové rozvodnice RS2. Ovládání osvětlení bude 
provedeno pomocí pohybových spínačů.  
 
Vzduchotechnika 
 
VZT 1 - Větrání sociálních zařízení 1.NP 

 
Prostor soc. zařízení v 1. NP bude odvětrán pomocí potrubního ventilátoru osazeného 

nad podhledem m. č. 1.20. Ventilátorem bude odváděn vzduch z místností č. 1.20, 1.21 a 1.22.  
Ventilátor diagonální s integrovaným hlukovým absorbérem do kruhového potrubí P = 59 

W, U = 230 V, I= 0,26 A, Napojení bude provedeno z rozvodu pro osvětlení a ovládání 
společně s osvětlením m. č. 1.20. 

Prostor sprchy bude větrán samostatným ventilátorem osazeným do podhledu m. č. 1.16. 
Ventilátor umístěný mimo prostor sprchového koutu ve výšce nad 2,6 m, krytí ventilátoru IPX5 
Malý radiální ventilátor pro montáž do podhledu P = 27 W, U = 230 V, I=0,12 A. Napojení bude 
provedeno z rozvodu pro osvětlení a spouštění tlačítkem osazeným v m. č . 1.16 

 
VZT 2 - Větrání sociálních zařízení 2.NP 

 
Prostor soc. zařízení v 2. NP bude odvětrán pomocí potrubního ventilátoru osazeného 

nad podhledem m. č. 2.16. Ventilátorem bude odváděn vzduch z místností č. 2.15, 2.16, 2.17 a 
2.18. 

Ventilátor diagonální s integrovaným hlukovým absorbérem do kruhového potrubí P = 59 
W, U = 230 V, I= 0,26 A, Napojení bude provedeno z rozvodu pro osvětlení a ovládání 
společně s osvětlením m. č. 2.15. 

 
Ohřev TUV 

 
Ohřev TUV bude zajištěn ohřívačem TUV 230 V/ 2,0 kW umístěným na stěně místnosti m. č. 

1.23. Napojení bude provedeno z nové rozvodnice RS1 přes sporákovou přípojku umístěnou 1.5 
m nad podlahou m. č. 1.23.  
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Ostatní zařízení 
 

- V místnosti m. č. 1.20 bude osazen nový vysoušeč rukou 230 V/1,50 kW napojený 
z rozvodnice RS1  

- V místnosti m. č. 2.15 bude osazen nový vysoušeč rukou 230 V/1,50 kW napojený 
z rozvodnice RS2  

 
Rozvaděče 

 
- RS1 nová plastová rozvodnice 8 modulů pro napojení elektroinstalace v soc. zařízení v 1.NP 

a umístěný v m. č. 1.23. Schéma je uvedeno na v. č. D.1.4.7.07   
- RS2 nová plastová rozvodnice 5 modulů pro napojení elektroinstalace v soc. zařízení v 2.NP 

a umístěná v m č. 2.19. Schéma je uvedeno na v. č. D.1.4.7.08   
- R1 – stávající rozvodnice osazená v m. č. 1.01. Do rozvodnice bude namontován nový jistič 

20A/3/B pro napojení rozvodnice RS1 
- R2 – stávající rozvodnice osazená v m. č. 2.03. Do rozvodnice bude namontován nový jistič 

20A/1/B pro napojení rozvodnice RS2 
 
Kabelové rozvody 

 
Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY. Uložení kabelů je navrženo převážně 

nad podhledy a pod omítkou. Uložení přívodních kabelů z rozvodnice R1 do RS1 a z rozvodnice 
R2 do rozvodnice RS2 bude provedeno ve vkládací liště LV. 

Dimenzování rozvodu bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-523 ed.2, 
barevné značení žil kabelů dle ČSN 330165 ed.2. Uložení kabelů bude splňovat požadavky ČSN 
33 2000-5-52 ed.2. 

V rámci plánované rekonstrukce elektroinstalace celého objektu se předpokládá zrušení 
rozvodnic RS1 a RS2 a napojení osvětlení, vysoušečů rukou a ohřívače TUV z nových patrových 
rozvodnic. Napojení bude provedeno v krabicích umístěných v prostoru rozvodnic RS1 a RS2.  
 
Bezpečnost práce 

 
Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické 

revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané 
poruchou či poškozením el. zařízení. 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 
ČUBP č. 50/78 Sb.  

§ 3 : pracovníci seznámení   - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším 
§ 6 : pracovníci znalí  - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším 
     - práce na el. zařízeních 
Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 

protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení 
závad na svěřeném zařízení. 
 
 
B.2.7.b Výčet technických a technologických zařízení 

 
Celá stavba je řešena jako jeden stavební objekt SO 001. Charakteristika instalovaných 

technických zařízení je obsažena v části „Technika prostředí staveb“.  
 

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 
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D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení - neobsazeno 
D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení - neobsazeno 
D.1.4 – Technika prostředí staveb 
        D.1.4.1 -    Vytápění 
        D.1.4.3 -    Vzduchotechnika 
        D.1.4.5 -    Zařízení zdravotně technických instalací 
        D.1.4.7 -    Silnoproudé rozvody 

 
B.2.8  Zásady požárn ě bezpečnostního řešení  
 

Vzhledem k charakteru a rozsahu navržených úprav není řešeno. 
 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana  
 

Není v rámci navržených stavebních úprav řešeno. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 
prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby – v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, 
zásobování vodou, odpad ů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.  

 
Parametry stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) se nemění. 
Tato dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.  
Stavební práce nebudou mít vliv na okolní stavby a ochranu okolí. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 

životní prostředí. Jelikož stavba bude probíhat v souběhu s provozem okolních objektů, musí být 
hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  

Po dobu stavebních prací se bude při dodávce díla postupovat dle místních vyhlášek a dále 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují na regulaci hluku a znečištění na stavbách. Bez 
ohledu na výše uvedené se očekává, že bude použito nejlepších praktických prostředků na trvalé 
snížení hluku na minimální úroveň, obzvláště pak nesmějí být prováděny hlučné operace po dobu 
určenou objednatelem, úřadem místní správy a stavebním povolením. 
 
B.2.11  Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 
B.2.11.a Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav, není ochrana před pronikáním radonu 

z podloží řešena. 
 
B.2.11.b Ochrana p řed bludnými proudy 

 
Vzhledem k charakteru stavebních prací není ochrana před bludnými proudy řešena.  

 
B.2.11.c Ochrana p řed technickou seizmicitou 
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Není nutné provádět ochranu před technickou seizmicitou. 

 
B.2.11.d Ochrana p řed hlukem 

 
Požadované akustické vlastnosti, kladené na dělící konstrukce a metody jejich kvantifikace 

vycházejí z požadavků následující legislativy: 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
ČSN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních konstrukcí. 
ČSN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 
ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků 
 

Ochrana proti hluku z venkovního prostředí. 
 
Hluk pronikající z venkovního prostředí do budovy je minimální. V okolí nejsou žádné rušivé 

zdroje hluku. 
 
B.2.11.e Protipovod ňová opat ření 

 
Objekt se nenachází v záplavovém území, proto není třeba provádět protipovodňová 

opatření. 
 
B.2.11.f Ostatní ú činky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 
V místě stavby se nenacházejí těžené a netěžené dobývací prostory, ani chráněná ložisková 

území. Výskyt metanu nebyl zjištěn. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
B.3.a  Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami inženýrských sítí.  

 
B.3.b  Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky a nápojná místa se nemění. Do stávajících 

přípojek inženýrských sítí se nebude zasahovat. 

 

B.4  Dopravní řešení 

 

B.4.a  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a 
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užívání stavby osobami se sníženou schopností pohyb u nebo orientace 
 
Řešený objekt se nachází v zastavěném území města Brna v městské části Černovice. 

Hlavní vstup do objektu je z ulice Charbulova. 
Příjezd k budově je možný z ulice Charbulova. Pěší přístup je po stávajících chodnících, 

vedoucích kolem objektu. 
Stávající způsob bezbariérového přístupu k objektu se charakterem stavebních úprav 

nemění. 
 
B.4.b  Napojení území na stávající dopravní infrast rukturu 
 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se navrženými stavebními úpravami nezmění. 
 

B.4.c  Doprava v klidu 
 

Jelikož nedochází ke změně užívání objektu, ani ke změně počtu pracovníků nebo počtu 
návštěvníků, nedojde ke změně počtu stávajících parkovacích stání. 

 
B.4.d  Pěší a cyklistické stezky 

 
Nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. Stavební záměr nemá vliv na stávající pěší 

nebo cyklistické stezky.  

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
B.5.a  Terénní úpravy 

 
Nejsou. 
 

B.5.b  Použité vegeta ční prvky 
 
Viz. Výše. 
 

B.5.c  Biotechnická opat ření 
 

Biotechnická, protikorozní či revitalizační opatření není nutné v rozsahu dotčené stavby 
provádět. 

 

B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
B.6.a  Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
 

Provoz výše uvedené stavby nemá negativní vliv na zhoršení kvality životního prostředí. 
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B.6.b  Vliv na p řírodu a krajinu – ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
ochrana rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě 
apod. 

 
Stavba svým charakterem nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině. 

 
B.6.c  Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
 

V místě se nenachází soustava chráněných území Natura 2000. 
 
B.6.d  Způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru 

na životní prost ředí 
 

Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu stavby není nutné posouzení stavby z hlediska 
EIA.  
 
B.6.e  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i 

základní parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydán o 

 
Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru není třeba řešit integrovanou prevenci. 

 
B.6.f  Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
 

Z pohledu vlivu na životní prostředí a jeho ochranu nejsou stanovena žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. 

Stavba se nenachází v poddolovaném a záplavovém území. Místo stavby není ohroženo 
sesuvy půdy. 

V místě staveniště se nenacházejí těžené a netěžené dobývací prostory, ani chráněná 
ložisková území. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Navržené stavební úpravy nemají vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.  
Na staveništi a v okolí dojde k mírnému nárůstu hlukové hladiny. Navýšení dopravy ve fázi 

výstavby je minimální. Noční provoz na staveništi není uvažován. 
Ochrana obyvatelstva bude během stavby zabezpečena případným oplocením se zákazem 

vstupu nepovolaných osob, nebo dalším bezpečnostním značením. 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 

B.8.a  Pot řeby a spot řeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ění 
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Zařízení staveniště a využití objektů pro ZS 

 
• Sociální a provozní zařízení staveniště 
 

Vzhledem k situování místa stavby a jeho rozsahu se hlavní provozní zařízení staveniště a 
skladové plochy materiálu budou nacházet uvnitř objektu, na vyhrazených plochách určených 
investorem a provozovatelem. Pro skládku materiálu a přistavení malého kontejneru na odpad a  
stavební suť bude využita také část stávající venkovní zpevněné plochy ve dvorní části areálu (za 
objektem). 

Bude zde taktéž umístěno mobilní WC pro zhotovitele stavby.  
 
V průběhu stavebních prací musí být zajištěn bezpečný přístup do objektu.  

 
Návrh typu  stavebních mechanizmů: 

 - nákladní auta menší tonáže 

- drobné elektrické nářadí  

- malá stavební mechanizace 
 
Skládka materiálu 

Skládka materiálu bude převážně na vyhrazených plochách uvnitř objektu, určených 
investorem a provozovatelem, případně na stávající venkovní zpevněné ploše ve dvorní části 
areálu. Vybouraná suť bude odvážena průběžně. 

 
Trvalý zábor veřejných ploch se neuvažuje. Dočasně bude zabrána (po nezbytně nutnou 

dobu) vyhrazená část stávající zpevněné plochy pro přistavení malého kontejneru na stavební 
odpad a transport materiálu. Povrch pod kontejnerem bude celoplošně ochráněn např. pomocí 
OSB desek podložených geotextilií. Zhotovitel stavby si zajistí v rámci své dodavatelské 
dokumentace všechna potřebná povolení.  

Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o 
zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem stavby. Zařízení staveniště včetně odběrných 
míst a dopravních tras bude upřesněno a dohodnuto s investorem a dodavatelem. Po ukončení 
výstavby budou venkovní plochy používané pro dopravu a případné zařízení staveniště uvedeny 
do původního stavu dle požadavků jejich správce. 
 
Elektrická energie 

Pro potřebu zařízení staveniště bude provedena staveništní přípojka NN ze stávajícího 
rozvaděče uvnitř objektu, místo napojení určí správce budovy. Na hlavní přípojný bod bude 
osazena staveništní pojistná skříň s podružným měřením. Z této skříně bude napojen staveništní 
rozvaděč, ze kterého budou napojeny jednotlivé spotřebiče a stroje ZS.  

Projednáno a určeno před prováděním stavebních prací. 
 
Voda pro potřeby stavby  

Je navrženo odebírat vodu pro potřeby stavby ze stávajícího rozvodu vody uvnitř objektu 
s podružným měřením po dohodě s investorem a provozovatelem. 

Projednáno a určeno před prováděním stavebních prací. 
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Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a hrazena zhotovitelem stavby. 

 
Počet zaměstnanc ů 

 
Počet zhotovitelů :   1. generální dodavatel stavby + ~2 subdodavatelé  
Počet osob na staveništi:  ~ 3-5 lidí  
 
B.8.b  Odvodn ění staveništ ě 
 

Odvodnění staveniště není v rámci stavby zajišťováno, vzhledem k rozsahu a charakteru 
stavby. 

 
B.8.c  Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Hlavní provozní zařízení staveniště a skladové plochy materiálu se budou nacházet na 
vyhrazených místech uvnitř objektu určených investorem a provozovatelem, případně na 
vyhrazené části zpevněné plochy dvora. 

Vzhledem k situování místa stavby je přístup zhotovitele možný pouze přes stávající vnitřní 
prostory chodeb a schodiště. Přesná trasa bude před zahájením stavebních prací dohodnuta 
s investorem a provozovatelem. 

 
Příjezd a odjezd na staveniště je možný po stávající komunikaci z ulice Charbulova. Při 

příjezdu i odjezdu na staveniště je zohledněno místní dopravní značení.  
 

Opatření nebo úpravy na dopravních trasách: 
• Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle příslušného zákona a 

místní vyhlášky.  
• Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí 

jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné 
označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s 
vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby 
trvale průjezdné. 

• Případné dočasné dopravní značení na veřejných komunikacích bude navrženo a 
projednáno dodavatelem min. 3 týdny před zahájením výstavby. 

• Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na 
náklady stavby.   

• Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveniště budou o požadované 
únosnosti pro vozidla dopravující stavební materiál. 

• Odvoz  sutě bude směrován na určenou skládku nejkratší možnou trasou, vozidla v žádném 
případě nebudou využívat tras, na kterých je zakázán vjezd těžkým vozidlům.  

• Pro odvoz sutě a dovoz stavebního materiálu budou použita nákladní vozidla menší tonáže.   
 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu: 
 
Elektrická energie 

Pro potřebu a zařízení staveniště bude provedena staveništní přípojka NN ze stávajícího 
rozvaděče uvnitř objektu, místo napojení určí investor a provozovatel. Na hlavní přípojný bod bude 
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osazena staveništní pojistná skříň s podružným měřením. Z této skříně bude napojen staveništní 
rozvaděč, ze kterého budou napojeny jednotlivé spotřebiče a stroje ZS.  

Projednáno a určeno před prováděním stavebních prací. 
 

Voda pro potřeby stavby  

Je navrženo odebírat vodu pro potřeby stavby ze stávajícího rozvodu vody uvnitř objektu s 
podružným měřením po dohodě s investorem. 

Projednáno a určeno před prováděním stavebních prací. 

Spotřeba těchto médií pro stavbu bude samostatně měřena a hrazena zhotovitelem stavby. 
 

Odkanalizování ZS 

Na určeném místě zpevněné plochy dvora bude osazeno mobilní WC pro zhotovitele stavby.  
 

B.8.d  Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
V průběhu stavebních prací je doporučeno: 

– provádění hlučných stavebních činností včetně pohybu nákladních vozidel na staveništi 

pouze v průběhu pracovního týdne (Po – Pá) a to v době od 7:00 do 21:00 hod. 

– neprovádět hlučné stavební operace v průběhu víkendu a v nočních (ranních) hodinách tj. 
od 21:00 do 7:00 hod. 

 
Z hlediska šíření strukturálního hluku prostřednictvím konstrukcí, bude nutné v případě 

stížností přijmout taková opatření (rozvržení pracovních operací v průběhu pracovního dne na 
základě konzultací s uživateli nejbližších vnitřních chráněných prostorů, apod.), aby nedocházelo k 
nadlimitní hlukové zátěži uživatel chráněných prostorů a v maximální možné míře omezit délku 
pracovních operací.  

 
Prašnost  
 

Zamezení prašnosti bude provedeno např. kropením suti. 
 
B.8.e  Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d řevin 
 

Demolice nebudou prováděny, jedná se o stavební práce malého rozsahu uvnitř budovy. 
Asanace a kácení zeleně nejsou.  
 

Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na 
životní prostředí. Výstavbou nedojde k záboru zemědělského ani lesního půdního fondu.  

Odvoz materiálu ze stavebních a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy 
odborná firma. 
 
B.8.f  Maximální do časné a trvalé zábory staveništ ě 
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Hlavní provozní zařízení staveniště a skladové plochy materiálu se budou nacházet na 

vyhrazených místech uvnitř objektu určených investorem a provozovatelem, případně na 
vyhrazené části zpevněné plochy dvora. Všechny uvedené plochy jsou v majetku investora. 

 
Trvalý zábor veřejných ploch se neuvažuje. Dočasně bude zabrána (po nezbytně nutnou 

dobu) vyhrazená část stávající zpevněné plochy pro přistavení malého kontejneru na stavební 
odpad a transport materiálu. Povrch pod kontejnerem bude celoplošně ochráněn např. pomocí 
OSB desek podložených geotextilií. Zhotovitel stavby si zajistí v rámci své dodavatelské 
dokumentace všechna potřebná povolení.  

Po ukončení prací budou všechny stavbou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
 
B.8.g  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Stávající bezbariérové obchozí trasy nebudou plánovanými stavebními pracemi dotčeny.  
 
B.8.h  Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace 
 
Obecné zásady 

 
Likvidace a nakládání jednotlivých odpadů vychází z podmínek stanovenými zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 374/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních prací) a na 
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna 
smluvně. 

 
Způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby: 

 
Ve fázi realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící 

výstavbu. Odpady budou vznikat především při bouracích prací, stavebních pracích, případně při 
úpravách dotčených ploch.  

Ukládání odpadů před jejich likvidací bude na vyčleněném místě. Na staveniště budou 
umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů a to dle 
způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů, který je určen 
pro shromažďování.  

Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání stavebních odpadů 
oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17 (dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o 
katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů). 

Odpady ze stavebních prací budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k 
likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani skladovány s výjimkou 
doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více 
firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 

Při nakládání s odpady bude uplatněna hierarchie odpadového hospodářství stanovená § 3 
zákona  č. 541/2020 Sb., o odpadech (předcházení vzniku odpadu, příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, odstranění). 
 
Technologický postup shromažďování a vážení odpadů 
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Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstranění odpadu, odděleně podle 
druhů zaevidovány do evidence odpadů. 

V případě potřeby budou uloženy do příslušných shromažďovacích nádob a po dopravení do 
zařízení k odstranění nebo využití odpadu bude zjištěna na váze jejich celková čistá hmotnost a 
dokladována vážním lístkem. 
 
Opatření pro případ havárie 

 
Havárie, týkající se vzniku požáru, je nezbytné bezodkladně oznámit požárnímu technikovi 

firmy odpovědné za výstavbu. Povinností firmy odpovědné za výstavbu je řídit se požárním řádem 
a požárními směrnicemi.  

Ve všech případech platí zásada, že ten, kdo havárii zavinil, nebo jako první zjistil, je povinen 
učinit výše uvedená opatření a uvědomit o této skutečnosti: 
- osobu odpovědnou za odpadové hospodářství ve firmě odpovědné za výstavbu 
- požární útvar 
- příslušný úřad RŽP 
 
Doprava odpadu 

 
Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a platné vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hospodaření 
s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným ve městě Brně a bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí - tj. vyhl. 8/2021 Sb. 
katalog odpadů, 273/2021 Sb., podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Sběrné nádoby 

 
Žádné ze vzniklých odpadů nebudou ukládány do velkoobjemových ani jiných kontejnerů, 

zajišťovaných městem pro potřeby obyvatel. 
Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů (kromě odpadů, jež budou odváženy přímo z místa vzniku), a to dle 
způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhy odpadů, pro které je 
určen pro shromažďování.  
 
Kategorizace a katalog odpadů: 

 
Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů tř.17, 15 (dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., 

o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů). 
Při nakládání s odpady bude uplatněna hierarchie odpadového hospodářství stanovená § 3 

zákona  č. 541/2020 Sb., o odpadech (předcházení vzniku odpadu, příprava k opětovnému použití, 
recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, odstranění). 
 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie; 
množství 
tun (t) 
 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O; 0,3 t recyklace nebo 
skládka 

Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a 
keram. výrobků 

17 01 07 O; 0,5 t skládka 
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Dřevo 17 02 01 O; 0,2 t spalovna nebo 
skládka 

Sklo 17 02 02 O; 0,1 t recyklace 

Plasty 17 02 03 O; 0,05 t recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O; 0,2 t recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O; 0,05 t recyklace 

Hliník 17 04 02 O; 0,05 t recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08 02 O; 0,1 t recyklace nebo 
skládka 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N; 0,0 t skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N; 0,0 t skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O; 0,05 t recyklace 

Zemina a kamení 17 05 04 O; 0,0 t recyklace 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O; 0,05 t skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O; 0,05 t recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O; 0,05 t recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O; 0,05 t spalovna 

Směsné obaly 15 01 06 O; 0,05 t recyklace nebo 
skládka 

Absorční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy 

15 02 03 O; 0,0 t spalovna NO 

Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O; 0,1 t spalovna KO 
nebo skládka 

 
Likvidace a nakládání jednotlivých odpadů vychází z podmínek stanovenými zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech a vyhláškou č. 374/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Nebezpečné odpady 

 
 Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  
 

 
B.8.i  Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
 

Zemní práce nebudou prováděny. 
 
B.8.j  Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
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Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 

zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
 V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o 
ochraně přírody.  
 Při přepravě a odstraňování odpadu je nezbytné postupovat podle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a platné vyhlášky č. 274/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Hospodaření 
s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě Zlín a bude 
prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí - tj. vyhl. 8/2021 Sb. 
katalog odpadů, 273/2021 Sb., podrobnostech nakládání s odpady. 
 Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při 
provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na 
životní prostředí. 
 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
 

• Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid  

• Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

• Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 
snížení rychlosti apod.). 

• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní. 

• Udržovat pořádek na staveništi.  

• Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.  

• Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy 
odborná firma. 

 
 

B.8.k  Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
 

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržet vyhlášku státního úřadu inspekce 
práce. 

Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje 
na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy 
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody /havárie/, 
pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může povolit jen Český 
úřad bezpečnosti práce nebo Český báňský úřad. Návrh na odchylku, doložený potřebnými 
náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, předkládá dodavatel stavební práce 
prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce nebo obvodního báňského úřadu. 

Práce na elektrických zařízení smí provádět pouze osoby s kvalifikací, kterou požadují platné 
státní normy. Osoby pověřené obsluhou elektrických zařízení v předávací stanici musí být řádně a 
prokazatelně proškoleny z bezpečnostních předpisů a obeznámeny s obsluhou elektrických 
zařízení. Dále tito pracovníci musí při obsluze používat ochranné pomůcky a el. zařízení musí být 
řádně označena. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize zařízení. 
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Při zpracování provozního bezpečnostního předpisu na stavbě je nutno, aby jeho ustanovení 
byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního 
významu: 

• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce   
• zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů a technických zařízení 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
• vyhláška č. 48/1982 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti a technických zařízení  
• stavební zákon 183/2006 
• vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
• vyhláška  361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci 
• nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• zákon 258/2000 Sb. (§ 41), o ochraně veřejného zdraví zákon 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a přípravcích. 
 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 
zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a 
s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště 
musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické 
nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení 
nebo vypnutí a zastavení. 

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a 
pracovní prostředky a zařízení (§4). 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 



akce:  ZUŠ Charbulova 108/84 – stavební úpravy v části objektu  
stupeň:    jednostup ňový projekt 
č. zak.:  2224 
______________________________________________________________________________________                              _______ 

______________________________________________________________________________________________     _                                           _ 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                         č. str.                     31 

provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 
 Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 
dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na  organizaci práce  a pracovní postupy  (§5), 
bezpečnostní zna čky a signály  (§6) a rizikové faktory  pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma  (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  bouracích 
prací a 362/2006 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 
najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky prováděcím právním 
předpisem. 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize 
technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, 
zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních 
prací s pracemi za provozu.  

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat 
na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu 
a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby 
podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co 
do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi 
seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé 
období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

 
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  
 

Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha 
č.5 k NV 591/2006 Sb.  

 
Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; 

povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na 
úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; 
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rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení 
pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na 
odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele 
a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni 
se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v 
rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí 
se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění 
stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních 
prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami 
(aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez 
zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které 
upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, 
pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v 
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a 
vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni odpovídajícím nářadím a 
osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně dodržovat 
zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 

 
Péče o pracující  

Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním 
hygienickým předpisům a směrnicím. 
Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotních zařízeních u smluvních lékařů 
zaměstnanců. 
 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: 
- Zákon péče ozdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška MZD ČR 
o hluku a vibraci, směrnice o pracovním prostředí, metodické opatření o měření škodlivin a další. 
 
B.8.l  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 
 

Bezbariérové užívaní sousedních objektů nebude stavbou narušeno. Pohyb ZTP osob na 
veřejných komunikací nebude stavebními pracemi omezen.  

Stavba bude po celém obvodě zabezpečena ohrazením dotčených prostor proti vstupu 
nepovolaných osob, případně dalším bezpečnostním značením. Pohyb ZTP osob po staveništi 



akce:  ZUŠ Charbulova 108/84 – stavební úpravy v části objektu  
stupeň:    jednostup ňový projekt 
č. zak.:  2224 
______________________________________________________________________________________                              _______ 

______________________________________________________________________________________________     _                                           _ 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                         č. str.                     33 

nebude umožněn.  
 
B.8.m  Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
 

Příjezd na staveniště a odjezd je z ulice Charbulova. Při příjezdu i odjezdu bude zohledněno 
místní dopravní značení.  

Zhotovitel stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních 
vozidel na staveniště s investorem s ohledem na jejich hmotnost a přípustné zatížení komunikací 
využívaných v rámci zařízení staveniště. 
 
B.8.n  Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby – provád ění stavby za 

provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod. 
 

Dodavatel zajistí, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen stávající provoz v 
budově a nedošlo k ohrožení osob. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající požární 
únikové trasy ve stavbou dotčených prostorách! 

 
Dodavatel stavby zajistí: 

 
• zajistí (po dohodě s investorem) ohrazení a uzavření prostorů jednotlivých částí stavby proti 

šíření prachu a nečistot v objektu 
 

• veškeré povrchy u venkovních a vnitřních prostor, které budou sloužit pro přesuny 
stavebních materiálů, budou důsledně ochráněny proti poškození 

 
• zabezpečení pracoviště proti nepovolanému vstupu během práce  i mimo pracovní dobu 

 
• stavební práce je nutné časově koordinovat s provozem v budově 

 
• zajistí (v průběhu stavby) bezpečný pohyb zaměstnanců, včetně bezpečného přístupu do 

objektu 
 

• před zahájením stavby pasport (fotodokumentaci) stavbou dotčených prostor ve stávajícím 
objektu a venkovních ploch a objektů dotčených stavbou  

 
B.8.o  Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 

Časová vazba je dána termínem pro zahájení stavby požadovaným investorem po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby.  

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

- zahájení stavby:  předpoklad r. 2024 

- ukončení stavby:  předpoklad r. 2025 
 

Jedná se pouze o časový předpoklad. Přesné termíny zahájení a dokončení stavebních prací 
včetně rozhodujících termínů budou určeny investorem a zohledněny v harmonogramu výstavby 
dodavatele. 
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B.9  Celkové vodohospodá řské řešení 
 

S ohledem na charakter stavebních úprav není řešeno. 
 
 
 
 
V Brně, dne 24. 6. 2024 Ing. Miroslav Srnec a kol.  
 PROJECT building s.r.o.  

 Erbenova 375/8, 602 00 Brno 


