
           
 

Upozornění: 
Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její  části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 

použi ty pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že 
bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je 
autor.  

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle 
příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb. v platném znění 

 

B.1 Popis území stavby 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jedná se o zděný dům školy z konce 19. století, v minulosti v objektu neproběhly zásadnější 

stavební úpravy, které by měly mít vliv na dále navržená opatření. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli 

a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 

archeologických a urbanistických hodnot v území 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

d) výčet a závěry výzkumů 

Byl proveden zjednodušený stavebně vlhkostní průzkum, výsledky byly zohledněny při návrhu. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Žádné výjimky nebyly uplatňovány. Jedná se o stavební úpravy dokončeného objektu. 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Takové požadavky nevznikají. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na 

kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště 

s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu 

Takové požadavky nevznikají. 

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová 

plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, 

předpokládané kapacity a výroby 
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Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, 

celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci, nemění se, kapacita zůstává stávající. 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a 

časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Začátek výstavby se předpokládá 05/2025 a konec 07/2025, nebude členěno na etapy. 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 

trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Požadavky nejsou vzneseny. 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

Jedná se o drobné stavební úpravy dokončeného objektu. 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Bude zateplen severní štít objektu a zateplena část půdy. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy pro 

užívání veřejností 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Nemění se. 
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B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Jedná se o zděné nosné svislé konstrukce, stropy jsou dřevěné trámové se záklopem. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Je navrženo kontaktní zateplení severního štítu a zateplení části podlahy půdy nad kabinetem. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

V prostoru se nenachází žádné technologie. 

b) popis navrženého řešení 

V prostoru se nenachází žádné technologie. 

c) energetické výpočty 

Nejsou s ohledem na rozsah prací prováděny. Zateplený štít bude splňovat doporučenou 

hodnotu U dle ČSN 73 0540-2. 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, 

nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 

prohlášení stavby za kulturní památku 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu 

budov. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, 

ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, 

prašnost apod.). 

Tyto parametry nejsou dotčeny. 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření. ochrana proti pronikání radonu z podloží, před bludnými proudy, 

před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a 

ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
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Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 

infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 

technické nebo dopraví infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové 

kapacity a délky. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně 

pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. Doprava materiálu a odvoz suti budou 

řešeny samostatně dodavatelem. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 

příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost 

azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních 

zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality 

ovzduší podle jiného právního předpisu. 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci a o úpravy v něm. 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle 

tohoto zákona 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

d) v případě záměrů spadajících do režimu o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání 

se srážkovými vodami. 
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Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci, uvedených aspektů se navržené stavební 

úpravy netýkají. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 

Jedná se o stávající bytový objekt v městské aglomeraci. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

Jedná se o stávající objekt v městské aglomeraci. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stávající objekt. Bude využita stávající technická infrastruktura, neprovádí se žádné 

nové přípojky z veřejné infrastruktury kvůli staveništi. Zásobování stavby bude prováděno záborem 

před vstupem do objektu a před domem, ve dvoře, kde bude dočasně omezeno parkování a také 

pohyb po chodníku. Stavebními pracemi nebudou trvale dotčeny inženýrské sítě a vegetace. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 

dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Budou pravidelně čištěny komunikační prostory v domě pro minimalizaci prašnosti. Během 

realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům inženýrských sítí, 

nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. Osadí se příslušné dopravní značení. 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 

zajištění bezpečnosti provozu 

Vše bude realizováno především ve dvoře za objektem. Omezení budou řešena dodavatelem. 
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d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Bude nutné provést dočasný zábor komunikačních ploch. Dodavatel projedná před zahájením 

prací případnou regulaci dopravy a případné použití dočasného dopravního značení s příslušným 

dopravním inspektorátem a správcem komunikací. 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci 

dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně 

popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 

opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními 

bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 
toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Odpady a jejich likvidace bude 

prováděna podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé při 

odstraňování stavby jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky  č. 08/2021 Sb. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv 

(plná pálená cihla), apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají 

příloze - Katalog odpadů z Vyhlášky 08/2021 Sb. Před zahájením prací s případným azbestem nutno 

30 dní předem informovat místní hygienickou stanici a koordinovat další postup prací s tímto 

nebezpečným odpadem. 

 
Kód odpadu Odpad     Likvidace   Množství 

 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály  řízená skládka  50 kg 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken řízená skládka  10 kg 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   recyklace  50 kg 

15 01 02 Plastové obaly     recyklace  50 kg 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené   řízená skládka   

17 01 03 Tašky a keramické výrobky   recyklace  50 kg 

17 02 01 Dřevo      spalovna  20 kg 

17 02 02 Sklo      recyklace  10 kg 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka  10 kg 
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17 04 05 Železo a ocel     kovošrot  20 kg 

17 06 04 Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka 
 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o 

předání odpadu oprávněným osobám. O všech vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude 

dodavatelem (původcem odpadů) vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ustanovení vyhlášky č. 

541/2020 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. Musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky. 

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případném 

pozdějším znění. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit 

funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být 

stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 zákona. S ohledem na výše 

uvedený zákon a nařízení vlády a současně na zákon 183/2006 Sb. bude zpracován plán BOZP. Tyto 

povinnosti nejsou zahrnuty v ceně projekčních prací – této projektové dokumentace! 

V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude 

uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce. 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nebudou prováděny zemní práce. 

h) limity při užití výškové mechanizace 

Výšková mechanizace nebude užívána. 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Takové požadavky nenastávají. 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Vzhledem k malému rozsahu prací nebude děleno na fáze. 

k) dočasné objekty 

Nejsou navrženy. 

B.11  Všeobecná upozornění 
Stavba bude prováděna dle současných platných ČSN, v souladu s obecně platnými postupy a 

dle technologických předpisů výrobců stavebních materiálů a výrobků.  

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 

výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 

kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 

řešeno s investorem a projektantem. 
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Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních 

předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 

prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a 

konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, 

tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením 

výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je 

odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, 

jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a 

detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, 

průřezy, barevnost atd.). 

Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na 

základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora. 

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo vycházeno 

z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není uvedeno jinak. Výměry je 

nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 

budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 

(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 

jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor 

nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude 

odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 

projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukci stříšek, podlahy balkonů, zábradlí a prvky 

na střeše, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod. 

Dodavatel stavby bude koordinovat provádění jednotlivých potrubí a rozvodů (prostupů, drážek, vedení) 

co se týče prostorového uspořádání, nesmí dojít k oslabení nosných konstrukcí. Volně vedené rozvody ve 

sklepu budou provedeny pohledově v principu „největší prvky uprostřed, menší vedle něj“. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 

dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, 

budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového 

řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení 

funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení 

těchto opatření ponese investor. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude 

bezpodmínečně veden stavební deník! 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 

materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. 

hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 

neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
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Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou 

činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná 

dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen. Bude proveden jeden vzorek a ten 

se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací 

stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 

definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním 

inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než 

předepsaných materiálů, systémů, postupů apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí 

zhotovitel. 

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě, při výrobě otvorových výplní atd. Veškeré rozměry konstrukcí 

a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a 

předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i 

v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit 

požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna 

skutečná šířka rámu otvorové výplně. 

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, 

laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení 

litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není 

možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod. 

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, 

nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a 

zajišťují jednoznačný výklad. Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat 

k odpovědnosti autorovi této dokumentace. 

B.12  Všeobecná upozornění 
Je nutné pravidelně čistit odtoky navrženého liniového žlabu. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 

určena.  

 

 

V Brně v únoru 2025 

…………………………. 

         Ing. Martin Němec 


