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PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: Retenční nádrž Královky
Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Podmínky.
	Název Pod-článku
	Pod-článek Podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2
	Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3
	[doplní dodavatel]

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4.
	Použije se Pod-článek 1.1.2.4.

	Doba pro dokončení 
	1.1.3.3; 8.2
	Projektování a inženýring: 12 měsíců
Výstavba: 24 měsíců (od ukončení Projektování a inženýringu)
Objednatel požaduje provedení kolaudace Díla do 12 měsíců od ukončení Výstavby, nejpozději však do: 31. prosince 2029 (je-li to s ohledem na Datum zahájení prací objektivně možné, tj. je-li doba od Data zahájení prací do termínu požadované kolaudace alespoň 36 měsíců).
CELKEM: 36 měsíců

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Záruka za technologická zařízení: 36 měsíců
Záruka za stavbu: 60 měsíců 

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se.

	Dílo
	1.1.5.8
	Dostavba retenčních nádrží (Retenční nádrž Královky)

	Komunikační prostředky
	1.3
	Datové schránky:
ID datové schránky Objednatele: a7kbrrn
ID datové schránky Zhotovitele: [doplní dodavatel]
E-mailové schránky:
E-mailová adresa Objednatele: indrova.jana@brno.cz  
E-mailová adresa Zhotovitele: [doplní dodavatel]

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Komunikační jazyk
	1.4
	Čeština

	Doba pro přístup na Staveniště
	2.1
	Nepoužije se.

	Výše Zajištění plnění smlouvy a doba platnosti bankovní záruky
	4.2
	Záruka za plnění pro přípravnou fázi: 5 % z Přijaté smluvní částky
Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.

Záruka za plnění pro fázi výstavby: 10 % z Přijaté smluvní částky
Fáze výstavby začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.

Záruka za plnění pro fázi záruky: 5 % z Přijaté smluvní částky
Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla, a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.

	Zástupce zhotovitele
	4.3
	[doplní dodavatel]

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.25 a)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za porušení některé z povinností podle Pod-článku 1.15 (Sociální a environmentální odpovědnost).

	
	4.25 b)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za prodlení s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-článek 4.2) a/ nebo jejím udržováním v platnosti a požadované výši

	
	4.25 c)
	100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za porušení povinnost plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli (poddodavateli) podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), tj. v rozsahu zpracování dokumentace pro povolení záměru a v rozsahu činností člena Realizačního týmu na pozicích Hlavní inženýr projektu a Stavbyvedoucí vodohospodářské stavby.

	
	4.25 d)
	50.000 Kč v případě, že na Objednatele byla postoupena pohledávka Podzhotovitele, (poddodavatele) nebo až do výše, která odpovídá částce uhrazené Objednatelem Podzhotoviteli (poddodavateli) podle Pod-článku 4.4 plus částka ve výši 50.000 Kč v případě, že k postoupení pohledávky Podzhotoviteli (poddodavateli) na Objednatele podle Pod-článku 4.4 nedošlo (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za porušení povinnosti hradit Podzhotovitelům (poddodavatelům) cenu poskytnutého plnění v termínech a způsobem sjednaným se Podzhotoviteli (poddodavateli), pokud je s úhradou této ceny v prodlení o více než 56 dní a závazek uhradit cenu svému Podzhotoviteli (poddodavateli) nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Správce stavby v dodatečné lhůtě nejméně 14 dnů od jeho doručení.

	
	4.25 e)
	15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za porušení některé z povinností podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi).

	
	4.25 f)
	10.000 Kč (za každý započatý den trvání prodlení)
Za nesplnění postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.26 (Postupné závazné milníky).

	
	4.25 g)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Za nedodržení lhůty (a další časová určení) Zhotovitelem, které mu jsou stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.27 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích).

	
	4.25 h)
	Při nemožnosti čerpání do výše nevyčerpaných finančních prostředků, v případě sankce 0,5 % z Přijaté smluvní částky (jednorázově)
V případě, kdy Zhotovitel v důsledku zpoždění jakýchkoliv prací na Díle (vč. odstraňování vad v Záruční době) způsobí nemožnost čerpání finančních prostředků dle Rozhodnutí o dotaci anebo tímto způsobí uložení sankce Objednateli ze strany externích subjektů poskytujících financování Díla či jiných kontrolních orgánů.

	
	4.25 i)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
V případě, kdy Zhotovitel přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci).

	
	4.25 j)
	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel poruší povinnost podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele).

	
	4.25 k)
	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele).

	
	4.25 l)
	100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce).

	
	4.25 m)
	10.000 Kč (za každý započatý den prodlení)
Zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení).

	
	4.25 n)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel nepředloží ve stanoveném termínu řídící nebo jakýkoli aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ani po dodatečné výzvě Správce stavby anebo když takto předložený Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) nebude odpovídat skutečnosti.

	
	4.25 o)
	15.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).

	
	4.25 p)
	100.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) 
Zhotovitel poruší povinnost dle Pod-článku 17.5.2.

	
	4.25 q)
	10.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Zhotovitel je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 (Pojištění).

	
	4.25 r)
	1 % z Přijaté smluvní částky (jednorázově za každé jednotlivé porušení)
Instalovaný příkon Díla bude z důvodů na straně Zhotovitele vyšší než jeho hodnota, která byla předmětem hodnocení v podané Nabídce.

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.25
	do výše 30 % Přijaté smluvní částky

	Postupné závazné milníky
	4.26
	Postupné závazné milníky jsou stanoveny ve Formuláři Postupné závazné milníky

	Doba pro oznámení nepředvídatelných chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele
	5.1
	28 dnů

	Harmonogram
	8.3
	Forma Harmonogramu se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky.

	Právo na variaci
	13.1
	Použije se Článek 13.

	Podmíněné obnosy
	13.5
	Použije se Pod-článek 13.5.

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)
	18.2
	Minimální hranice pojistného plnění pro přípravnou fázi: 20.000.000 Kč
Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.
Minimální hranice pojistného plnění pro výstavbu do stavební připravenosti pro montáž technologií: 300.000.000 Kč
Doba výstavby do stavební připravenosti pro montáž technologií začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem, kdy na Díle začne montáž technologie.

Minimální hranice pojistného plnění pro zbývající část realizace Díla: 200.000.000 Kč
Doba pro zbývající část realizace Díla začíná dnem, kdy na Díle začne montáž technologie, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.

	Minimální částka pojištění odpovědnosti
	18.3
	Minimální částka pojištění odpovědnosti pro přípravnou fázi: 20.000.000 Kč
Přípravná fáze začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k uveřejnění Smlouvy v Registru smluv, a končí dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla.

Minimální částka pojištění odpovědnosti pro fázi výstavby: 200.000.000 Kč
Fáze výstavby začíná dnem následujícím po dni, kdy nabyde právní moci povolení záměru pro účely výstavby Díla, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Rozhodování před obecným soudem.

	Datum do kdy musí být jmenována DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Počet členů DAB
	20.2
	Nepoužije se.

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	Nepoužije se.
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