Spolufinancovano MINISTERSTVO
P " 2= | pro MisTNI
Evropskou unii &/ ROZVGT R

Zadavatel:
Statutarni mésto Brno
se sidlem Dominikanské nam. 196/1, Brno — mésto, 602 00 Brno
ICO: 44992785

Verejna zakazka:
.Vystavba MS Samalova"

nadlimitni verejna zakazka na stavebni prace zadavana v otevieném zadavacim fizeni podle
ust. § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ZZVZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACiIi DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o vysvétleni, zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, popfipadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni
zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil vetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 ze dne 13. 8. 2025

Zadost ¢. 1 ze dne 8. 8. 2025:

Dotaz ¢. 1

Vnitini dievéné dvere T/23, T/24, T/25, T/36. Jednd se o dvefe s vlozenym sklenénym
pulkruhem, pricemz dvere T/23 a T/24 jsou navic dvere pozarni — vyrobci je nevyrobi s
pozadovanym atestem. Zadame o upiesnéni s jakym dodavatelem ¢i systémem zadavatel
pocita.

Dotaz ¢. 2

Generalni kli¢ — zadame o upresnéni popisu systému pozadovaného generalniho klice (pocet
klict apod.).
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Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu predné uvadi, ze dvere T/24 nejsou s prosklenim, pficemz obecné se pak
nejedna o typové vyrobky, nicméné kazdy vyrobek je dle zadavatele
realizovatelny/proveditelny. Zadavatel vSak neni opravnén predepisovat konkrétniho vyrobce
Ci systém, nebot’ by se jednalo o odkaz na konkrétni vyrobek v rozporu se ZZVZ. Zadavatel
rovnéz potvrzuje, ze bude nezbytné dolozit atest na pozadovanou pozarni odolnost.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Zze predpokladany pocet klicl je 84 ks a pocet skupin uzivatell 6.
Blize pak uvedeno vramci pfilohy ¢ 2 zadavaci dokumentace, v dokumentu s nazvem
. 17_OSTATNI VYROBKY_r1”.

SYSTEM GENERALNIHO KLICE

-BUDE OSAZEN NA VSECH DVERICH V OBJEKTU (MIMO OKENNT KLIKY KLASICKYCH OKEN, SKUPINY A POCET KLIED KE HAZDE SKUPINE
kpl ugﬁfsm INVESTOR PO DOHODE SPROVOZOVATELEN. ’

PREDPOKLADA SE SKUPINY: GENERALNI, UDRZBA, SKOLA, SKOLKA, GASTRO, SOUSEDKI NEMOVITOST

POCET ZAMKD: BLKS

01

-DELKY A ROZMERY VLOTEK DLE JEDNOTLIVYCH DODAVATEL V¥PLNI 0TVORD

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2 ze dne 20. 8. 2025

Zadost ¢. 2 ze dne 13. 8. 2025:

Dotaz ¢. 1

V ramci smlouvy o dilo, clanek VII, Platebni podminky, bod VII.1. je uvedeno, ze fakturacni
obdobi bézi vzdy od patnactého dne v mésici do ctrnactého dne mésice nasledujiciho.

Zadame zadavatele o to, aby uvedené ustanoveni zménil tak, ze fakturacnim obdobim je
kalendarni mésic (tj. od 1. dne pfislusného mésice do jeho konce).

Dotaz ¢. 2
V ramci smlouvy o dilo, clanek XI.7 je uvedeno, ze
X1.7. V pribéhu Zaruc¢ni doby Zhotovitel provadi zarucni servis dila:

a) provadéni nezbytnych servisnich a provoznich opatreni tak, aby dilo bylo mozné radné
a nerusené uzivat k Ucelu, ke kterému je urceno a zaroven bylo umoznéno zachovani
maximalni technickeé Zivotnosti Stavby (dale jen ,Zarucni servis"), pficemz pod pojmem
Zarucni servis se rozumi Ukony, jejichz provadéni, rozsah a cetnost vyplyvaji
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z prislusnych technickych norem a z manuall vyrobcl pfislusnych zafizeni, s cilem
umoznit uzivani dila k Ucelu, ke kterému je uréeno a zaroven umoznit zachovani
maximalni technické Zivotnosti stavby. Jedna se zejména o zafizeni vzduchotechniky a
kondenzacni plynové kotle, u nich se pozaduji zejména prohlidky, kontroly, udrzby,
Cisténi, vymeény filtrd apod.; u vytahG zejména o pravidelnou preventivni Udrzbu
(mazani, servisovani, ¢isténi, kontroly apod.) a zajistovani odbornych prohlidek; u oken
a u dvefi zejména o kontrolu funkcénosti, sefizeni a mazani.

b) odména za poskytovani Zarucniho servisu je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy;
v této cené vsak neni zahrnuta cena Zarucniho servisu a dodavek, v pfipadé, kdy byla
potieba servisniho zasahu ¢i dodavek vyvolana nevhodnym uzivanim dila ze strany
Objednatele,

c) v pfipadé neprovedeni potfebného Zarucniho servisu Ci jednotlivého servisniho zasahu
Zhotovitelem, je opravnén zajistit provedeni prisluSného servisniho zasahu Objednatel
na naklady Zhotovitele.

Zadame zadavatele o to, aby vypustil dané ustanoveni, nebot’ neni presné definovano, co ma
byt pfedmétem zarucniho servisu a nelze tedy transparentné stanovit cenu za toto plnéni.

Dotaz ¢. 3

Z4dame zadavatele o to, aby upravil nepfiméfené mnozstvi a vysi smluvnich pokut, uvedenych
v ¢lanku XIll. Smlouvy o dilo a aby doplnil limitaci smluvnich pokut na 15 % z ceny dila bez
DPH.

Dotaz ¢c. 4

Dovolujeme si zadavatele pozadat o zkraceni zadavaci Ih{ity — dle naSeho nazoru je pozadovana
Ihdta 5 mésich pfilis dlouha a méla by byt zkracena alespon na 4 mésice.

Dotaz ¢. 5

Dovolujeme si zadavatele pozadat o to, aby do smlouvy o dilo zaclenil inflaéni dolozku. Aktualni
vyvoj ekonomického cyklu nelze v ¢asovém horizontu 24 mésict predikovat a s ohledem na
rGst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanoveni zaclenit, nebot’ zadavatel by takto
prenasel nepredvidatelné a nekontrolovatelné riziko vyvoje cen na zhotovitele. Tento fakt by
dle naseho nazoru pusobil neurcitost zadani, neporovnatelnost nabidek. Kazdy dodavatel by
totiz ve své nabidce budouci vyvoj cen pfi vynalozeni nejlepsich vésteckych schopnosti ocenil
jinak a jejich nabidky by tedy nemohly byt porovnatelné. Pfi vyssi hodnoté nabidky by mohlo
navic infla¢ni riziko dosahovat rfadd statisici korun a zplsob ocenéni inflacniho rizika maze
rozhodovat vyznamnou meérou o poradi nabidek. Navic pozadavek zadavatele na prevzeti
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inflacniho rizika dodavateli mGze byt pro mnohé dodavatele likvidacni a obezietnému
dodavateli tak brani v podani nabidky, byt s jejim zpracovanim jiz zapocal a vénoval ji urcitou
Cast energie a nakladu. Verejna zakazka se soutézi ve velmi specifické fazi ekonomického cyklu,
kdy dochazi ke skokovému narlstu ceny stavebnich material( a predvidatelnost vyvoje cen v
budoucnu je v podstaté nulova. Tim, zZe zadavatel prenasi na dodavatele riziko vyvoje cen,
vytvofil netransparentni a nepfimérenou zadavaci podminku, ktera je v rozporu se ZZVZ.
Dodavatelé, ktefi by se pres to rozhodli podat nabidku, by byli nuceni Cinit naprosté spekulace
v oblasti naprosto nepredvidatelného vyvoje cen, aby mohli podat své nabidky. O vitézi tendru
nakonec zfejmé nebude rozhodovat jeho kvalita ¢i schopnost nabidnout ekonomicky
nejvyhodnéjsi cenu, ale pouze jeho odvaha (i spise nezodpovédnost ohledné odhadu
inflacnich a cenovych rizik. Uvedeny postup zadavatele nemUGze mit oporu v zakoné. O vitézi
zakazky nemUze rozhodovat mira ochoty dodavatell jednat hazardné a v podstaté nahodné
tipovat vyvoj budouci inflace a cen jednotlivych zdrojl. Zadavatel tak by po dodavatelich zadal
spekulaci, ktera vyrazné presahuje bézna podnikatelska rizika souvisejici s realizaci staveb.

Vzhledem k vySe uvedenému si dovolujeme pozadat zadavatele o doplnéni smlouvy o dilo o
inflacni dolozku.

Informace zadavatele:
Ad 1)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze navrh smlouvy o zhotoveni stavby nebude v tomto sméru
ménén. Ve smlouvé stanovené fakturacni obdobi, které bézi vidy od patnactého dne v mésici
do ctrnactého dne meésice nasledujiciho, vychazi ze stanovené praxe zadavatele a jeho
legitimnich potreb.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze ¢l. XI.7. navrhu smlouvy o zhotoveni stavby nebude v tomto
sméru ménén. Pozadavek na zarucni servis je dle zadavatele ve smlouvé definovan dostatecné
urcité, tj. pozadavek na zarucni servis zafizeni vzduchotechniky, kondenzacni plynové kotle,
vytahu, oken a dvefi a rovnéz i jinych zafizeni, je-li takovy servis vyZzadovan s ohledem na
technické normy a manualy vyrobcl prislusnych zafizeni. Zadavatel pripousti, Ze se pozadavek
na zarucni servis mize v nabidkach jednotlivych Ucastnik( lisit, a to s ohledem na zafizeni a
jejich vyrobce, ktera se rozhodne udinit soucasti nabidky, pficemz cilem zadavatele je
predevsim, aby byla zafizeni udrzovana v souladu s pozadavky vyrobce za Ucelem radného a
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neruseného uzivani k ucelu, ke kterému je urceno a zaroven bylo umoznéno zachovani
maximalni technickeé zivotnosti.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze ¢l. Xlll. navrhu smlouvy o zhotoveni stavby nebude v tomto
sméru ménén. V ramci smlouvy jsou stanoveny standardni sankcni ujednani zadavatele; vyse
smluvnich pokut jsou stanoveny prfimérené ve vztahu k predmétu plnéni a limitace vyse smluvni
pokuty neni ze strany zadavatele Zadouci, kdyz pravni predpisy ani neurcuji nezbytnost limitace
smluvnich pokut. Nadto zadavatel dodava, Ze smluvni pokuta méa i motivacni charakter, a tedy
aktivace sankénich mechanism( neni pfedpokladana. Ucastnici zadavaciho fizeni maji moznost
pfipadné negativni dopady smluvnich podminek, pokud takové vyhodnoti, zohlednit pfi
pfipravé nabidky a nabidkové ceny.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze zadavaci Ihita nebude ménéna. V tuto chvili stanovena zadavaci
Ihdta v délce 5 mésich vychazi ze zkuSenosti zadavatele se zadavacimi fizenimi s obdobnym
predmétem plnéni.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze navrh smlouvy o zhotoveni stavby nebude v tomto sméru
ménén. Zadavatel neshledal didvody pro zakomponovani inflacni dolozky, a to zejména s
ohledem na dobu vystavby. Ucastnici zadavaciho fizeni maji moznost pfipadné negativni
dopady smluvnich podminek, pokud takové vyhodnoti, zohlednit pfi pripravé nabidky a
nabidkové ceny.

Zadost ¢. 3 ze dne 13. 8. 2025:

Prefa vyrobky - v oddile svislych a vodorovnych konstrukci je pozadovano dle vykazu vymér
provedeni z béleného betonu. Zddadme o upfesnéni uvazovaného vyrobce prefa vyrobkd,
ponévadz napf. Prefa Brno odmitla zpracovat nabidku.

Informace zadavatele:

Zadavatel kdotazu sdéluje, Ze pozadované vyrobky jsou dle zadavatele
realizovatelné/proveditelné, nicméné zadavatel neni opravnén predepisovat konkrétniho
vyrobce Ci systém, nebot’ by se jednalo o odkaz na konkrétni vyrobek v rozporu se ZZVZ.
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Zadost ¢ 4 ze dne 13. 8. 2025:

Dotaz ¢c. 1

Dotaz ohledné maleb, zda je u pol. 532 vyZadovan opravdu epoxidovy natér (pokud ano —jaky),
nebo je chyba v nazvu a jedna se o omyvatelnou malbu? Dle vykazu se timto natérem maluji
mistnosti po celé vysce.

Dotaz ¢. 2

Polozka ¢.531 Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra vyborné otéruvzdornych v
mistnostech v do 3,80 m (2812,190 m2) - Tato polozka je klasicka bilad otéruvzdorna malba?

Dotaz ¢. 3

Polozka ¢.532 Omyvatelny epoxidovy natér (1247,706 m2) - Tato polozka je omyvatelna bila
malba (Je to tak popsano i v tabulce mistnosti na jednotlivych vykresech)?

Informace zadavatele:
Ad 1)
Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze je uvazovan/vyzadovan omyvatelny epoxidovy natér, a to:

1. Material

. Typ: dvouslozkovy epoxidovy natér (pryskyfice + tvrdidlo) bez rozpoustédel,
nizky obsah VOC

. Odstin: dle RAL/NCS, jednotny pro urceny prostor
. Povrch: pololeskly
. Tloustka suché vrstvy: min. 200 um po dokonceni

2. Technické pozadavky

. Prilnavost k podkladu: > 1,5 MPa (CSN EN SO 4624)

. Tvrdost: > 80 Shore D

. Odolnost proti otéru: < 50 mg/1000 cykld (Taber test, CS10, 1 kg)

. Chemicka odolnost: Cistici prostfedky, slabé kyseliny a zasady, oleje
. Tepelna odolnost: -10 °C az +60 °C (trvale), kratkodobé do +80 °C
. VOC: v souladu se smérnici 2004/42/ES

3. Pfiprava podkladu

. Podklad: omitka nebo beton, suchy, pevny, soudrzny, bez prachu, mastnot, soli
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. Vlhkost podkladu: < 4 %

. Povrchova Uprava: mechanické prebrouseni, odstranéni nesoudrznych casti,
penetrace epoxidovou penetraci

4. Aplikacni postup

1. Penetrace: epoxidova penetrace, valecCek/stétec, kryti celého povrchu

2 Mezivrstva: epoxidova stérka v pripadé nerovnosti (> 0,5 mm)

3. Natér: 2x epoxidovy natér, valecek s kratkym vlasem nebo airless strikani
4 Spotieba: cca 0,15-0,25 kg/m?/vrstva

5. Doba schnuti: 24 h mezi vrstvami, plna zatéz po 5-7 dnech pfi 20 °C

V daném rozsahu byla polozka ¢. 532 v ramci vykazu vymér upravena a doplnéna o pfislusnou
poznamku. Aktualizovany vykaz vymér poskytuje zadavatel jako pfilohu tohoto vysvétleni
zadavaci dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze je uvazovana/vyzadovana dvojnasobna omyvatelna barva.
V daném rozsahu byla polozka ¢. 531 v ramci vykazu vymér upravena. Aktualizovany vykaz
vymeér poskytuje zadavatel jako pfilohu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad 3)
Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze pozaduje epoxidovy natér, viz blize odpovéd’ shora.

Zadost ¢. 5 ze dne 13. 8. 2025:

Dotaz ¢. 1:

V soupisu praci v ramci rozpoctl pro venkovni rozvody siti, Zadame zadavatele o vyjasnéni, zda
nize uvedena polozka ma byt ocenéna jako naklad na poplatek za uloZeni zeminy na skladku.

6 M sk skladkovani zeminy t

skladkovani zeminy
Dotaz ¢. 2:

V soupisu praci Architektonicko-stavebni a konstrukéni Feseni, PBR jsou polozky pro provadéni
7elezobetonovych konstrukci v pohledové kvalité. Zaddame zadavatele o uvedeni pozadované
tfidy pohledovosti betonu.

Stranka 7 z 12



Dotaz ¢. 3:

V ramci PD je v textovych Castech TZ zminéno provedeni zelezobetonovych konstrukci v
pohledové kvalité. Z vykresové dokumentace neni mozné urcit, které konstrukce maji byt
provedeny v pohledové kvalité a které v bézné kvalité. Zadame zadavatele o jednozna¢né
uvedeni pozadavku na pohledové provedeni konkrétnich konstrukci a provazani se soupisem
praci.

Dotaz ¢. 4:

Pro objekt SO 08 Sadové Upravy jsme zjistili rozpor v délce zaruky a doby provadéni zaru¢niho
servisu. V soupisu praci daného objektu je uvedeno 5 let, smlouva o dilo vSak uvadi, ze
pozadovana délka zaruky za jakost (viz bod 11.1.b) je 24 mésicd. Dovolujeme si zadavatele
pozadat o vyjasnéni.

Dotaz ¢. 5:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o doplnéni polozek vedlejsich a ostatnich nakladd do
soupisu praci, a to konkrétné o polozku pro ocenéni nakladli na zabor verejnych ploch, polozku
na provedeni komplexni zkousky technologii objektu a polozku na ocenéni financnich nakladu
stavby (pojisténi a bankovni zaruky) a polozku na fotodokumentaci pribéhu vystavby. Tyto
¢innosti jsou vyslovné uvedeny v SoD a nejsou zohlednény v soupisu praci.

Informace zadavatele:
Ad 1)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze predmétna polozka v soupisu praci neni cenikovou polozkou.
V ramci polozky je uvazovan odvoz zeminy na nejblizsi skladku a soucasné i poplatek za jeji
uloZeni na skladce. Predmétnou polozku je proto treba ocenit jako naklad zahrnujici odvoz i
poplatek za ulozeni zeminy.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze u polozek pro provadéni Zelezobetonovych konstrukci v
pohledové kvalité v rdmci soupisu praci Architektonicko-stavebni a konstrukéni feéeni, PBR, je
uvazovana tfida pohledovosti betonu PB 2 - kvalitni pohledovy beton, tj. s vyssimi naroky na
rovnomérnost barvy, struktury a tvarovou presnost, omezenym poctem vad a mensi
porovitosti. Trida pohledovosti je soucasné upresnéna v poznamkach u jednotlivych polozek
vykazu vymer.
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Ad 3)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze pozadavek na provedeni zelezobetonovych konstrukci v
pohledové kvalité je vymezen ve vykazu vymér. Jedna se o polozky:
e polozka ¢. 62 — Zfizeni oboustranného bednéni nosnych nadzakladovych zdi,

e polozka ¢. 64 — Priplatek k cenam bednéni nosnych nadzakladovych zdi za pohledovy
beton,

e polozka ¢. 108 — Stropy deskové ze 7B pohledového tF. C 30/37,

e polozka ¢. 115 — Priplatek k cenam bednéni stropl za pohledovy beton,

e polozka ¢. 137 — Schodi$tova konstrukce a rampa ze 7B pohledového tf. C 30/37,

e polozka ¢. 144 - Pfiplatek k cenam bednéni podest, podstupnovych desek a ramp za
pohledovy beton.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze pro objekt SO 08 Sadové Upravy plati délka zaruky v rozsahu
24 meésic(, jak je uvedeno v navrhu smlouvy o zhotoveni stavby. V souladu s tim byla polozka
v soupisu praci opravena. Aktualizovany vykaz vymér poskytuje zadavatel jako pfilohu tohoto
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze v ramci Vedlejsich a ostatnich nakladd byly provedeny nasledujici
Upravy soupisu praci:

e polozka ¢. 12 — doplnén zabor verejného prostranstvi,

e polozka ¢. 11 — doplnéno provedeni komplexni zkousky technologii objektu a
fotodokumentace pribéhu vystavby.

Pozadavky na pojisténi stavby a sjednani bankovni zaruky nejsou samostatné uvadény v
soupisu praci, nebot’ tyto povinnosti vyplyvaji pfimo z navrhu smlouvy o zhotoveni stavby a
jejich cena je zahrnuta v celkové cené v souladu s odst. 5.6. navrhu smlouvy o zhotoveni stavby.
Ucastnik je miZe zohlednit v polozkach Vedlej$ich a ostatnich naklad(i. Aktualizovany vykaz
vymer poskytuje zadavatel jako prilohu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadost ¢. 6 ze dne 14. 8. 2025:

Dotaz ¢. 1:

V ASR - polozka ¢.527 je bez popisu, prosime o provéfeni a pfipadnou tpravu.
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Dotaz ¢. 2:

V rozpoctu u Vedlejsich a ostatnich naklad( (zalozky 21-SO093-13 a 21-S0093-14) je uvedena
jako MJ KC. To asi nebude spravné. Prosime o provéreni a pfipadnou Upravu.

Informace zadavatele:
Ad 1)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze popis polozky ¢. 527 v ramci soupisu praci Architektonicko-
stavebni a konstrukcni feseni byl doplnén. Aktualizovany vykaz vymér poskytuje zadavatel jako
pfilohu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sdéluje, Ze v rozpoctu u polozek Vedlejsich a ostatnich nakladd (zalozky 21-
SO093-13 a 21-S0O093-14) byla opravena mérna jednotka. Aktualizovany vykaz vymér
poskytuje zadavatel jako prilohu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadost ¢. 7 ze dne 18. 8. 2025:

Dobry den,

v souvislosti s pfipravou nabidky na verejnou zakazku ,Vystavba MS Samalova” zadame o
nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace tykajici se ¢&asti ,ZTI — Venkovni kanalizace
splaskova”:

Prosime o poskytnuti specifikace pozadované Cerpaci stanice (technickou zpravu, vykresovou
dokumentaci apod.).

Za poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace predem dékujeme.
Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze podrobnosti k pozadované cCerpaci stanici jsou uvedeny v
projektové dokumentaci v casti D.1.4.5 Zdravotné technické instalace, konkrétné v technické
Zpraveé na strané 4.
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Splaskove vody z 1.PP budou do revizni Zachty napojeny pfes ferpaci Sachtu na
pozemkuy investora.

Piecerpavaci stanice — technicka specifilace:

Eota terénn A=201.88

Kota nsti vytlalm B=200 88

Kota dna natokového potrubi do €S C=196 8

délkca vytlaéného potrubi =2 6 m

primér vytlatného potrubi (dle typu Serpaci stanice)

Mnozstvi splatkovych vod Q=3.0 Us.

Vzdilenost el rozvadéce od cerpaci stanice 12m - umistén na fasadé objeldu.

Cerpadala 400V - 2x - jedno jako 100% ziloha.

Zadost ¢ 8 ze dne 19. 8. 2025:

Dovolujeme si zadavatele pozadat o vysvétleni zadavaci dokumentace ve vztahu k ¢asti elektro:
Dotaz ¢. 1:

Prosime o blizsi specifikaci parametr( zalozniho zdroje.

Dotaz ¢. 2:

Prosime o doplnéni schéma RPO.

Dékuji, zdravim a preji pfijemny den.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sdéluje, ze specifikace zaloZzniho zdroje je uvedena v pfiloze
1.4.6.24_SPECIFIKACE ROZVADECU_REV1_07_2025.xls.

Ad 2)

Pokud se dotaz vztahuje k rozvadéci v suterénu v mistnosti ¢. 0.13, jeho specifikace je uvedena
na vykrese D.1.4.6.8.

Pokud se dotaz vztahuje k rozvadéci ve 3. NP a je jim myslena Ridici centrala s nouzovym
napajenim pro odvétrani CHUC, pak je tato soucasti dodavky stavby (vyrobek AL/36 —
kompletni systém), viz:
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V souvislosti s prodlenim uverejnénim vysvétlenim, zménou nebo doplnénim zadavaci
dokumentace zadavatel prodluzuje lhiitu pro podani nabidek, a to nasledovné:

Konec lhaty pro podani nabidek:

Datum: 8.9. 2025 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Zaddni - 21-S0093-4 - Mater'skd a zdkladni skola Sémalova - REVIZE 02 [zaddni]

Stanislav Mozgva
Digitalni podpis:
20.08.2025 10:53

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

(podepsano elektronicky)
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