
                Smlouva č.:                        

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,  

mezi smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:   Statutární město Brno 
Sídlem:                         Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
Zastoupený:   JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu 

města Brna 
IČO:    449 92 785 
DIČ:   CZ 449 92 785  
Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
Číslo účtu:   111 211 222/0800 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu 

města Brna 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Iva Rorečková, vedoucí Oddělení koncepce  

a strategie rozvoje dopravy, Odbor dopravy MMB 

(dále jen „Objednatel") 

a 
 

Zhotovitel:     

Sídlem:     
Zastoupený:   

IČO:     

DIČ:     

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:    

Zapsaný v brně u Krajského soudu 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Předmět smlouvy a specifikace díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na své náklady a 

nebezpečí dílo spočívající ve zpracování „Celkové vodohospodářské řešení lokality I/41 Bratislavská 

radiála“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši 

a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadání nazvaného Celkové 

vodohospodářské řešení lokality I/41 Bratislavská radiála, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její 

nedílnou součástí. 

II. Dílo a provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a 

v době plnění dle čl. V. této smlouvy. 



2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta 

další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou. 

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno ve lhůtě v souladu s čl. V. této smlouvy.     

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zjistí-li Objednatel porušení povinností ze 

strany Zhotovitele, písemně jej vyzve k zajištění nápravy a stanoví termín pro řádné splnění povinností 

dle této smlouvy. Nedojde-li ve stanoveném termínu k nápravě, má Objednatel právo od této smlouvy 

odstoupit.   

III. Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu  

v celkové výši ……………………… Kč vč. DPH (dále jen „cena“). 

2. Cena za dílo uvedená výše je pevnou cenou, obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen 

k datu předání díla. 

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., cenách, ve 

znění pozdějších předpisů a činí: 

Cena bez DPH:  ...................... ,- Kč 

DPH 21 %: ....................................  ,- Kč 

Cena vč. DPH celkem: .............  ,- Kč 

4. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla je 

zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována. Na výši ceny 

nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 

nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 

předpisů povinen. 

  

5. Sjednaná cena může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla 

dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

6. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady 

a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. 

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na 

zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je 

povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany 



následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.   

IV. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 3 této smlouvy na základě 

faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí díla.  

2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21dnů ode dne doručení Objednateli. 

3. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura bude vystavena a doručena elektronicky, a to 

na e-mailovou adresu od-faktury@brno.cz. Objednatel doporučuje uvést do předmětu e-mailu název a 

číslo smlouvy.  Objednatelem preferovaný formát faktury je PDF. 

 

4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Odběratel se 

dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 

správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, odběratel je oprávněn provést úhradu daňového 

dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a Objednatelem převzaté práce. 

7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným 

okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci. Po zaplacení ceny díla je Objednatel 

oprávněn dílo v neomezeném rozsahu bez souhlasu Zhotovitele poskytnout třetím osobám, užít jej 

v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, a v územně a množstevně 

neomezeném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli v termínech 

dle harmonogramu v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů 

nezaviněných Zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném 

v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem 

bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla. 

 

 



VI. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě plnění, tj. na 

Oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Datum doručení 

díla bude označeno prezenčním razítkem na předávacím dopise. 

2. Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. Zhotovitelem a za Objednatele 

osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán protokol o předání díla. 

3. Bude-li mít Objednatel vůči dílu výhrady, uvede je Objednatel do předávacího protokolu, případně je 

písemně oznámí Zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu 

k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel 

v protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými vadami přebírá. 

4. V případě zjištění nedostatků díla bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po jejich 

odstranění.   

5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, 

které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

 VII. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednateli. 

 

VIII. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 

smlouvy. 

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele 

1. Objednatel prohlašuje, že předá bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy, Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se 

s těmito podklady podrobně seznámí. Pokud Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů, je povinen 

Objednatele o této skutečnosti bezodkladně informovat. 

2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 

opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, ČSN či jiných norem a předpisů, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 



X. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že 

předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

2. Záruční doba se sjednává na 2 roky a začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.  

3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí 

obsahovat popis zjištěných závad a musí mít písemnou formu. 

4. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem předání díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení s výjimkou prodlení 

způsobeným nedodržením termínu předání požadovaných podkladů Zhotoviteli dle článku IX. této 

smlouvy a dále při prodlení Objednatele s plněním svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy.  

2. V případě prodlení se zaplacením ceny díla dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy je Zhotovitel oprávněn 

účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení. 

3. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 

kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 

následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:  

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, 

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů.   

3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel účtovat 

Objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 

4. V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která 

mu odstoupením od smlouvy vznikla. 



XIII. Ostatní ujednání 

1. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je Zhotovitel 

povinen tuto škodu Objednateli finančně nahradit. 

2. V průběhu doby plnění budou na výzvu Objednatele uskutečněny konzultace formou elektronické 

komunikace (popř. telefonické konzultace, kontakt zadavatele – Mgr. Iva Rorečková, 

roreckova.iva@brno.cz, tel.: 542 174 638). 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, označených jako 

dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou.  

3. V případě neúspěchu těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit na soud České 

republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně 

neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel./Tato 

smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží elektronický originál. (ze dvou 

variant vybere jednu zhotovitel po dohodě s objednatelem) 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 

na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují 

uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující 

oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazeného ustanovení. 

7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy. 

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 

9 odstavce 2 tohoto zákona). 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude 

uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní 

Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, 

které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit. 



10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojují své podpisy. 

 

 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. …….  dne …………….. 

 

Příloha č. 1: 

Zadání Celkové vodohospodářské řešení lokality I/41 Bratislavská radiála 

V Brně dne               V …………………… dne 

 

Za Objednatele:                                                                                 Za Zhotovitele: 

 

 

  

……………………………..               …………………………….. 

Ing. Bc. Pavel Pospíšek 

    vedoucí odboru dopravy 

 

  

 

 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Celkové vodohospodářské řešení lokality I/41 Bratislavská radiála 
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1) Důvody pro pořízení studie 

 

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení vodohospodářské studie odkanalizování území křížení 

VMO v oblasti navrhované MÚK Bratislavská radiála s ostatní vodohospodářskou infrastrukturou v 

dotčeném území, s dotčenými vodními toky včetně posouzení ve vazbě na PPO. 

Vodohospodářské studie bude řešit odkanalizování, odvádění odpadních vod dle platné legislativy s 

využitím hospodaření s dešťovými vodami a modrozelené infrastruktury, která bude podkladem pro 

plánovanou stavbu všech infrastrukturních staveb v dotčeném území v souvislosti s přípravou 

dopravních staveb v území a rovněž pro koncepční rozvoj celého řešeného území. 

Studie bude zahrnovat analytickou část a část návrhovou. Návrh bude obsahovat základní koncepci 

vodohospodářského řešení ve vymezeném území, odkanalizování dopravních staveb v rozsahu 

vymezeném grafickou přílohou zadání především I/41 MÚK Bratislavská radiála a dotčené těleso 

železniční trati Přerovka, podmiňující investice do kanalizační a vodovodní sítě, technické podmínky 

vč. PPO, řešení kmenových stok E a EI a navazující stokové sítě, bilance, etapizaci.   

 

2) Cíle pořízení studie  

 

Bude koncepčně zpracováno celkové vodohospodářské řešení a zásady vstupu do území, které by 

se po projednání/odsouhlasení stalo závazným podkladem pro všechny investory v dotčeném území, 

a to včetně koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi, etapizací, podmiňujícími investicemi a 

odhadu investičních nákladů. A to včetně projednání závěrů s jednotlivými investory v řešeném 

území jak z hlediska přípravy, financování, tak budoucího provozování. V rámci studie budou 

prověřeny stávající vodohospodářské limity v území, stanoveny parametry a okrajové podmínky pro 

jednotlivé plochy včetně návrhu etapizace, podmiňujících investic Výstupy studie budou projednány 

s příslušnými organizacemi, správci a provozovateli dotčené dopravní a technické infrastruktury. 

Studie bude podkladem zejména pro zpracování všech známých investičních záměrů v dotčeném 

území. 

 

3) Vymezení řešeného území  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Požadavky na řešení 

 

• Celkové vodohospodářské řešení (samostatně vydaná část dokumentace) 

• Vodohospodářské inženýrské objekty 

- Odvodnění dopravní infrastruktury 

o úpravy odvodnění dálničních staveb (ŘSD) 

o objekty návazné na liniové odvodnění pozemních komunikací a zpevněných ploch (mimo 

ŘSD)  

• Ostatní inženýrské objekty 

- Potrubní vedení 

o Kanalizace 

o Vodovody 

- Úprava vodotečí a vodních ploch 

o přeložky nebo úpravy vodních toků mimo půdorys mostních objektů 

o úpravy vodních ploch 

o vazba na PPO na řece Svitavě a souvisejících vodotečích 

 

Součástí nebo v souvislosti se zpracováním výše uvedených částí bude provedeno:  

• v souvislosti se zahájením prací provedení přípravných koncepčních činností, součinnost při 

specifikaci rozsahu prací a návazností do ostatních profesí – především dopravní infrastruktury, 

účast na vstupních interních jednání     

• kontaktování a zajištění vstupních odborných dat (ČHMU, Povodí Moravy) 

• spolupráce při návrhu parametrů otvorů mostních objektů a propustků ŘSD v podobě stanovení 

odborného odhadu z dat v tu dobu dostupných a následné hydrotechnické posouzení a zpracování 

modelu výsledně navrhovaného řešení 

• spolupráce při návrhu parametrů otvorů mostních objektů a propustků vyvolaných staveb pozemních 

komunikací v podobě stanovení odborného odhadu z dat v tu dobu dostupných a následné 

hydrotechnické posouzení a modelu výsledně navrhovaného řešení 

• posouzení odtokových poměrů a jejich ovlivnění stavbou 

• spolupráce se zpracovateli silničního řešení při dimenzování průběžných prvků odvodnění 

• zpracování textových a grafických částí dokumentace 

• zpracování odhadu nákladů k jednotlivým objektům 

• průběžné nezbytné projednání s ŘSD, s vlastníky infrastruktury, správci povodí, vlastníky a správci 

vodních toků a dotčenými orgány státní správy 

 

Studie bude zpracována v následujícím členění:  

• Analytická část  

- Zpracování rešerší všech dostupných podkladů získaných a zpracovaných ve vztahu k řešenému 

území (technické studie, záměry, projektové dokumentace, územní studie, generely, platný a 

připravovaný územní plán, územně analytické podklady, provozní řády, vodoprávní povolení, 

hydrologické podklady, inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry, záměry v území, 

ekologické zátěže a zdroje znečištění).  

- Vyhodnocení stávajícího stavu odkanalizování, odvádění srážkových vod a vodních toků v celém 

řešeném území, a to včetně příslušných kapacit.  

- Provedení terénního průzkumu řešeného území za účasti Objednatele a majitelů (resp. správců) 

dotčené vodohospodářské infrastruktury.  

- Identifikování základních okrajových podmínek, vodohospodářských limitů a problémových 

oblastí. 



 

• Návrhová část  

- Prověření možnosti odvádění srážkových vod do povrchových recipientů (vodních toků) a určení 

rozsahu tohoto území (hydrotechnická situace).  

- Návrh tras a příslušných dimenzí stokové a vodovodní sítě (vč. přeložek)  

- Navrhnout koncepci protipovodňové ochrany kanalizační sítě včetně zajištění jejího provozu za 

povodňových stavů   

- Stanovit pravidla a okrajové podmínky (regulativy) pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury 

zejména z hlediska plánovaných dopravních staveb v řešeném území a s ohledem na napojení 

rozvojových a přestavbových ploch.  

- Navrhnout etapizaci výstavby páteřní vodohospodářské infrastruktury a určit podmiňující 

investice pro rozvoj území s ohledem na aktuálně řešené záměry.  

- Pro navržená opatření na vodohospodářské infrastruktuře stanovit orientační odhad investičních 

nákladů.  

- Stanovit seznam a rozsah potřebných doplňujících průzkumů nezbytných pro zpracování 

navazujících stupňů projektové dokumentace v řešeném území a pro další problematické oblasti 

identifikované v rámci řešené studie. 

 

 

5) Požadavky na způsob a rozsah zpracování  

 

Dokumentace bude odevzdána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 2x digitálně na CD nosiči nebo 

flash disku. 

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word. Grafická část bude zpracována ve formátu 

DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG 

musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, 

včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i 

aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem 

předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve 

formátu PDF. Na CD/DVD/flash disku musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, 

PLT a PDF. 

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou 

očíslována a označena číslem smlouvy o dílo. 

V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých 

budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná pracovní jednání, přičemž na prvním jednání je 

nutné prezentovat alespoň první skici návrhu. 

 Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování. 

 

Požadovaný termín vypracování vyhledávací studie 

Harmonogram plnění 

1. Analytická část     do 4 měsíců od pokynu objednatele 

2. Technické řešení - koncept pro projednání do 4 měsíců od dokončení analytické části a 
předání podkladů zajištěné objednatelem (IGP a 
HGP řešeného území I/41 Bratislavská radiála) 

3. Dopracování technického řešení - čistopis pro zajištění dokladové části 

      do 2 měsíců od odsouhlasení technické ho řešení 

4. Zajištění dokladové části   do 2 měsíců od dopracování čistopisu technického  

Řešení 

5. Čistopis technického řešení po zajištění dokladové části 

      do 1 měsíce od zajištění dokladové části 

 



 

6) Podklady pro řešení 

− ÚPmB 

− Územní a dopravní prověření řešení komunikační sítě v prostoru sil. I/41 Bratislavské radiály a 

úseku I/VMO jih po ul. Hněvkovského 

− I/42 VMO Jih, Pražská radiála - Bratislavská radiála, vč. prověření vedení I/42 VMO pod tělesem 

ŽUB 

− Inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum (zpracovatel ŘSD ČR s.p.) 

− EIA 

− Připravované stavby SMB a stavby SŽ 

 

 

 

V Brně, listopadu 2025 

Zpracoval: Mgr. Iva Rorečková 

 


