SMLOUVA O dílo č. 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

mezi smluvními stranami:
1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 


IČO 
44992785


DIČ 
CZ44992785

podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/..… konané dne ……….……  pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn: 



Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB
      Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a
2. ……………………………
se sídlem ………………………………….
zastoupená ………………………………….

IČO 
……………………………
DIČ
CZ……………………………

k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn: 
                         
……………………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl ……………, vložka …………
    
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět smlouvy
1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „Prováděcí projektová dokumentace – Prostorová úprava Benešova 8 v Brně“. 

a) Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a prováděcí projektovou dokumentaci k výběru zhotovitele stavby na akci „Prostorová úprava objektu Benešova 8 v Brně“. Vstupním podkladem pro zhotovení dokumentací je Studie prostorových úprav zpracovaná společností atelier dwg s.r.o, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno   IČO 28289099, z dubna 2025. Zhotovitel zajistí a doloží vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a stavební povolení (podmínky správců sítí a dotčených orgánů státní správy budou do projektové dokumentace zapracovány). Prováděcí projektovou dokumentaci se zhotovitel zavazuje zpracovat v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a souvisejícími normami ČSN. V bodech musí projektová dokumentace obsahovat následující: 
                       - 
průvodní zprávu, 
                       - 
souhrnnou technickou zprávu (PBŘ, hygiena, technická řešení atd.),

- 
výkresovou část, 

- stavební část (půdorysy, řezy),
- technické zařízení budov (elektroinstalace, vytápění, VZT, voda a kanalizace), 
   - požárně bezpečnostní řešení,

   - statickou část (posudky bouracích prací nosných konstrukcí), 
                     - 
výkaz výměr a rozpočet (vč. slepého rozpočtu pro zadávací řízení realizace),
                     - 
doklady a stanoviska vč. stavebního řízení (nutná vyjádření a závazná stanoviska 

dotčených orgánů státní správy). 

Přípravu dokumentace budou doprovázet konzultační schůzky pořádané zhotovitelem projektové dokumentace za účelem zajištění uspokojujícího technického řešení pro objednatele. Zhotovenou 
a odsouhlasenou projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných paré 
a elektronickou verzi v příslušných verzích a verzi .pdf, výkresy ve formě needitovatelné .pdf 
a editovatelné .dwg. 
b) Provádění výkonu dozoru projektanta a technická pomoc projektanta během prací. Rozsah dozoru projektanta je uveden v příloze č. 1, která se stává nedílnou součástí této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a nebezpečí, řádně, včas a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky a této smlouvy.

1.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle výzvy k podání nabídky, podané nabídky a této smlouvy.

II.
Doba plnění
2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:

a) část díla – dle čl. I. odst. 1.1, písm. a) této smlouvy – projektová dokumentace pro stavební řízení vč. doložení stanovisek bude provedena do tří měsíců ode dne účinnosti této smlouvy; 
b) část díla dle čl. I. odst. 1.1, písm. a) této smlouvy – vyřízení a odevzdání stavebního povolení, odevzdání prováděcí projektové dokumentace bude provedena do sedmi měsíců ode dne účinnosti této smlouvy; 

c) zbývající část díla dle čl. I. odst. 1.1 písm. b) této smlouvy bude prováděna po celou dobu realizace stavby až do jejího předání objednateli zhotovitelem stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí.   
Dojde-li v průběhu plnění části díla dle čl. I. odst. 1.1, písm. a)  k průtahům či nečinnosti Odboru stavebního řádu MMB, dotčených orgánů státní správy, správců sítí nebo jiných orgánů či osob, jejichž konání je nezbytné pro splnění této části díla, tyto průtahy či nečinnost nebyly zaviněny zhotovitelem a zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně doloží, zavazují se smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude doba plnění dle čl. II. odst. 2.1. a)  a b)  tohoto odstavce přiměřeně prodloužena.
2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.
III.
Cena za provedení díla 
3.1
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem bez DPH 

………………………… Kč
DPH 21 %


………………………… Kč
cena celkem s DPH
             ………………………… Kč
3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.
Cenové podmínky
4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Výše DPH bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3.

Sjednaná cena může být změněna za předpokladu, že před termínem dokončení díla dojde ke změně sazby DPH nebo v případě chybně stanovené sazby DPH. V tomto případě bude cena za provedení díla upravena podle sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění. O této skutečnosti nemusí smluvní strany uzavírat dodatek ke smlouvě. 
V.
Platební podmínky
5.1

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

a) objednatel se zavazuje uhradit část ceny díla ve výši …………… Kč po řádném předání 
a převzetí části díla dle čl. I. odst. 1.1 písm. a) této smlouvy bez vad a nedodělků předávacím protokolem na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání části díla dle čl. I. odst. 1.1 písm. a)  této smlouvy; 

b) objednatel se zavazuje uhradit zbylou část ceny díla ve výši ………………Kč za (dozor projektanta) po řádném předání a převzetí stavby předávacím protokolem, popř. po kolaudaci na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání díla. 

Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, 
že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději 
do patnáctého dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti. Na práce dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41–43 vystaví zhotovitel dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou 
„Daň odvede zákazník“. Výše sazby DPH se řídí platnými právními předpisy. Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu §92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, který je plátcem DPH, použije režim přenesení daňové povinnosti na tohoto objednatele. Zhotovitel, který je poskytovatelem výše uvedených prací, je v takovém případě povinen vystavit daňové doklady se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu ve smyslu výše citovaného právního předpisu, vyjma výše daně. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tj. na objednatele, 
který je povinen doplnit do příslušného daňového dokladu výši daně, za jejíž správnost odpovídá. Zhotovitel do příslušného daňového dokladu uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.
VI.
Předání a převzetí díla
6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli 
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku 

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápisy o předání a převzetí díla budou obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) uvedení smluvních stran,

b) název provedeného díla,

c) soupis provedeného díla,

d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,

e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,

f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,

g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.
Záruka za dílo – odpovědnost za vady
7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení. V případě porušení povinností vyplývajících pro výkon dozoru projektanta zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení povinností.
8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.5

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,

b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,

c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.
IX.
Jiná ujednání
9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, 
a to všemi způsoby užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu, a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

X.
Závěrečná ustanovení
10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitelem. 
10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 
a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3 

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/……. konané dne ……………..
Příloha č. 1 – Výkon dozoru projektanta 
V Brně dne ………………


          
V …………….. dne ……………. 

………………………......




………………………......
Statutární město Brno




………………………….
Ing. Richard Elleder



             ………………………….
vedoucí OSM MMB




……………………………
objednatel





zhotovitel
Příloha č. 1 - Výkon dozoru projektanta (DP)

V rámci výkonu činnosti dozoru projektanta je zhotovitel PD povinen vykonávat zejména následující činnosti:

1. postupovat při plnění výkonu činnosti dozoru projektanta v úzké součinnosti s objednatelem nebo jím určenou osobou;

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, 
zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentace stavby);

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstraňuje nedostatky v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů atd.;

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby; 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikající ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek;

8. posuzuje návrhy na změny stavby a na odchylky od schválené projektové dokumentace;

9. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízením a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, která je podkladem k výkonu DP, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;

11. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby;

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.)

13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby; prokazatelně a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny;

14. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;

15. aktivně se účastní procesu přípravy kolaudace stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce;

16. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich;

17. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby;

18. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných 
ze strany kontrolních orgánů.


