
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁLU BVV A DPMB

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Dotaz č. 1

„V PD k Demolici areálu BVV jsou v Dokladové části – DOSS uvedeny Vyjádření KHS, které obsahuje nalezení materiálu s obsahem azbestu v objektech H105 a S034. Další vyjádření od MMB OŽP – odpady uvádí zmínku o azbestu v objektech H104 a S034. PD objektu S034 potvrzuje azbestovou střešní krytinu, ale v objektech H104 a H105 jsme žádnou zmínku o materiálu s azbestem nenalezli. Výkaz výměr objektu S034 sice obsahuje demontáž azbestocementových čtverců, ale už neobsahuje odvoz a likvidaci tohoto materiálu. Výkaz výměr objektů H104 a H105 neobsahují žádnou zmínku o likvidaci materiálu s azbestem.“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel potvrzuje, že u objektu S034 a u objektu H104 se nachází materiál s obsahem azbestu. (Objekt H105 azbest neobsahuje. V souhrnné technické zprávě je to chybně uvedeno.)

V návaznosti na výše uvedené byla Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Položkový rozpočet doplněn o položku 00526a - Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na manipulaci, dopravu a likvidaci odpadu kat. č. 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest, s preliminářem položky v celkové výši 741.500,- Kč bez DPH pro celou stavbu.

Preliminářem se rozumí jistá částka peněz vyčleněná pro specifikované účely, kdy výše prelimináře je závazná pro všechny účastníky. Změna jednotkové ceny prelimináře může být chápána jako důvod k vyloučení ze soutěže.

Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 6 je aktualizované znění Položkového rozpočtu.

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr objektů DPMB 03 a 04 (Velký sklad a COH) je uveden pouze poplatek za inertní odpad a chybí zde položky ostatních druhů odpadů, které se v obou objektech prokazatelně vyskytují a taktéž chybí položky k naložení, odvozu inertního odpadu a všech ostatních odpadů. Prosíme o doplnění těchto položek do výkazu výměr.“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Položkový rozpočet byl doplněn o popis položek objektů DPmB 03 a 04 (Velký sklad a COH), kdy ostatní druhy odpadů jsou začleněny do položky skupiny inertních odpadů a další požadované činnosti jsou součástí položek Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací – staveb pozemních komunikací.

Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 6 je aktualizované znění Položkového rozpočtu.

Dotaz č. 3

„Chápeme správně požadavek zadavatele na pozici stavbyvedoucího, že praxi lze doložit buď realizací dokončené demolice administrativní budovy ve fin. objemu alespoň 10 mil. Kč (v pozici stavbyvedoucího), nebo praxí na pozici stavbyvedoucího v délce alespoň 10 let. Každým požadavkem samostatně.“

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel sděluje, že v rámci prokázání technické kvalifikace v odst. 2 „stavbyvedoucí“ v čl. V Zadávací dokumentace lze požadavek uvedený pod čísl. ii. prokázat jednak předložením čestného prohlášení o délce praxe osoby na pozici stavbyvedoucího dle požadavku v zadávací dokumentaci (alespoň 10 let) nebo předložením čestného prohlášení o praxi stavbyvedoucího na alespoň jedné dokončené demolici budovy nebytové (CZ-CC 12xxxx) (dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) Českého statistického úřadu¹) mimo následujících typů budov: garáží (CZ-CC 1242xx), budovy pro zemědělství (CZ-CC 1271xx), budovy nebytové ostatní (CZ-CC 1274xx) včetně likvidace odpadů a úpravy stavebního území ve finančním objemu alespoň 10.000.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel sděluje, že upravil technickou kvalifikaci v odst. 2 „stavbyvedoucí“ v čl. V. Zadávací dokumentace. Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 6 je aktualizované znění Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4

„Dobrý den paní Rušková,

*V rámci výběrové zakázky s názvem „Odstranění objektů v areálu BVV a DPMB“ bych na Vás s dovolením měla dotaz, zda by bylo možné ještě uskutečnit prohlídku místa plnění? Omlouvám se, že s touto prosbou Vás kontaktuji až nyní, ale v době kdy byla prohlídka možná jsme jako celá firma byla v karanténě a izolace z důvodu covidu-19. Proto jsme se nemohli prohlídky účastnit. Bylo by tedy možné se ještě domluvit na náhradním termínu prohlídky?
Děkuji“*

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že další prohlídka místa plnění již uskutečněna nebude.

¹ https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019

Zadavatel dále sděluje, že v čl. V zadávací dokumentace upravil u profesní způsobilosti odst. 2 tak, že nově mimo dokladu prokazující živnostenské oprávnění v oboru *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Výkon zeměměřických činností* požaduje i předložení dokladu prokazující živnostenské oprávnění v oboru *Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady*.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje dle článku IV. této zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta **09.02.2021 do 09:00 hod.**

Místo (adresa) **pro elektronické podání nabídek: <https://ezak.brno.cz/>**

V Brně dne 07.01.2020

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- Zadávací dokumentace – po vysvětlení a změně ZD č. 6
- Položkový rozpočet – po vysvětlení a změně ZD č. 6