

VYSVĚTLENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 04

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ

Název zakázky	Jednotná aplikace města Brna
Druh zakázky	služby
Režim zakázky	nadlimitní
Druh řízení	jednací řízení s uveřejněním
URL na profilu zadavatele	https://ezak.brno.cz/vz00002074

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název	Statutární město Brno
Sídlo	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO	44992785
Zastoupen	Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB
Profil zadavatele	https://ezak.brno.cz/

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Název	4E consulting, s.r.o.
Sídlo	Kainarova 3236/88, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	07649827
Kontaktní osoba	Mgr. Jana Plachetská
E-mail	jana@4econsult.cz

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ 05 (24.03.2026)

DOTAZ 01

V rámci dokumentu N.3_01_JAMB_Dopis_nabidky_v2, v části „Pokročilé řešení“, zadavatel požaduje popsat „zrychlení cyklu vydávání aktualizací Mobilní aplikace“.

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak má být tento požadavek chápán.

Rozumíme správně, že se jedná zejména o popis nastavení procesů a technického řešení, které umožní rychlé a efektivní vydávání aktualizací mobilní aplikace směrem ke koncovým uživatelům prostřednictvím distribučních platforem (Google Play a App Store), tj. minimalizaci doby od dokončení změny po její dostupnost uživatelům?

Případně prosíme o doplnění, zda zadavatel do tohoto požadavku zahrnuje i další aspekty (např. interní schvalovací procesy, CI/CD pipeline, testování apod.).

REAKCE NA DOTAZ 01

Zadavatel potvrzuje, že požadavek na popis „zrychlení cyklu vydávání aktualizací Mobilní aplikace“ je třeba chápat širěji než pouze jako samotné vydání aktualizace prostřednictvím distribučních platforem (Google Play a App Store).

Tento Cíl projektu se vztahuje na celý proces od evidence a zpracování požadavku na změnu, přes plánování, vývoj, testování a schvalování, až po zpřístupnění aktualizace koncovým uživatelům prostřednictvím distribučních platforem.

Účastníkem navržené Pokročilé řešení má zajistit zkrácení, tohoto cyklu; například v následujících oblastech:

- způsob zadávání, evidence a prioritizace požadavků na změnu,
- plánování a zařazování změn do vydávacích cyklů,
- automatizace buildu, ověření a nasazení (CI/CD pipeline),
- rozsah a způsob automatizovaného či jiného testování,
- interní schvalovací proces pro uvolnění aktualizace do produkce,
- distribuce aktualizací koncovým uživatelům prostřednictvím distribučních platforem,
- další vylepšení vedoucí ke zrychlení celého cyklu.

Z účastníkem navrženého Pokročilého řešení (jednoho nebo více vylepšení) musí být zřejmá míra přínosu ke zrychlení celého cyklu vydávání aktualizací Mobilní aplikace.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením neprodloužil lhůtu pro podání předběžných nabídek, neboť to jeho povaha nevyžaduje.

v z. **Mgr. Jana Plachetská**

Statutární město Brno