Sadova
Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro výstavbu bytového domu Hybešova“
Číslo Smlouvy Objednatele:	……………………….
Číslo Smlouvy Zhotovitele:	……………………….

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 
a o výkonu autorského dozoru
[bookmark: _Hlk530692971]kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 
a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Statutární město Brno
Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
Se sídlem:	Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO:			44992785
DIČ:			CZ44992785
Bankovní spojení:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Číslo účtu:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Na základě pověření Rady města Brna přijatého na R9/ …. schůzi konané dne …… je k podpisu smlouvy i plné moci/plných mocí oprávněna JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna  
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení 
Zastoupený: 		---------------- 
Se sídlem: 		----------------
IČO: 		----------------
DIČ: 		----------------
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ------, pod 
sp. zn. ------
Bankovní spojení: 	----------
Číslo účtu: 		---------- 

Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Jméno:	[bude doplněno dodavatelem]
E-mail:	[bude doplněno dodavatelem]
Telefon: [bude doplněno dodavatelem]

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají tuto Smlouvu:
1. Preambule a účel Smlouvy
1.1. Objednatel hodlá realizovat stavební záměr spočívající v demolici stávající dvorní přístavby objektu na adrese Křídlovická 21, Brno, a ve výstavbě nového bytového domu v proluce na ulici Hybešova, v katastrálním území Staré Brno (dále jen „Stavba“).
1.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace, resp. projektových dokumentací, v takovém stupni a kvalitě, která umožní prověření variant řešení Stavby, řádnou přípravu Stavby, případné provedení předběžné tržní konzultace s potenciálními zhotoviteli Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a následnou realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby, a to při zohlednění skutečnosti, že konečné architektonické, dispoziční a technologické řešení Stavby bude upřesněno v průběhu plnění dle této Smlouvy.
1.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
pro výstavbu bytového domu Hybešova“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
1.4. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová příprava Stavby bude probíhat etapově, že součástí plnění dle této Smlouvy je rovněž zpracování dokumentace pro odstranění stávající stavby a že další stupně projektové dokumentace budou zpracovávány výhradně na základě výzvy Objednatele. Objednatel si současně vyhrazuje právo rozhodnout 
o dalším postupu přípravy Stavby, včetně případného přerušení nebo ukončení projektové přípravy po dokončení jednotlivých etap.
1.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, a že Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
2.  Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele odbornou, technickou a tvůrčí činnost spočívající zejména ve zpracování projektové dokumentace ke Stavbě, včetně hmotného zachycení výsledků této činnosti, a dále poskytování autorského dozoru související s projektovou přípravou Stavby, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Součástí plnění je rovněž poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činnosti Zhotovitele v souladu s touto Smlouvou.
2.2. Projektová příprava Stavby bude probíhat etapově. Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy plnění realizovat výhradně na základě písemné výzvy Objednatele. Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k realizaci všech etap projektové přípravy a je oprávněn rozhodnout o dalším postupu přípravy Stavby podle svých potřeb, včetně přerušení nebo ukončení projektové přípravy po dokončení kterékoliv etapy.
2.3. Samostatnou etapou plnění dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace 
pro odstranění stávající stavby (dále jen „PDOS“) a poskytnutí související odborné součinnosti při přípravě a realizaci odstranění stávající stavby, a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a příslušnou výzvou Objednatele.
2.4. Další etapou plnění je zpracování architektonické a urbanistické studie Stavby 
(dále jen „Studie“), která bude sloužit zejména k prověření variant řešení Stavby 
z hlediska architektonického, dispozičního, technického a technologického, jakož 
i k orientačnímu posouzení ekonomických dopadů jednotlivých variant. Studie bude podkladem pro další rozhodování Objednatele o dalším postupu projektové přípravy Stavby, včetně případného provedení předběžné tržní konzultace s potenciálními zhotoviteli Stavby a volby další projektové a realizační strategie Stavby. Součástí této fáze je zajištění veškerých nezbytných průzkumů a posudků s ohledem na umístění objektu v památkové zóně města Brna a nutnost součinnosti s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Rozsah, obsah a způsob zpracování Studie budou specifikovány ve výzvě Objednatele a v příloze č. 1 této Smlouvy.
2.5. Na základě výzvy Objednatele může být další etapou plnění zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru podle platných a účinných právních předpisů (dále jen „DPZ“), včetně zajištění související inženýrské činnosti spočívající zejména v obstarání podkladů, vyjádření, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro řádné podání žádosti 
o vydání povolení záměru a pro získání pravomocného povolení záměru. Rozsah DPZ bude odpovídat variantě řešení Stavby schválené Objednatelem a bude specifikován ve výzvě Objednatele a v příloze č. 1 této Smlouvy.
2.6. Na základě samostatné výzvy Objednatele může být další etapou plnění zpracování projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), a to pouze v případě, že Objednatel rozhodne o realizaci Stavby jiným způsobem než v režimu Design & Build.
2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že navazující realizace Stavby může být provedena 
s využitím metody Design & Build. Tomuto způsobu realizace musí odpovídat rozsah, struktura a míra podrobnosti projektové dokumentace zpracovávané dle této Smlouvy, zejména dokumentace pro povolení záměru a případné projektové dokumentace pro provádění Stavby.
2.8. Projektová dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy musí být v každé etapě plnění zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy, dále s nařízením statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (https://www.brno.cz/w/narizeni-4375), s městskými standardy statutárního města Brna platnými ke dni zahájení příslušné etapy plnění, zveřejněnými na oficiálních webových stránkách statutárního města Brna (https://www.brno.cz/dokumenty-mesta?kategorie=mestske-standardy&platnost=true), standardy novostaveb bytových domů (které Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku), principy tvorby veřejných prostranství (https://kambrno.cz/principy/), požárními, technologickými a dalšími technickými normami a dokumentacemi, které jsou nezbytné pro získání příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci Stavby.
2.9. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli autorský dozor související 
s projektovou přípravou Stavby, zejména při projednávání projektové dokumentace 
s dotčenými orgány, vlastníky dotčených nemovitostí a dalšími subjekty, při přípravě 
a průběhu zadávacích řízení souvisejících se Stavbou a při zapracování požadavků vyplývajících z rozhodnutí Objednatele.
2.10. Smluvní strany konstatují, že výkon autorského dozoru dle této Smlouvy je součástí předmětu plnění dle této Smlouvy a je vykonáván v rozsahu sledování souladu zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací a schválenou architektonickou 
a technickou koncepcí Stavby. Výkon autorského dozoru nezahrnuje řízení realizace Stavby, organizaci výstavby, technologické postupy, bezpečnost práce, koordinaci zhotovitelů ani odpovědnost za provádění Stavby. Rozsah, četnost a konkrétní náplň výkonu autorského dozoru jsou vymezeny touto Smlouvou a jejími přílohami a mohou být v průběhu realizace Stavby přiměřeně konkretizovány v návaznosti na zvolený způsob realizace Stavby, aniž by tím docházelo ke změně povahy předmětu plnění.
2.11. Pro účely této Smlouvy se projektovou dokumentací rozumí zejména PDOS, Studie, DPZ 
a případně PDPS, pokud jsou zpracovány na základě výzvy Objednatele v souladu s touto Smlouvou.
2.12. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v čl. 10. této Smlouvy.

3. Povinnosti Zhotovitele
3.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat předmět plnění dle této Smlouvy řádně, včas, 
s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, nejsou-li tyto pokyny v rozporu 
s právními předpisy nebo touto Smlouvou.
3.2. Zhotovitel je při plnění předmětu Smlouvy povinen postupovat samostatně a odborně tak, aby byl naplněn účel Smlouvy, přičemž odpovídá za odbornou úroveň, správnost 
a úplnost jím zpracované projektové dokumentace v rozsahu příslušné etapy plnění. Zhotovitel je povinen při zpracování Studie a následných stupňů projektové dokumentace navrhnout takové technické a dispoziční řešení, které bude respektovat finanční limity stanovené ve schváleném investičním záměru Objednatele.
3.3. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy Objednatele účastnit se koordinačních jednání, porad nebo výrobních výborů souvisejících s plněním této Smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat koordinační jednání zejména v případě zahájení nové etapy plnění nebo při řešení zásadních technických, dispozičních nebo koncepčních otázek. O konání jednání bude Objednatel informován zpravidla alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyhotoví z každého takového jednání zápis a poskytne jej účastníkům.
3.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o postupu prací a o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na rozsah, kvalitu nebo časový průběh plnění. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění uplatňovat připomínky, požadavky a pokyny prostřednictvím svých pověřených osob. Zhotovitel je povinen se těmito pokyny řídit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo touto Smlouvou. Pokud by pokyny Objednatele znamenaly změnu rozsahu plnění, termínů nebo ceny, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit; taková změna může být provedena pouze v souladu s touto Smlouvou, zejména formou písemné dohody nebo dodatku.
3.5. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět Smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců 
a odborných specialistů. Zapojení poddodavatelů je možné bez předchozího souhlasu Objednatele v případě specializovaných odborných činností (zejména geologických, geotechnických, radonových, statických, požárně-bezpečnostních, technologických nebo obdobných), které jsou nezbytné k řádnému splnění předmětu Smlouvy. V ostatních případech podléhá zapojení třetích osob předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se na plnění předmětu Smlouvy podílely osoby disponující požadovanou autorizací nebo jiným obdobným oprávněním dle zvláštních právních předpisů. Na žádost Objednatele Zhotovitel sdělí, které osoby se na plnění podílejí, v jakém rozsahu a předloží příslušné doklady. 
3.7. Zhotovitel má povinnost informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh povolovacích procesů, zejména o požadavcích na doplnění podkladů, vyjádření nebo stanovisek dotčených orgánů. Zhotovitel je povinen činit potřebné úkony k získání povolení záměru bez zbytečného odkladu a s odbornou péčí, přičemž bere 
na vědomí, že skutečná délka správních řízení je ovlivněna postupy příslušných správních orgánů. 
3.8. V případě, že Zhotovitel po seznámení se s podklady poskytnutými Objednatelem zjistí, že tyto podklady nejsou dostatečné pro řádné splnění předmětu plnění, je povinen 
na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Doplňující průzkumy, zaměření nebo jiné odborné podklady budou provedeny pouze na základě výzvy Objednatele a v rozsahu odpovídajícím příslušné etapě plnění. Rozsah a podmínky jejich provedení budou stanoveny v souladu s touto Smlouvou. 

4. Práva a povinnosti Objednatele
4.1. [bookmark: _Ref419141819]Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas dokončené plnění poskytnuté Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou a zaplatit Zhotoviteli cenu za plnění ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
4.2. Objednatel je oprávněn rozhodnout o rozsahu a pořadí jednotlivých etap plnění dle této Smlouvy. Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k realizaci všech etap plnění 
a je oprávněn projektovou přípravu Stavby po dokončení kterékoliv etapy přerušit nebo ukončit, aniž by mu z tohoto důvodu vznikla povinnost objednat další etapy plnění.
4.3. K zahájení plnění jednotlivých etap projektové přípravy, zejména zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) a projektové dokumentace pro provádění Stavby (PDPS), je nezbytná písemná výzva Objednatele. Bez takové výzvy není Zhotovitel povinen ani oprávněn s plněním příslušné etapy započít.
4.4. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro účely zařízení záležitostí dle této Smlouvy potřebné písemné plné moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů 
od uzavření této Smlouvy, případně od vzniku potřeby takové plné moci.
4.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému 
a včasnému plnění předmětu této Smlouvy, zejména poskytnout potřebné podklady, informace a stanoviska a zajistit spolupráci svých odpovědných zaměstnanců a zástupců, a to v rozsahu vyplývajícím z právních předpisů, zejména zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu města Brna.
4.6. Objednatel je oprávněn svolat koordinační jednání, porady nebo výrobní výbory 
za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace, a to i formou videokonference. Zhotovitel je povinen se těchto jednání účastnit v souladu s touto Smlouvou. Zápisy z jednání vyhotovuje Zhotovitel a poskytne je účastníkům. V rámci těchto jednání je Zhotovitel povinen předkládat rozpracované části dokumentace 
k připomínkování a projednání dalšího postupu.

5. [bookmark: _Ref147675827][bookmark: _Ref173498687]Doba plnění
5.1. Dokumentace pro odstranění stavby (demolice)
5.1.1. Zhotovitel zahájí plnění PDOS dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.
5.1.2. Zhotovitel předá PDOS všem dotčeným orgánům nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 
5.1.3. Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do15 kalendářních dnů ode dne obdržení vyjádření k PDOS od posledního relevantního dotčeného orgánu; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení odstranění stavby mohlo být vydáno ve lhůtách dle Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení odstranění stavby).
5.1.4. [bookmark: _Ref223108510]Pravomocné povolení odstranění stavby a ověřené vyhotovení PDOS předá Zhotovitel Objednateli do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
5.2. Studie
5.2.1. Zhotovitel zahájí plnění Studie dnem nabytí účinnosti této Smlouvy.  
5.2.2. [bookmark: _Ref217029136]Zhotovitel předá Objednateli návrh Studie k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
5.2.3. Objednatel sdělí své připomínky k návrhu Studie nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.
5.2.4. [bookmark: _Ref216893332]Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele a předá finální Studii nejpozději 
do 20 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5.2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel plánuje po zpracování Studie provést předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k ověření vhodných technologií. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při přípravě a vyhodnocení PTK.
5.3. [bookmark: _Ref109226003][bookmark: _Ref145517467][bookmark: _Ref147672535]DPZ a zajištění povolení záměru 
5.3.1. [bookmark: _Ref217028805][bookmark: _Ref106714090]Zhotovitel zahájí plnění DPZ dnem doručení písemné výzvy Objednatele.  
5.3.2. [bookmark: _Ref106699972]Návrh DPZ předá Zhotovitel Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
5.3.3. [bookmark: _Ref216893367][bookmark: _Ref106699999]Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejich doručení a bez zbytečného odkladu zajistí předání upravené DPZ dotčeným orgánům.
5.3.4. Žádost o povolení záměru podá Zhotovitel na příslušný stavebním úřad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření k DPZ od posledního relevantního dotčeného orgánu; Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby nezpůsobil průtahy v povolovacím řízení.
5.3.5. [bookmark: _Ref216893459]Pravomocné povolení záměru a ověřenou DPZ předá Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
5.3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že po demolici dojde k majetkoprávnímu rozdělení pozemků na základě geometrického plánu. Zhotovitel je povinen aktualizovat rozpracovanou či dokončenou projektovou dokumentaci o nová parcelní čísla, vyžádá-li si to postup stavebního úřadu v průběhu řízení.
5.4. [bookmark: _Ref109226007]PDPS 
5.4.1. [bookmark: _Ref106714115][bookmark: _Ref147674774]Zhotovitel zahájí plnění PDPS výhradně na základě písemné výzvy Objednatele. 
5.4.2. [bookmark: _Ref106699544][bookmark: _Ref147674787]Návrh PDPS (bez rozpočtu a výkazu výměr) předá Zhotovitel Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění.
5.4.3. [bookmark: _Ref216893411]Finální PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od vypořádání připomínek Objednatele.
5.5. [bookmark: _Ref147674654][bookmark: _Hlk146449604]Součinnost
5.5.1. [bookmark: _Ref216893514][bookmark: _Ref106700156]Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli odbornou součinnost související 
s projektovou přípravou Stavby v následujícím rozsahu:
a) Součinnost pro část odstranění stavby (demolice): průběžně ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy až do úplného dokončení bouracích prací.
b) Součinnost pro část výstavby: průběžně od doručení písemné výzvy k zahájení plnění DPZ (dle odst. 5.3.1) až do zahájení realizace Stavby.
5.5.2. Součinnost Zhotovitele zahrnuje zejména spolupráci při přípravě a průběhu výběrových/zadávacích řízení souvisejících se Stavbou, včetně poskytování vysvětlení, doplnění nebo zpřesnění projektové dokumentace, účasti na koordinačních jednáních a zapracování požadavků vyplývajících z rozhodnutí Objednatele, při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, případně i při projednání a zajištění práva stavby, projednání a přípravě smluv na odkup pozemků, vč. pozemků spravovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, projednání a přípravě smluv na zřízení věcných břemen a smluv o připojení k distribučním soustavám, sdělovacím vedením, připojení na pult centralizované ochrany nemovitostí, připojení k datovým sítím apod.,
5.5.3. V rámci poskytování Součinnosti při výběrových/zadávacích řízeních na výběr zhotovitele Stavby je Zhotovitel povinen na základě výzvy Objednatele předložit návrh vysvětlení zadávací dokumentace, včetně případného doplnění nebo zpřesnění projektové dokumentace (zejména PDOS nebo PDPS, popřípadě i jiných stupňů projektové dokumentace), a to zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5.6. Autorský dozor
5.6.1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor nad realizací díla.
5.6.2. [bookmark: _Ref106716633]AD pro demolici: Zhotovitel vykonává AD průběžně po dobu bouracích prací na základě hodinové sazby dle Přílohy č. 2, a to do maximálního limitu 30 hodin.
5.6.3. AD pro výstavbu: Zhotovitel bude vykonávat AD na základě písemné výzvy Objednatele před zahájením stavby. Podrobný rozsah a podmínky AD pro výstavbu jsou uvedeny v Příloze č. 1.
5.7. Objednatel sděluje své připomínky, stanoviska a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním písemně, zejména prostřednictvím elektronické pošty, osobami k tomu pověřenými Objednatelem. Připomínky se považují za doručené okamžikem jejich odeslání 
na kontaktní e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě, není-li prokazatelně doloženo jinak.
5.8. [bookmark: _Ref223167047]Zhotovitel poskytuje Objednateli k výsledkům své činnosti dle této Smlouvy licenci 
k jejich užití takto:
5.8.1.  Okamžikem převzetí příslušného stupně plnění Objednatelem poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově a věcně neomezenou licenci k užití výsledků plnění pro účely přípravy, projednání, schvalování a zadávání Stavby, včetně jejich užití v zadávacích řízeních.
5.8.2. Úhradou ceny za příslušnou část plnění poskytne Zhotovitel Objednateli výhradní licenci k užití výsledků činnosti Zhotovitele, a to jako časově neomezenou 
a prostorově omezenou na místo realizace Stavby, na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autorských.
5.8.3. Poskytnutí licence není dotčeno povinností Zhotovitele poskytovat další navazující plnění dle této Smlouvy.
5.9. Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění svých povinností dle této Smlouvy pouze 
v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele a marném uplynutí dodatečné lhůty v délce alespoň 10 dnů.
5.10. Zhotovitel je povinen oznámit přerušení plnění Objednateli písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a uvést důvody přerušení.
5.11. Právo Zhotovitele na přerušení plnění zaniká okamžikem odstranění důvodu přerušení. Doby plnění dle této Smlouvy se prodlužují pouze o dobu skutečného přerušení, a to na základě písemného potvrzení Objednatele.
5.12. Po dobu přerušení plnění má Zhotovitel nárok výhradně na zaplacení ceny za řádně 
a prokazatelně provedené plnění do dne přerušení. Zhotovitel nemá nárok na náhradu jiných nákladů, zejména nákladů souvisejících s přerušením nebo obnovením prací.

6.  Místo plnění
6.1. Místem pro předání dokumentace pro odstranění stavby, Studie, DPZ, PDPS a jejich návrhů a dalších výstupů plnění dle této Smlouvy je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, případně jiné místo na území města Brna určené Objednatelem. Předání může být uskutečněno rovněž v elektronické podobě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen předat veškeré finální výstupy jak v listinné (fyzické) podobě v počtu 3 paré, tak v elektronické podobě 
na vhodném nosiči dat (USB), a to ve formátech PDF (s uznávaným elektronickým podpisem) a v editovatelných formátech (např. DWG, DOCX, XLSX). Podrobný popis předání jednotlivých fází je uveden v příloze č.1 smlouvy.
6.2. Místem poskytování součinnosti dle této Smlouvy je sídlo Objednatele uvedené v odst. 6.1, případně jiné místo určené Objednatelem; součinnost může být poskytována rovněž distančně, zejména prostřednictvím elektronické komunikace nebo videokonferenčních nástrojů po předchozím odsouhlasení Objednatelem.
6.3. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby (místo demolice a místo následné výstavby), neurčí-li Objednatel jinak.

7.  Cena
7.1. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává následovně:
	Celková cena bez DPH	[k doplnění]	Kč
	Sazba DPH činí		___ %
	DPH				[k doplnění] Kč
	Cena vč. DPH			[k doplnění] Kč
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – FORMULÁŘ NABÍDKY. 
7.2. [bookmark: _Ref160712624]Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
7.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě zvýšení/snížení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým úřadem za podmínek odst. 7.7 této Smlouvy.
7.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady 
na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami 
po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. 
7.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
7.6. Smluvní strany výslovně konstatují, že výkon autorského dozoru nad realizací Stavby 
je součástí předmětu plnění dle této Smlouvy a je zahrnut v Celkové ceně.
7.7. [bookmark: _Ref224231196]Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze Smlouvy oprávněn cenu za všechny dosud nefakturované dílčí části plnění (dle Rozpadu ceny dle přílohy č. 2 této Smlouvy) zvýšit v případě, že roční míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, zjištěná z úředního sdělení Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 3 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn ceny za dosud nefakturované dílčí části plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace, přičemž v případě opakovaného zvyšování cen v po sobě jdoucích letech se Zjištěná inflace uplatní vždy z ceny platné v době uplatnění požadavku (kumulativní princip). Požadavek Zhotovitele na navýšení cen musí být vždy písemně doručen Objednateli do 1 měsíce ode dne vydání příslušného úředního sdělení Českého statistického úřadu, z kterého vyplývá Zjištěná inflace. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je vždy kalendářní rok předcházející roku, v němž mají být zvýšeny ceny dle Rozpadu cen (uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy). Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu aktuálně dokončené a dosud nefakturované dílčí části plnění o Zjištěnou inflaci a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit takto navýšenou cenu pouze v případě, že Zhotovitel zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí alespoň 10 pracovních dnů před dokončením dotčené části plnění, za niž má být hrazena cena zvýšená o Zjištěnou inflaci. Zhotovitel není oprávněn uplatnit právo dle tohoto odstavce, je-li v prodlení s předmětem plnění dle této Smlouvy. Právo podle tohoto odstavce může Zhotovitel uplatnit nejdříve v roce 2028.
7.8. [bookmark: _Ref216891792]V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
7.9. [bookmark: _Hlk221088113]V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých dosud nefakturovaných plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých dosud nefakturovaných plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

8. Platební podmínky
8.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:
8.1.1. cena za PDOS – po protokolárním převzetí bezvadné dokumentace a předání pravomocného rozhodnutí o povolení odstranění stavby dle odst. 5.1.4 této Smlouvy. 
8.1.2. cena za poskytnutí plnění Studie – po dokončení a převzetí plnění Studie dle odst. 5.2.4 této Smlouvy,
8.1.3. cena za poskytnutí plnění DPZ – po dokončení a převzetí plnění DPZ, tj. po vypořádání připomínek Objednatele a předání upravené DPZ Objednateli a DOSS dle odst. 5.3.3 této Smlouvy, 
8.1.4. cena za poskytnutí části plnění zajištění povolení záměru – po dokončení této části plnění dle odst. 5.3.5 této Smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru do 12 měsíců ode dne podání žádosti z důvodů, které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat 50 % ceny za tuto část plnění, 
8.1.5. cena za poskytnutí plnění PDPS – po dokončení a převzetí plnění PDPS dle odst. 5.4.3 této Smlouvy,
8.1.6. cena za poskytnutí Součinnosti – po dokončení této části plnění, tj. po ukončení poskytování součinnosti dle odst. 5.5.1 této Smlouvy, potvrzeném Objednatelem, nejpozději ke dni zahájení realizace Stavby,
8.1.7. odměna za výkon autorského dozoru při realizaci odstranění stavby (demolice) bude hrazena jednorázově po dokončení demolice dle skutečně vynaložených hodin na základě výkazu prací schváleného Objednatelem, s maximálním limitem hodin dle 5.6.2.
8.1.8. [bookmark: OLE_LINK3]odměna za výkon autorského dozoru nad realizací novostavby – bude hrazena měsíčně v poměrné výši z celkové ceny za výkon autorského dozoru nad realizací novostavby. Bude-li výkon autorského dozoru nad realizací novostavby dokončen dřív než za 24 měsíců ode dne zahájení poskytování výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby, bude po dokončení výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby Zhotoviteli uhrazena celá zbývající část celkové ceny za výkon autorského dozoru nad realizací novostavby. Bude-li část plnění výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby dokončena později než za 24 měsíců ode dne zahájení poskytování výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby nad rámec sjednaných 24 měsíců ve výši 1/24 ceny za poskytnutí výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby za každý celý měsíc poskytování výkonu autorského dozoru nad realizací novostavby nad rámec sjednaných 24 měsíců.
8.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 
8.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
8.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 
· číslo faktury, 
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a den splatnosti faktury, 
· označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
· označení příslušné části plnění, 
· evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 
· razítko a podpis oprávněné osoby (v případě listinné faktury),
· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 
8.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) či na e-mail: bo-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, Bytový odbor Magistrátu města Brna.
8.6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která neobsahuje předepsané náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti; nová lhůta počíná běžet dnem doručení opravené faktury.
8.7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8.8. Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, 
a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.  

9.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění
9.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli PDOS, Studii, DPZ a PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. 5 této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
9.2. O převzetí jednotlivých částí plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel. 
9.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění protokolárně předat Objednateli. 
9.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. 5. Smlouvy. 
10. [bookmark: _Ref419148469][bookmark: _Ref147565750] Licenční ujednání
10.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k PDOS, Studii, DPZ a PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
10.2. [bookmark: _Ref147675479]Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných 
ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy.
10.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, 
ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
10.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.
10.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy 
ve výše uvedené formě.
10.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.
10.7. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
10.8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 5.8 této Smlouvy upravují okamžik vzniku, rozsah a přechod Licence z nevýhradní na výhradní, zatímco ustanovení tohoto čl. 10 upravují obsah, rozsah a právní režim Licence. V případě rozporu mají přednost ustanovení odst. 5.8 této Smlouvy.

11. [bookmark: _Ref419149005][bookmark: _Ref147675854][bookmark: _Ref223168479] Pojištění 
11.1. [bookmark: _Hlk221088720]Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši celkové ceny bez DPH dle čl. 7 této Smlouvy. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících, to vždy min. na 1 rok dopředu.
11.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle Smlouvy.
11.3. [bookmark: _Hlk221088834]Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
11.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

12. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu
12.1. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem ke stavu odborných poznatků, technických norem a podkladů známých Zhotoviteli v době zpracování příslušného stupně projektové dokumentace objektivně nezbytné 
k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
12.2. [bookmark: _Ref147674897][bookmark: _Hlk221089005]Zhotovitel poskytuje Objednateli na PDOS, Studii a DPZ záruku po dobu 5 let, vždy 
od převzetí konkrétní části plnění Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na PDPS záruku po dobu počínající převzetím PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 5 let ode dne převzetí PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky PDOS, Studie, DPZ a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. Záruka za Studii se nevztahuje na koncepční, dispoziční, technologická a ekonomická řešení, která byla nahrazena nebo změněna na základě rozhodnutí Objednatele, výsledků PTK nebo v návaznosti na zpracování následného stupně projektové dokumentace.
12.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
12.4. Vady zjištěné po předání a převzetí, PDOS, Studie, DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. 12.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 
12.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 
12.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 
12.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. 13.4 této Smlouvy.
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy, a to maximálně do výše pojistného plnění sjednaného dle čl. 11 této Smlouvy.
12.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě  Smlouvy  Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel jako odborník odpovídá za to, že veškeré vstupy poskytnuté Objednatelem (např. pasporty, výsledky IGHP) správně odborně vyhodnotil a zapracoval do příslušného stupně projektové dokumentace. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku změny technického, technologického nebo dispozičního řešení Stavby provedené na základě rozhodnutí Objednatele, včetně změn vyvolaných výsledky PTK nebo změnou zadávací či realizační strategie v režimu Design & Build, pokud tyto změny nebyly vyvolány vadou původního řešení Zhotovitele.

13.  Sankce a úroky z prodlení
13.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 
13.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 
13.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle čl. 5 této Smlouvy či s jinou lhůtou dle tohoto článku (například vypořádání připomínek), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
v Kč bez DPH za příslušnou část plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, 
a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 
13.4. [bookmark: _Ref184294812]Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ceny příslušné části plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč 
bez DPH  za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
13.5. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, 
že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s odst. 10.2 této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v odst. 10 Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy 
a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
13.6. [bookmark: _Hlk221090184]V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 
 za každý jednotlivý případ porušení, nejedná-li se zcela zjevně o marginální porušení, které objektivně nemělo žádný negativní následek.
13.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu.
13.8. [bookmark: _Ref223173955][bookmark: _Hlk221092557]V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy, bude vyšší než 
a) 900 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč; 
b) 9 000 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč; 
c) 18 000 000,- Kč souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč.
Za chybové položky se považují položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 
Zhotovitel je oprávněn ve lhůtě splatnosti této smluvní pokuty dle odst. 13.12 této Smlouvy předložit písemně Objednateli ocenění chybových položek dle hodnot položek Soupisu prací, které vyplnil Zhotovitel do oceněného Soupisu prací při dokončení PDPS. V případě, že položka v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se v takovém případě hodnotou položky hodnota dle příslušné cenové soustavy ke dni odevzdání upravené (finální) verze PDPS dle odst. 5.4.3 této Smlouvy; v případě, že položka není zahrnuta v příslušné cenové soustavě, rozumí se hodnotou položky hodnota dle ocenění na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase ke dni odevzdání upravené (finální) verze PDPS dle odst. 5.4.3 této Smlouvy obvyklé; cena v místě a čase obvyklá bude určena podle doloženého výsledku tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem, přičemž v takovém případě bude hodnota položky oceněna nejnižší takto získanou cenou. V případě včasně a řádně doloženého ocenění chybových položek dle tohoto odstavce bude hodnota chybových položek pro výpočet smluvní pokuty dle odst. 13.8 této Smlouvy určena dle tohoto odstavce namísto způsobu dle odstavce předcházejícího; bude-li mít dané dopad na uplatnění této smluvní pokuty nebo její výši, odešle Objednatel Zhotoviteli novou písemnou výzvu k zaplacení příslušné smluvní pokuty.
13.9. [bookmark: _Hlk530696113]Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 15.4 nebo 15.5 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
13.10. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. 15.7 nebo 15.8 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
13.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.
13.12. [bookmark: _Ref224231984]Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 

14. Ukončení smluvního vztahu
14.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.
14.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
14.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.
14.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:
14.4.1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této Smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. 5 této Smlouvy delší než 30 dnů,
14.4.2. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. 11 této Smlouvy, 
14.4.3. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 10 Smlouvy, 
14.4.4. ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy.
14.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
14.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
14.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
14.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
14.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
14.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.
14.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:
14.9.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;
14.9.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, a to výlučně pro účely informativního vymezení rozsahu dosud poskytnutého plnění, oceněných stejným způsobem, jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy, aniž by tím vznikal nárok na zaplacení ceny za část plnění, která nebyla řádně dokončena a převzata, a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);
14.9.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;
14.9.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;
14.9.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.
14.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

15.  Zvláštní ujednání
15.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze Smlouvy.
15.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.
15.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
15.4. [bookmark: _Ref152835829]Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací v rozsahu, 
v jakém je tato kvalifikace relevantní pro řádné plnění předmětu Smlouvy, a to zejména ve vztahu k technické kvalifikaci a kvalifikaci osob podílejících se na plnění Smlouvy, jejichž prostřednictvím byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení.
15.5. [bookmark: _Ref152835848]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
15.6. [bookmark: _Hlk221094072]Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta) dle přílohy č. 5 této Smlouvy, prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant), přičemž změna vedoucího realizačního týmu (hlavního projektanta) nesmí vést ke snížení úrovně odborné způsobilosti Zhotovitele ve vztahu k plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, změna bude součástí dodatku a bude následně předložena ke schválení Radě města Brna, disponuje-li nový vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant) potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou vedoucího projektu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 
15.7. [bookmark: _Ref119262788]Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí 
tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
15.8. [bookmark: _Ref119262790]Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
15.9. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
15.10. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. 15.7 nebo 15.8. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 15.7 nebo 15.8.
15.11. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 15.7 a/nebo 15.8, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
15.12. [bookmark: _Hlk221094335]Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
15.13. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
15.14. Zhotovitel byl seznámen Objednatelem s informacemi o zpracování osobních údajů 
pro splnění účelu této smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne Objednatel o na svých internetových stránkách: www.brno.cz/gdpr/.
15.15.  V rozsahu, v jakém při plnění této Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, vystupuje Objednatel jako správce osobních údajů a Zhotovitel jako jejich zpracovatel, a to v souladu s čl. 28 Nařízení GDPR. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výlučně na základě dokumentovaných pokynů Objednatele a přijmout odpovídající technická a organizační opatření k jejich ochraně.

16.  Závěrečná ujednání
16.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ 
a jejich prováděcích předpisů. 
16.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
16.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 
pro Objednatele význam.
16.4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
16.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
16.6. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty 
dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy 
i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
16.7. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 
za Zhotovitelem.
16.8. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
16.9. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
16.10. [bookmark: _Hlk221110931][bookmark: _Hlk221110912]Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním smlouvy výslovně souhlasí, přičemž k uveřejnění ji zasílá Objednatel.
16.11. [bookmark: _Hlk221110958]Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
16.12. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany 
se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
16.13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 
· Příloha č. 1 – Vymezení předmětu plnění 
· Příloha č. 2 – Rozpad celkové ceny 
· Příloha č. 3 – Plná moc – vzor
· Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 
· Příloha č. 5 – Kontaktní osoby Zhotovitele vč. specifikace realizačního týmu

Doložka
Tato Smlouva byla projednána a schválena Radou města Brna na schůzi č. R__/ ……, konané dne ………………….

	V Brně dne dle data el. podpisu 



	V ……… dne dle data el. podpisu


	…………………………………..
za Objednatele
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru
Magistrátu města Brna
	…………………………………..
za Zhotovitele
…………………





Příloha č. 1
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Dokumentace pro odstranění stavby PDOS (demolice)
V souladu s požadavkem na vymezení stupně dokumentace k bourání Zhotovitel zpracuje zejména:
1. Dokumentaci pro povolení odstranění stavby PDOS v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy (zejména Stavebním zákonem). Součástí je i geodetické zaměření odstraňované stavby a pozemků v rozsahu nezbytném pro plnění všech etap plnění, včetně zajištění zpracování geometrického plánu k majetkoprávnímu rozdělení pozemků po demolici tak, aby bylo možné připravit PD novostavby již na nově vzniklém pozemku. Dokumentace se týká stávající dvorní přístavby objektu na adrese Křídlovická 21, Brno.
2. Součástí je zajištění příslušných podkladů, vyjádření dotčených orgánů a podání žádosti o povolení odstranění stavby.
Studie
Zhotovitel v rámci Studie rozpracuje 1 preferovanou dispoziční variantu. Tato varianta bude technicky a ekonomicky porovnána ve 2 technologických systémech: klasická technologie (zděná/monolitická) a dřevostavba (např. systém CLT panelů). Srovnání bude obsahovat odhad investičních nákladů a provozní ekonomiku. Součástí plnění v etapě Studie je zajištění 
a provedení radonového průzkumu na pozemku. Výstupy průzkumu musí být zohledněny 
v návrhu technického řešení Studie.
Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy Studie obsahuje zejména: 
1. návrh architektonického řešení Stavby včetně vizualizací ke každé variantě;
2. podrobný návrh Stavby s provozním a dispozičním řešením v rozsahu odpovídajícím stupni Studie; 
3. energetickou koncepci Stavby a koncepci technického zařízení budovy; 
4. posouzení dopravní obsluhy Stavby včetně řešení vjezdu, přemístění sloupu VO, zásobování a požárního přístupu (IZS) v návaznosti na stávající komunikační síť a místní podmínky;
5. předběžné konzultace s DOSS a správci sítí a s ohledem na umístění objektu v památkové zóně města Brna je nutná i součinnosti s Národním památkovým ústavem (NPÚ);
6. tabulku výměr jednotlivých bytů a nebytů ve formátu .xls dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů;
7. předpokládaný odhad nákladů Stavby vypočtený z obestavěného prostoru i z předpokládané ceny na m2 Stavby 
Obsah DPZ
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy DPZ obsahuje:
1. [bookmark: _Hlk32171168]potřebné průzkumy a posudky v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě; výsledky těchto průzkumů budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci;  
Objednatel poskytl již provedené průzkumy Zhotoviteli v rámci podkladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky a Zhotovitel měl povinnost se s jejich obsahem seznámit. Průzkumy a posudky, které realizovány nebyly a jsou nezbytné pro plnění Smlouvy, případně doplnění již provedených průzkumů, je Zhotovitel povinen za účelem řádného provedení předmětu této Smlouvy vypracovat. Např. pokud jejich potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů nebo z průběhu povolovacího řízení.
O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné i el. verzi společně s DPZ; 
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy;
3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace;
4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru 
dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů;
5. dopravní řešení Stavby v rozsahu nezbytném pro povolení záměru, zejména řešení vjezdů a napojení na stávající komunikační síť, včetně přeložky sloupu veřejného osvětlení apod.;
6. toto plnění zahrnuje i vypořádání případných žádostí o vysvětlení DPZ či jiných částí s ní souvisejících;
7. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou ve standardech bytové výstavby; 
8. zpracování dokumentace technologického a technického zařízení budov v podrobnosti pro získání stanovisek a vyjádření k řádnému podání žádosti k povolení stavebního záměru;
9. informativní rozpočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory;
10. aktualizace vizualizací Stavby;
vše ve 2 vyhotoveních v listinné podobě (1x pro SÚ, 1x pro Objednatele), v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku. V 1 elektronickém vyhotovení informativní rozpočet ve formě agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak); výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf. Vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg.
Po získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu předá Zhotovitel 1 ověřené vyhotovení v listinné podobě (tj. projektová dokumentace a rozpočet) a 1x v elektronické podobě.

Obsah PDPS
Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy PDPS obsahuje:
1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy; 
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace; 
3. dopravní řešení Stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci Stavby, zejména návrh základního dopravního řešení a zásady napojení Stavby na stávající komunikační síť, jakož i podklady pro navazující dopravně-inženýrská opatření, přemístění sloupu VO;
4. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
5. podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady;
6. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s rozpisem obsahu položek a výkazem výměr, v jednotném rozpočtovacím programu;
7. aktualizovaná tabulka výměr užitných i podlahových ploch jednotlivých bytů a nebytů ve formátu .xls dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, ve znění pozdějších předpisů;
8. dokumentace technologického a technického zařízení budov v podrobnosti pro provedení stavby;
9. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem 
a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů);
10. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče.
Vše v 1 vyhotovení v listinné a elektronické podobě jako podklad pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby.
PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).
Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly v maximálním rozsahu navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
Po dokončení ZVVZ a po zapracování změn bude PDPS předána Objednateli v dalších 3 listinných i elektronických vyhotoveních na USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) a výkaz výměr bude předán 1x v listinné a 1x v elektronické podobě. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.
Podkladem pro zpracování PDPS je:
· DPZ převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, vydané pravomocné povolení záměru a pokyny Objednatele. 
PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

Autorský dozor
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:
1. Postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou.
2. Účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem demolice a následně zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace (včetně dokumentace pro odstranění stavby).
3. Dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby.
4. Účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (včetně Studie, DPZ či PDOS), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele.
5. Podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace odstranění stavby či následné výstavby; operativní dopracování bude zpracováno formou revizí v souladu se Stavebním zákonem.
6. Podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
7. Posuzuje návrhy účastníků výstavby (vč. demolice) na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby.
8. Navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek.
9. Posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, včetně změn vyvolaných výsledky PTK nebo změnou realizační strategie (Design & Build).
10. Dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a s dokumentací pro provádění Stavby (pokud byla zpracována); přičemž kontrolu souladu u specializovaných konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. ZTI, PBŘ, TZB, , statika apod.).
11. Účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu.
12. Účastní se fyzicky kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby (vč. kontrolních dnů v průběhu bouracích prací) a to nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma nemoci, dovolené, příp. jiné objektivní nemožnosti, nebude-li pro konkrétní KD dohodnuto jinak. V uzlových bodech stavby je nutná účast 1x za 7 dnů.
13. Zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu u dřevostaveb/CLT panelů apod.).
14. Sleduje změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání povolení k užívání Stavby (kolaudace), prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny.
15. Účastní se dohodnutých komplexních zkoušek Stavby.
16. Aktivně se účastní přebírání Stavby (vč. potvrzení řádného dokončení demolice) od zhotovitele Objednatelem, upozorňuje na vady a nedodělky a kontroluje jejich odstranění.
17. Aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a kontroly odstranění případných kolaudačních závad.
18. Zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku (vč. deníku bouracích prací).
19. Vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci.
20. Poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních a auditních orgánů.



Příloha č. 2
Rozpad celkové ceny
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – FORMULÁŘ NABÍDKY. 



Příloha č. 3 
Plná moc – vzor
Uvedeno v samostatné příloze.



Příloha č. 4
Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník nedoplňuje, bude doplněno v návaznosti na účastníkem vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – FORMULÁŘ NABÍDKY.


Příloha č. 5
 
Kontaktní osoby Zhotovitele vč. specifikace realizačního týmu 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: Účastník doplní požadované údaje 
Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	___________________________
	Telefon:	___________________________
	E-mail:	___________________________

Oprávněn jednat ve věcech technických:	___________________________
	Telefon:	___________________________ 
	E-mail:	___________________________

Realizační tým: 
1. Člen realizačního týmu – vedoucí realizačního týmu (hlavní projektant): 	 ____________________
Telefon:	___________________________ 
E-mail:	___________________________
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