



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

711/007740/2020/MKl

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Klimešová / 543 433 098

BRNO

16.4.2020

VĚC

Brno, Loučná – výstavba dešťové kanalizace Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k podání nabídky na realizaci projektové dokumentace stavby a autorského dozoru „Brno, Loučná – výstavba dešťové kanalizace“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hudec, Ph.D.
Telefon: +420 542 174 167
E-mail: hudec.petr@brno.cz

Zadavatel zastoupen v souladu s mandátní smlouvou č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupené: Ing. Janem Zámečnickem, místopředsedou představenstva
IČ: 46347275
DIČ: CZ46347275
K jednání a podepisování za společnost je zmocněn:
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel
na základě zmocnění ze dne 22.7. 2019
Kontaktní adresa: Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
Pisárecká 277/1, Brno
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Cigánek, Mgr. Barbora Maršálková
Telefon: +420 724 532 776, +420 543 433 276
E-mail: pciganek@bvkc.cz, bmarsalkova@bvkc.cz

2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:

- I. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby („DÚR“)
- II. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
- III. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

3. Podrobný popis stavebních prací

Předmětem stavebních prací je:

- výstavba dešťové a splaškové kanalizace v **ul. Loučná, ul. Pod Kaplí a ul. Na Klínku**,
- plochy budou odvodněny dvěma základními způsoby: příčnými a podélnými sklony do objektů DSO nebo dešťovými vpustmi do nově navržené dešťové kanalizace, dále viz analýza stávajícího stavu komunikací a jejich odvodnění – Brno, Soběšice,
 - dešťová kanalizace v **ulici Loučná**: DN 400 v celkové délce 128 m, DN 300 v délce 77 m, kanalizační přípojky DN 150 v celkové délce 84 m, odvodnění – objekt DSO o celkové ploše 181 m² a komunikace v celkové ploše 2460 m²,
 - dešťová kanalizace v **ulici Pod kaplí**: DN 300 v délce 59 m, kanalizační přípojky DN 150 v celkové délce 12 m, odvodnění – objekt DSO o celkové ploše 72 m² a komunikace v celkové ploše 708 m²,
 - dešťová kanalizace v **ulici Na klínku**: DN 300 v celkové délce 150 m, kanalizační přípojky DN 150 v délce 52 m a komunikace o celkové ploše 1275 m².
- rekonstrukce chodníků včetně komunikací v **ul. Loučná, Pod Kaplí a Na Klínku**,
 - rekonstrukce ulice Loučná je navržena v kategorii MO 6,5/30 ve funkční skupině C v šířce 5,5 m mezi převýšenými obrubami, podél komunikace je navržen oboustranný chodník pro pěší, dle územního plánu se předpokládá prodloužení komunikace až k ulici Zeiberlichově,
 - rekonstrukce ulice Pod kaplí je navržena v kategorii MO 6,5/30 ve funkční skupině C v šířce 5,5 m mezi převýšenými obrubami, podél komunikace je navržen oboustranný chodník pro pěší,
 - rekonstrukce ulice Na Klínku je navržena v kategorii MO 5,5/30 ve funkční skupině C v šířce 5,5 m mezi převýšenými obrubami, podél komunikace je navržen oboustranný chodník pro pěší,
 - komunikace budou mít kryt z asfaltového betonu,
 - chodníky, odstavná stání a vjezdy do objektů budou z betonové zámkové dlažby,
 - v ulicích budou dle prostorových možností zřízena parkovací stání ve stejné úpravě jako vjezdy.

Přeložky inženýrských sítí: (bude-li v projektu obsaženo)

- projektová dokumentace upřesní trasu kanalizace a nové řešení komunikace, s ohledem na ostatní inženýrské sítě a v případě potřeby vyřeší vyvolané přeložky podzemních sítí.

Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v situaci „Loučná, Pod Kaplí, Na Klínku“ a v „Analýze stávajícího stavu komunikací a jejich odvodnění – Brno, Soběšice, část: Objekty decentrálního systému odvodnění a komunikace“.

4. Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

4.1. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (PS)

- bude zhotovitelem vypracována a projednána v rozsahu nutném pro vydání povolení příslušným správním orgánem,
- bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky,
- projektová dokumentace DSP a PS bude zpracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Požadovaný obsah a rozsah projektové dokumentace DÚR, DSP, PS, včetně požadované dokladové části, je obsažen v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace a podle kterého zhotovitel vypracuje svoji nabídku.

4.2. Autorský dozor

Součástí veřejné zakázky malého rozsahu bude výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

5. Koordinace

Koordinace bude probíhat se stavbou přilehlých ulic:

- „Brno, Útěchovská – rekonstrukce vodovodu“,
- „Brno, Útěchovská – výstavba dešťové kanalizace“,
- „Brno, Dohnalova – výstavba dešťové kanalizace“.

6. Zadávací dokumentace

- situace Loučná, Pod Kaplí, Na Klínku,
- Analýza stávajícího stavu komunikací a jejich odvodnění – Brno, Soběšice od společnosti JV Projekt VH s.r.o. vypracovanou v květnu 2016,
- návrh smlouvy o dílo.

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy.

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 676 307,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota stavebních prací „Brno, Loučná – výstavba dešťové kanalizace“ činí 26 920 000,- Kč bez DPH.

8. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

8.1. Termín zahájení prací na projektové dokumentaci:

do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo

8.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace DÚR:

do 7 měsíců od uzavření smlouvy o dílo

8.3. Termín dokončení a předání projektové dokumentace DSP a PS:

do 5 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DSP a PS

8.4. Termín zahájení a ukončení výkonu autorského dozoru je blíže uveden v návrhu smlouvy o dílo.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v místě plnění.

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH.....	,- Kč
DPH 21 %	,- Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH.....	,- Kč
DPH 21 %	,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	,- Kč
DPH 21 %	,- Kč
cena celkem bez DPH.....	,- Kč
celková DPH 21 %	,- Kč
cena celkem s DPH.....	,- Kč

Cena bude doložena kalkulací, v členění na projektovou dokumentaci DÚR, DSP, PS a autorský dozor.

Zadavatel uvádí, že v případě uvedení rozdílných hodnot ceny za dílo uvedených v různých dokumentech nabídky účastníka řízení (např. uvedení jiné hodnoty ceny za dílo v krycím listu, soupisu prací a v návrhu smlouvy o dílo) platí a bude hodnocena pouze hodnota uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

10. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

11. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je **nejnižší nabídková cena.**

12. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu předložte v termínu do **4. 5. 2020 včetně.**

13. Způsob podání nabídky

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese <https://ezak.brno.cz/>).

14. Kontaktní údaje zadavatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
Pisárky
603 00 Brno

Kontaktní osoby: Mgr. Barbora Maršálková, tel. +420 543 433 276, Ing. Monika Klimešová, tel. +420 543 433 098.

15. Požadavky na obsah nabídky

Nabídka bude členěna následovně:

- krycí list nabídky bude obsahovat
 - identifikační údaje zhotovitele
 - údaje o výši nabídkové ceny bez DPH,
- výpis z obchodního rejstříku (v kopii),
- osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor:
 - **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. vodohospodářské stavby);**
 - **dopravní stavby;**

Pozn. Pokud bude osvědčení o autorizaci vystaveno na osobu odlišnou od zhotovitele (statutárního orgánu zhotovitele), je zhotovitel povinen v nabídce doložit pracovněprávní či jiný smluvní vztah mezi ním a autorizovanou osobou, ze kterého bude vyplývat, že se autorizovaná osoba bude podílet na plnění zadávané zakázky.

*V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi zhotovitelem a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení **této osoby**, že se bude účastnit na plnění zadávané zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem zhotovitele – v obou případech **nepostačuje čestné prohlášení zhotovitele.***

- návrh smlouvy o dílo,
- cenová kalkulace dle aktuálního sazebníku UNIKA. Výpočet ceny jednotlivých stavebních objektů bude doložen kalkulací dle výkonových fází.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb

Příloha:

- situace Loučná, Pod Kaplí, Na Klínku,
- Analýza stávajícího stavu komunikací a jejich odvodnění – Brno, Soběšice od společnosti JV Projekt VH s.r.o. vypracovanou v květnu 2016,
- návrh smlouvy o dílo.