
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

LOMENÁ 48 – DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1

„Dobrý den,

prosíme o objasnění zadání. V návrhu smlouvy je v článku IV „Čas a místo plnění“ požadován termín 90 dnů pro zpracování DUSP, PDPS a soupis prací. Je tento termín zamýšlen jako termín společný pro všechny stupně projektové dokumentace? V případě, že ano, jeví se nám jako nevhodné vydávat objednateli PD ve stupni PDPS vč. soupisu prací ještě před vydaným stavebním povolením. V PDPS by měly být zpracovány mj. podmínky pro stavbu definované právě ve stavebním povolení. Navrhujeme, aby termíny odevzdání byly z výše uvedeného důvodu změněny. Předem děkuji za odpověď s pozdravem“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel účastníkům sděluje, že si je vědom, že v důsledku zavedení mimořádných opatření v souvislosti s celosvětovou pandemií dochází k větší časové náročnosti řízení, a proto zadavatel upravil v čl. IV odst. 1 bod 1.1. Přílohy č. 1 ZD_Návrhu Smlouvy o dílo lhůtu plnění z původních „90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“ na „120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“. Termín „120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy“ je zamýšlen jako termín společný pro všechny stupně projektové dokumentace.

Zadavatel současně účastníkům poskytuje aktualizovanou, níže uvedenou, Přílohu č. 1 ZD_Návrh Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 2.

S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění znění čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně:

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **13.04.2021, do 07:30 hod.**

Místo *Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno*

Způsob *Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně.*

Účastníci jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce označené:

1. Nápisem NEOTEVÍRAT.
2. Názvem „Lomená 48 – dopravní obslužnost“.
3. Názvem účastníka.
4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy nabídky tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat, vyjma návrhů smluv.

V Brně dne 26.03.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 ZD_Návrh Smlouva o dílo – po vysvětlení a změně ZD č. 2.