

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Kotelna Kachlíkova – výměna tepelných zdrojů“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZVZ“), spolufinancovaná prostřednictvím programu „Operační program Životní prostředí“

Informace zadavatele č. 2

Doplnění zadávací dokumentace

dle ust. § 99 ZZVZ

Zadavatel, statutární město Brno, obdržel dne 7. 5 2021 ve výše nadepsaném zadávacím řízení následující žádosti dodavatelů:

Žádost ze dne 7. 5. 2021 doručená prostřednictvím nástroje E-ZAK

Dobrý den,

prosíme o objasnění Zadávací dokumentace – popř. doplnění Výkazu výměr. V technické zprávě

D.1.4.7.1_MŠ KACHLÍKOVA 17_VYTÁPĚNÍ_TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 (text),

D.1.4.8.1_MŠ KACHLÍKOVA 19_VYTÁPĚNÍ_TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 (text) i

D.1.4.9.1_MŠ KACHLÍKOVA 21_VYTÁPĚNÍ_TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 (text)

je uvedena následující formulace: "v objektu bude provedena demontáž otopných těles a potrubí." Ve výkazu bohužel nejsou pro tyto položky činnosti.

Jakým způsobem je máme ocenit?

Dále pak prosíme o informaci, zda bude prostor stávající kotelny demontován – vyčištěn před nástupem na montáž technologie, zda zajišťuje investor, popřípadě zhotovitel?

Pokud bude zajišťovat zhotovitel, prosíme o informaci, do které položky máme ocenit?

Předem děkujeme na doplnění informací.

Informace zadavatele:

Zadavatel předkládá k ocenění nový soupis prací (soubor „n=E9_soustavy_na_M=A9_K=achlíkova 17, 19, 21 v Brně - Bystřici [zadání]“), ve kterém Byly doplněny tyto chybějící položky:

1. záložka D1.4.1 – doplněn řádek *Demontáže stávajícího vybavení kotelny vč. likvidace,*
2. záložka D1.4.7 – doplněn řádek *Demontáže stávající otopné soustavy vč. likvidace,*
– doplněn řádek *Napojení proků na centrální systém MaR (z kotelny),*
- záložka D1.4.8 – doplněn řádek *Demontáže stávající otopné soustavy vč. likvidace,*
– doplněn řádek *Napojení proků na centrální systém MaR (z kotelny),*
- záložka D1.4.9 – doplněn řádek *Demontáže stávající otopné soustavy vč. likvidace,*
– doplněn řádek *Napojení proků na centrální systém MaR (z kotelny)*

Pro ocenění prací je nutno použít pouze tento nový soubor/soupis prací!

Zadavatel současně posouvá termín pro podání nabídek z původního termínu 11. 5. 2021, 10:00 hod. **na nový termín: 13. 5. 2021, 10:00 hod.**

V Brně 7. 5. 2021

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna