

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275

VÁŠ DOPIS ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

BVK/14222/2021

Ing. Iveta Raušová/543433191

24.6.2021

VĚC

Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jana Broskvy, Brno-Chrlice**Výzva k podání nabídky**

Vyzýváme Vás k podání nabídky na realizaci sektorové veřejné zakázky dle § 158 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

„**Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jana Broskvy, Brno-Chrlice**“.

1. Identifikační údaje sektorového veřejného zadavatele

Název: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 601 67 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hudec, Ph.D.
Telefon: +420 542 174 167
E-mail: hudec.petr@brno.cz

Zadavatel zastoupen v souladu s mandátní smlouvou č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupené: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
IČ: 46347275
DIČ: CZ46347275

K jednání a podepisování za společnost je zmocněn:

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel
na základě zmocnění ze dne 18. 8. 2020
Kontaktní adresa: Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
Pisárecká 277/1, Brno
Kontaktní osoby: Ing. Jitka Fraňková, Mgr. Barbora Maršálková
Telefon: +420 606 715 411, +420 543 433 276
E-mail: jfrankova@bvk.cz, bmarsalkova@bvk.cz

2. Předmět sektorové veřejné zakázky

Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací.

3. Popis předmětu sektorové veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a vybudování oddílné kanalizační stoky splaškové a dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude provedena v nové trase v délce 145 m z kameniny v profilu DN 300 a bude ukončena revizní šachtou Šs4 se zaústěním do odlehčovací komory. Dešťová kanalizace bude provedena v délce 138,97 m z betonové trouby DN 500. Odlehčovací komora s boční přelivnou hranou bude pracovat na principu dělení zředěných odpadních vod přes výškově nastavitelnou jednostrannou přepadovou hranu. Odtok do splaškové kanalizace bude regulován hrazením na odtoku z odlehčovací komory. Součástí stavby bude rovněž provedení kanalizačních a dešťových přípojek v celkové délce 56,6 m.

Povrchy dotčených zpevněných i nezpevněných ploch budou zapraveny v rámci souběžně prováděné stavby „Opravy komunikačních ploch a parkovacích stání na ul. Jana Broskvy“, kterou zajišťují Brněnské komunikace a.s.

POZOR, v případě položky stavebního objektu SO 90 „Pasportizace objektů“ zadavatel požaduje, aby pasportizaci objektů provedl soudní znalec pro příslušný obor stavebnictví.

Podrobnější informace o provedení stavby jsou v projektové dokumentaci vypracované Ing. Lenkou Novákovou v lednu 2020, která je přílohou této výzvy.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

4. Koordinace

Koordinace bude probíhat souběžně se stavbou:

- „Opravy komunikačních ploch a parkovacích stání na ul. Jana Broskvy“ (investorem jsou Brněnské komunikace, a.s.)

5. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena:

- projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby vypracovanou Ing. Lenkou Novákovou v lednu 2020,
- soupisem prací a výkazem výměr,
- vzorem smlouvy o dílo.

6. Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky činí 11 327 366,- Kč bez DPH.

7. Místo plnění sektorové veřejné zakázky

Brno, katastrální území: Brno-Chrlice, ulice Jana Broskvy.

8. Předpokládaná doba plnění sektorové veřejné zakázky

- 8.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle 1. listopad 2021
- 8.2 Předpokládaná lhůta provádění prací na díle do 171 dnů ode dne předání staveniště

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci sektorové veřejné zakázky v místě plnění.

Musí být uvedena:
celková cena bez DPH

Nabídka bude doložena položkovým rozpočtem zpracovaným podle výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že v případě uvedení rozdílných hodnot ceny za dílo uvedených v různých dokumentech nabídky účastníka řízení (např. uvedení jiné hodnoty ceny za dílo v krycím listu, harmonogramu, soupisu prací či v návrhu smlouvy o dílo) platí a bude hodnocena pouze nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

10. Obchodní a technické podmínky

Obchodní a technické podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

11. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání sektorové veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo.**

12. Způsob podání nabídky

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese <https://ezak.brno.cz/>).

13. Lhůta pro podání nabídek

Nabídku na realizaci sektorové veřejné zakázky malého rozsahu předložte v termínu do **7. 7. 2021 včetně.**

14. Kontaktní údaje sektorového veřejného zadavatele

Statutární město Brno

zastoupené společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
Pisárky
603 00 Brno

Kontaktní osoby:
Mgr. Barbora Maršálková, tel. +420 543 433 276, Ing. Iveta Raušová, tel. 543 433 191.

15. Požadavky na obsah nabídky

Nabídka bude členěna následovně:

- krycí list nabídky bude obsahovat
 - identifikační údaje zhotovitele,
- výpis z obchodního rejstříku (v kopii),
- doklady prokazující oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenské listy) v rozsahu odpovídajícímu celému předmětu plnění zakázky; jedná se o tato živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování;**
 - **projektová činnost ve výstavbě**
 - **výkon zeměměřických činností**

Pozn. Pokud bude zhotovitel realizovat část prací prostřednictvím poddodavatele, doloží ve své nabídce smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k provedení konkrétní části zakázky nebo k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky.

- osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor:
 - **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. vodohospodářské stavby)**
 - **dopravní stavby**

Pozn. Pokud bude osvědčení o autorizaci vystaveno na osobu odlišnou od zhotovitele (statutárního orgánu zhotovitele), je zhotovitel povinen v nabídce doložit pracovní právní či jiný smluvní vztah mezi ním a autorizovanou osobou, ze kterého bude vyplývat, že se autorizovaná osoba bude podílet na plnění zadávané zakázky.

*V případě, že k datu podání nabídky existuje zaměstnanecký vztah mezi zhotovitelem a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení **této osoby**, že se bude účastnit na plnění zadávané zakázky a že je k datu podání nabídky zaměstnancem zhotovitele – v obou případech **nepostačuje čestné prohlášení zhotovitele.***

- návrh smlouvy o dílo,
- položkový rozpočet zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
- časový a finanční harmonogram prací v podrobnosti, která bude umožňovat vystavení jednotlivých daňových dokladů.

Návrh smlouvy o dílo bude doložen ve formátu .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf, časový a finanční harmonogram ve formátu .pdf.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb

Příloha:

- projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vypracovanou společností Ing. Lenka Nováková v lednu 2020
- soupis prací a výkaz výměr
- návrh smlouvy o dílo