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1) Důvody pro pořízení technické studie

Důvodem pro zpracování technické studie je především nutnost zlepšit dopravní situaci na ul. Pisárecké. Řešený úsek na ul. Pisárecké je přibližně od řeky Svratky po oblast sousedící s parcelou 
č. 1449 v k.ú. Pisárky. Ulice Pisárecká je dnes významnou součástí komunikačního systému města Brna, kde se kříží různé druhy dopravy. Je potřeba prověřit vhodné umístění stávajících zastávek MHD, navrhnout nové zastávky MHD související s odbavením návštěvníků připravovaného rekreačního a sportovního areálu 
a navrhnout vhodnější vedení a možné propojení stávajících i plánovaných cyklistických a pěších tras v dané oblasti.
[bookmark: _GoBack]Technická studie bude částečně vycházet z investičního záměru Statutárního města Brna, který byl zpracován v roce 2015 „Ul. Pisárecká, úprava zastávek MHD „Anthropos a stezka pro chodce a cyklisty“. Z důvodu nedostatečné podrobnosti IZ nebyl podpořen a další kroky tak nebyly učiněny. V rámci technické studie je požadováno získat dostatečný podklad pro nové zahájení investičního procesu. 
2) Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Dokumentace bude zpracována v rozsahu od řeky Svratky přibližně po území parcely č. 1449 v k.ú. Pisárky. 

Poloha zastávky „Anthropos“ směrem z centra bude upravena. Zastávka opačným směrem, tedy do centra bude přiblížena více k řece Svratce. Zastávky oběma směry budou zbudovány jako zálivové zastávky s minimální délkou nástupní hrany 24m, v ideálním případě 38m. Je požadováno řešení zastávek MHD bezbariérově s bezkolizní návazností na stávající cyklistické a pěší trasy - přeřešit souběžný cyklistický pruh 
a chodník pro chodce.

Je požadováno doplnit spojovací chodník pro pěší mezi stávající zastávkou Anthropos z centra a stávající zastávkou na ul. Veslařské.  

Nové zastávky MHD je potřeba koordinovat v souvislosti se stavebním záměrem „Anthropos sportovní 
a rekreační areál“, který je v současné chvíli zpracováván. Zastávky MHD budou situovány v oblasti plánovaného dopravního napojení nového areálu. Je nutné prověřit jejich vhodné umístění 
a technické řešení v obou směrech. V rámci projektové dokumentace stavebního záměru „Anthropos sportovní a rekreační areál“ je zpracována obnova podchodu pro pěší. Nové zastávky budou navázány na stávající podchod a na komunikace pro pěší v rámci areálu Anthropos. Za účelem zpřístupnění protilehlé strany ul. Pisárecké je potřeba nalézt i možnosti pěšího napojení na stavební objekty 269 a 568 v k.ú. Pisárky. Výsledná řešení mohou obsahovat i úpravu křižovatky Pisárecká – Antonína Procházky. 

Je nutné navrhnout řešení, obsahující komplexní propojení stávajících pěších a cyklistických tras na trasy plánované v celé oblasti Anthroposu – navrhnout úpravu stávající posvratecké cyklotrasy s přímým propojením na světelně řízený přechod (pouze na jižní straně ul. Pisárecké v oblasti parku Anthropos) 
a prověřit eventualitu vedení jednostranného cyklistického pruhu od křižovatky s ul. Antonína Procházky směrem na MČ Nový Lískovec.

Na řešeném území je vymezena plocha nejvýznamnější zeleně, konkrétně č. 175 – Masarykův háj, která je součástí Seznamu nejvýznamnější zeleně dle vyhl.15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně. Z toho důvodu je vhodné pojmout technickou studii komplexně a navrhnout dopravní i urbanistické řešení ve vzájemné kooperaci. V řešení je nutné v maximální možné míře zohlednit stávající vzrostlé dřeviny a při řešení komunikací brát v úvahu zejména jejich kořenový systém. 

3) Cíle technické studie
Hlavním cílem technické studie je zvýšení prostupnosti a bezpečnosti dopravního provozu na ul. Pisárecké – přestavbou stávajících zastávek MHD, návrhem nových zastávek MHD v oblasti nového sportovního 
a rekreačního areálu, vhodným návrhem propojení pěších a cyklistických tras v území a dalšími doprovodnými potřebami. 
4) Požadavky na řešení

Dokumentace bude obsahovat technické prověření úpravy stávajících zastávek „Anthropos“ a návrh nových zastávek souvisejících se sportovním a rekreačním areálem na ul. Pisárecké. Součástí prověření bude také propojení sousedících zastávek na ul. Pisárecká – Veslařská chodníkem pro pěší a návrh možných řešení bezpečného přístupu chodců k objektům situovaným mezi ulicemi Pisárecká – Antonína Procházky. Všechny zastávky MHD budou zohledňovat vedení cyklistických a pěších tras v této oblasti, zejména napřímení stávající posvratecké cyklotrasy na světelně řízený přechod ulice Pisárecké a možné situování jednostranného cyklistického pruhu v dopravním prostoru ul. Pisárecké od křižovatky s ul. Antonína Procházky směrem na MČ Nový Lískovec. Technické řešení bude brát v úvah stávající i plánované umístění tras inženýrských sítí.
Dokumentace musí obsahovat:
· technické prověření zastávek „Anthropos“ s jejich novým umístěním
· prověření možnosti pěšího propojení zastávky „Anthropos“ v nové poloze (směr z centra) na ul. Pisárecké a stávající zastávky „Anthropos“ na ul. Veslařské 
· úpravu stávající posvratecké cyklotrasy s přímým propojením na světelně řízený přechod 
· technické prověření situování jednostranného cyklistického pruhu v dopravním prostoru ul. Pisárecké ve směru od křižovatky s ul. Antonína Procházky na MČ Nový Lískovec
· kompletní prověření nových zastávek MHD u plánovaného sportovního a rekreačního areálu s návazností na stávající podchod 
· návrh možných řešení bezpečného přístupu chodců ke stavebním objektům 269 a 568 přes ul. Pisáreckou v k.ú. Pisárky
· bezkolizní napojení na stávající síť cyklistických a pěších tras
· v maximální možné míře zohlednění stávajících vzrostlých dřevin a jejich kořenového systému 
· odhad finančních nákladů 
· prověření tras inženýrských sítí, které by mohly zásadně ovlivnit řešení, případně konečnou cenu realizace stavby     
· výkres majetkoprávních vztahů
· výkres dopravního značení celého řešeného úseku v podrobnosti pro stanovení DZ
· výkres širších vtahů, zobrazující návaznost na cyklistické trasy v dané oblasti 
5) Limity využití území

Limity využití lokality jsou dány stávajícími trasami komunikací. Limitní zůstává zachování ulice Pisárecké. V předmětném území je nutné zohlednit vedení cyklistických a pěších tras a stávající vzrostlé dřeviny.
6) Požadavky na způsob a rozsah zpracování územní studie  

Technická studie bude zpracována v souladu s § 30 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x digitálně na CD nosiči.
Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo. V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná pracovní jednání.  Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Rozsah zpracování

01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
02 SITUACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
03 KOORDINAČNÍ SITUACE 
04 CHARAKTERISTICKÉ A VZOROVÉ ŘEZY
05 VÝKRES MAJETKOVÝCH VZTAHŮ
06 ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ 
07 DETAILY DLE POTŘEBY 
08 DOKLADY

V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace může být upřesněn po výrobních výborech. Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována. Požadovaný termín vypracování technické studie je do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
7) Podklady pro řešení

· Upravený návrh ÚPmB – pro 2.opakované veřejné projednání
· Generel VHD
· Generel cyklistické dopravy
· Generel pěší dopravy
· Mapy města Brna – polohopis a výškopis
· DUSP „Anthropos sportovní a rekreační areál“ (Arch.Design s.r.o., 2021)
· Investiční záměr Ul. Pisárecká, úprava zastávek MHD „Anthropos“ a stezka pro chodce a cyklisty (2015)

V Brně, prosinec 2021
Zpracovala: Ing. Hradilová a oddělení koncepce a strategie rozvoje dopravy, OD MMB
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