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P16

Pozadavky na rozsah plnéni a zakladni ustanoveni smlouvy o zpracovani projektové
dokumentace a o vykonu autorského dozoru (déle jen ,Smlouva”)

Objednatel hodla realizovat stavbu spocivajici v realizaci terénnich a vegetacnich Uprav a
ve vystavbé nové infrastruktury vcetné zpevnénych ploch, a to v souladu se soutéznim
navrhem, ktery zhotovitel predlozil v soutéZi o navrh oznacené jako ,Park Cernovicka
piskovna” realizované objednatelem v pozici zadavatele (dale jen ,SoutéZ o navrh") a
v souladu s nabidkou Zhotovitele predlozenou vramci fizeni na verejnou zakazku
s nazvem ,Park Cernovické piskovna” (dale jen ,Stavba").

Ucelem Smlouvy je uspokojeni potfeby Objednatele spodivajici v ziskani projektové
dokumentace (resp. projektovych dokumentaci) v takovém stupni a kvalité, kterd umozni
radnou pfipravu Stavby, radné provedeni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby
v souladu s relevantnimi pravnimi predpisy a realizaci Stavby, jakoz i ziskani potrebnych
stanovisek, povoleni, vyjadreni Ci jejich ekvivalentl nezbytnych k fadné realizaci Stavby.

Smlouva bude uzavrena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na verejnou zakazku
s nazvem ,Park Cernovicka piskovna” (dale jen ,Vefejna zakazka"), které bude
realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakazky podle zédkona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ").

Realizace Stavby je navrzena po etapach, které budou definovany na zakladé soutézniho
navrhu vybraného v Soutézi o navrh.

Predmétem plnéni je odborna technicka, tvarc¢i a jinad cinnost Zhotovitele, hmotné
zachyceni vysledkud technické, tvirci a jiné ¢innosti Zhotovitele a predani téchto hmotnych
vysledk(l cinnosti Zhotovitele Objednateli. Odborna technicka, tviréi a jina cinnost
smérujici k urceni zakladnich krajinarskych reseni Stavby, kterd musi splhovat pozadavky
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi technickymi normami
ucinnymi ke dni predani hmotného zachyceni vysledkd cinnosti Zhotovitele. Hmotnym
zachycenim vysledkl Cinnosti Zhotovitele, tj. jednotlivymi ¢astmi pInéni, se rozumi:

a) Zhotoveni revize soutézniho navrhu pro vydani vsech pfipadnych dalSich
rozhodnuti, povoleni, souhlas a stanovisek, jejichz potrfeba vyplyne
z technickych a estetickych rfeSeni zpracovanych Zhotovitelem v ramci
plnéni zavazkd ze Smlouvy, ktera obsahuje zejména:

(i.) provedeni potfebnych prizkumd a zaméreni (dle prilohy €. 1 téchto
pozadavku)
(ii.) graficky navrh podoby objektd Stavby zpracovany pri respektovani

pozadavku a potfeb Objednatele,

(iii.) vizualizace Stavby vrozsahu nejméné 4 celkovych pohledl na
lokalitu,



b)

(iv.) informativni propocet predpokladané hodnoty Stavby cClenény na
jednotlivé objekty a etapy,

(v.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni a
nahradni vysadbé),
(vi.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v priloze ¢. 1 téchto pozadavk

vée v 6 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici /USB flash disku; vykresova Cast bude zpracovana
ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *pdf textové casti budou
zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné *.pdf,
vizualizace ve formatu *jpg a *.pdf.

Podkladem pro zpracovani studie bude zejména:

- soutézni navrh, ktery zhotovitel predlozil v Soutézi o navrh a nabidka
Zhotovitele predlozend vramci jednaciho fizeni bez uverejnéni na
Verejnou zakazku,

- Principy tvorby verejnych prostranstvi (dostupné na
https://kambrno.cz/principy/),

- soubor doporuceni soutézni poroty,
(vSe dale také jen ,Stupen plnéni Studie” Ci jen ,Studie”)

Zhotoveni dokumentace v rozsahu pro vydani souhlasu s odstranénim
stavby apro vydani vsech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni,
souhlasy, stanovisek a vyjadreni (napf. vydani rozhodnuti o povoleni
odstranéni stavby), jejichz potieba vyplyne ztechnickych reseni
zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni zavazk( ze Smlouvy (déle jen
.DBP"), kterd bude pouzita v zadavacim fizeni podle ZZVZ a dle pfislusnych
provadécich pravnich predpist a ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Stavebni zakon") a vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
.Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.”), vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpisl, zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
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pozdéjsich predpist, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, a platnych technickych norem, jejichz zavaznost smluvni
strany timto sjednavayji,

(i)  podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
clenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory, zahrnujici
rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,

(iii.)  ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — polozkovy
rozpoCet  svyuzitim  agregovanych  (kumulovanych)  polozek
u opakovanych velkoobjemovych polozek s rozpisem obsahu,

(iv.) zadsady organizace bouracich praci (v¢. objizdnych tras kladné
projednanych s dotéenymi organy, docasného dopravniho znaceni,
harmonogram praci),

(v)  plan BOZP dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

(vi.) zapracovani vsech vydanych rozhodnuti, povoleni, souhlasg,
vyjadreni a stanovisek,

(vii.) dokumenty a dal$i cinnosti uvedené v pfiloze ¢ 2 téchto
pozadavkd,

vée v 6 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku; vykresova cast bude zpracovana
ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf, textové casti budou
zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné *.pdf.

DBP musi byt zpuUsobila tvofit soucast zadavaci dokumentace verejné zakazky
na stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na
verejnou zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi
predpisy. Zohlednény musi byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zdkaz
stanoveni zadavacich podminek tak, aby urcitym dodavateldm bezdivodné
pfimo nebo nepfimo zaruCovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely
bezdlUvodné prekazky hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ
(zakaz stanoveni technickych podminek tak, aby zvyhodnovaly nebo
znevyhodnovaly urcité dodavatele nebo vyrobky)
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Q)

Vykresova i textova Cast dokumentace bouracich praci Stavby musi byt vécné
i materialové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve
vSech svych castech (véetné jednotlivych profesi) zpracovany s vyuzitim
jednotného softwaru pro tvorbu stavebnich rozpoctu.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich polozky byly navazany na vybranou cenovou
soustavu (drobna textova Uprava polozek ve specifikaci nebo nazvu je
pripustna). V pripadech, kdy nelze pouzit standardni materidly nebo
technologie obsazené v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoznost
navazani polozek na cenovou soustavu fadné zdlvodnit a soucasné predlozit
vysvétleni, jak byla cena v polozkovém rozpoctu stanovena s tim, Ze potreba
musi vyplyvat z technickych pozadavk( na stavbu. Z predlozeného vysvétleni
musi vyplyvat, Ze ceny jsou stanoveny jako v misté a Case obvyklé. Objednatel
si v takovych pfipadech mize dodatecné vyzadat doplnujici dokumentaci a
informace, nezbytné ke kontrole cen polozek, které nejsou obsazeny v cenové
soustavé a Zhotovitel je povinen tuto doplnujici dokumentaci a informace
Objednateli predat ve |hité do 3 pracovnich dni.

DBP bude zpracovana vsouladu s pfislusnymi pravnimi predpisy,
technickymi normami a v souladu s pozadavky Objednatele.

(vse ddle také jen ,Stuperi plnéni DBP*)

Zhotoveni dokumentace v rozsahu pro vydani tzemniho rozhodnuti
a pro vydani vsech pfipadnych dalSich rozhodnuti véetné zmény planu
sanace a rekultivace, povoleni, souhlast a stanovisek, jejichz potreba
vyplyne ztechnickych a estetickych reSeni zpracovanych Zhotovitelem
vramci plnéni zavazk( ze Smlouvy (dale jen ,DUR"), ktera obsahuje
zejména:

(i) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona a Vyhlasky
€. 499/2006 Sb., zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Vodni
zdkon"), zdkona ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisl, zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a

krajiny ve znéni pozdéjsSich predpisu,

(ii.) informativni propocet predpokladané hodnoty Stavby, ¢lenény na
jednotlivé objekty a etapy,
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d)

(iii.)
(iv.)

(v.)

(vi.)

(vii.)

aktualizace vizualizaci Stavby,

tabulku pozemkd, prinalezejicich k jednotlivym objektiim Stavby
(zaborovy elaborat), ¢clenény na jednotlivé etapy,

inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni),
¢lenéna na jednotlivé etapy,

projekt organizace dopravy a dopravniho znaceni Stavby, ¢lenény
na jednotlivé etapy,

zpracovani kompletni dokumentace potrebné pro zajisténi
rozhodnuti o tom, Ze zamér nebude posuzovan dle § 7 odst. 6 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostredi, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o posuzovani vlivl na zivotni
prostiedi”) (dale jen ,zajisténi zjistovaciho fizeni”), pfipadné, bude-li
zahajeno navazujici fizeni dle § 9b Zakona o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi, zpracovani kompletni dokumentace potrebné pro zajisténi
zavazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zaméru na Zivotni
prostredi dle §9a zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi (dale
jen ,zajisténi navazujiciho fizeni”), ¢lenény na jednotlivé etapy (viz blize
dle prilohy ¢. 3 téchto pozadavka).

(viii.) dokumenty a dalsi cinnosti uvedené v pfiloze ¢ 4 téchto

pozadavkd,

vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
informativni propocet ve formé agregovanych polozek; vykresova cast bude

zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf textové Casti

budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné

*pdf a propocet bude zpracovan ve formatu *.xls pro MS Excel a soucasné

* pdf, vizualizace ve formatu *.pdf a *,jpg.

Pfesnost rozdéleni Stavby na pozemky, prinalezejici jednotlivym objektdm,

bude odpovidat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracovani DUR bude zejména:
- Studie

DUR bude zpracovana vsouladu s pfisluSnymi  pravnimi
technickymi normami a v souladu s pozadavky Objednatele.

DUR bude zpracovana po jednotlivych etapach.

(vse dale také jen ,Stupen plnéni DUR")

predpisy,

Projektova(é) dokumentace vrozsahu k podani zadosti o vydani

stavebniho povoleni a pro vydani vSech pripadnych dalSich rozhodnuti,
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povoleni, souhlasi a stanovisek, jejichz potreba vyplyne z technickych a
estetickych reseni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni Smlouvy (dale
jen ,DSP"), ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a Ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky
€. 499/2006 Sb. vyhlasky ¢ 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Vyhlasky €. 146/2008 Sb.") a Vodniho zakona,

(ii.) rozpocCet clenény na jednotlivé stavebni objekty ¢i provozni
soubory a na jednotlivé etapy,

(iii.) situacni vykres vSech objektld Stavby, vcetné jim prislusejicich
pozemkd, vykres bude v méfitku stejném nebo podrobnéjsim, jako je
koordinacni situace Stavby,

(iv.) aktualizace inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k
odstranéni a nahradni vysadbé),

(v.) dokumenty a dalsi ¢innosti dle prilohy ¢. 5 téchto pozadavkad,

vse v 5 vyhotovenich v listinné podobé, ve 2 vyhotovenich v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
polozkovy rozpocet v podrobnosti odpovidajici dokumentaci pro stavebni
povoleni; vykresova Cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a
formatu *.pdf, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx.
pro MS Word a *.pdf a rozpocet bude zpracovan ve formatu *xIs pro MS Excel
a *.pdf.

Pfesnost rozdéleni Stavby na pozemky, prinalezejici jednotlivym objektim a
etapam, bude odpovidat stupni projektové dokumentace.

Podkladem pro zpracovani DSP bude zejména:
- DUR
- pravomocné Uzemni rozhodnuti

DSP bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a technickymi
normami a také v souladu s pravomocnym uzemnim rozhodnutim.

DSP bude zpracovana v rozsahu umoznujicim podani fadné zadosti o vydani
stavebniho povoleni a pro vydani vsech pripadnych dalSich rozhodnuti,
povoleni, souhlast a stanovisek, jejichz potfeba vyplyne z technickych a
estetickych reseni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni Smlouvy.

DSP bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné
legislativy na splnéni pozadavkd na energetickou narocnost budovy s témeér
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nulovou spotrebou energie dle § 7 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 406/2000 Sb.,

o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich.

DSP bude zpracovana zvlast' pro jednotlivé etapy Stavby.

(vse dale také jen ,Stupen plnéni DSP*)

projektova dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,PDPS"), ktera
bude pouzita v zadavacim fizeni podle ZZVZ a dle pfislusnych provadécich

pravnich predpist a ktera obsahuje zejména:

(i)

(ii.)

(iii.)

(iv.)

(v.)
(vi.)

nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym
obsahem k predmétu plnéni, zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Vyhlaska 169/2016 Sb.”), zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd,
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich  predpist, standardd pro méstskou infrastrukturu
Statutarniho mésta Brna (dostupnych na adrese
http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/), a platnych
technickych norem, jejichz zavaznost smluvni strany timto sjednavaji,

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér clenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory a
etapy, zahrnujici rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — polozkovy
rozpocet svyuzitim agregovanych (kumulovanych) polozek u
opakovanych velkoobjemovych polozek s rozpisem obsahu,

aktualizace inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené
k odstranéni a ndhradni vysadbé),

zasady organizace vystavby,

plan BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
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dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd,

(vii.) zapracovani vSech vydanych rozhodnuti, povoleni, souhlasi a
stanovisek,
(viii.) dokumenty a popis Cinnosti dle pfilohy ¢. 6 téchto pozadavkd,

vSe v 6 vyhotovenich v listinné podobé a 3 vyhotovenich v elektronické podobé
na CD/DVD nosi¢i / USB flash disku; polozkovy rozpocet (ocenény soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v cenové urovni platné ke dni odevzdani)
bude v listinné i elektronické podobé zpracovan vzdy ve 3 vyhotovenich;
vykresova Cast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a ve formatu
* pdf, textové casti ve formatu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet ve formatech *.xlIs pro
MS Excel, *.pdf a *xml (ve struktuie eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo
obdobny vystup z rozpoc¢tového softwaru, harmonogram v MS Project ve formatu
.mpp a .pdf;

PDPS musi byt zpUsobila tvorit soucast zadavaci dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na verejnou
zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi predpisy,
zejména Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. Zohlednény musi byt mj. ustanoveni § 36
odst. 1 ZZVZ (zakaz stanoveni zadavacich podminek tak, aby urcitym
dodavatelim bezd{ivodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu
nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst.
5 ZZVZ (zékaz stanoveni technickych podminek tak, aby zvyhodnovaly nebo
znevyhodnovaly urcité dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova Cast projektové dokumentace pro provadéni Stavby musi byt
vécné i materidlové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve vSech
svych castech (vcetné jednotlivych profesi) zpracovany s vyuzitim jednotného
softwaru pro tvorbu stavebnich rozpoctd.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich polozky byly navazany na vybranou cenovou soustavu
(drobna textova uUprava polozek ve specifikaci nebo nazvu je pfipustna).
V pfipadech, kdy nelze pouzit standardni materidly nebo technologie obsazené
v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoznost navazani polozek na
cenovou soustavu rfadné zdlvodnit a soucasné predlozit vysvétleni, jak byla cena
v polozkovém rozpoctu stanovena s tim, ze potifeba musi vyplyvat z technickych
pozadavkd na stavbu. Z predlozeného vysvétleni musi vyplyvat, ze ceny jsou
stanoveny jako v misté a Case obvyklé. Objednatel si v takovych pfipadech muze
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VI.

VIL.

dodatecné vyzadat doplnujici dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen
polozek, které nejsou obsazeny v cenové soustavé a Zhotovitel je povinen tuto
doplnujici dokumentaci a informace Objednateli predat ve lhité do 3 pracovnich
dni.

Podkladem pro zpracovani PDPS je:

- DSP prevzata Objednatelem v souladu se Smlouvou a vydané pravomocné
stavebni povoleni.

PDPS bude zpracovana v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a technickymi
normami.

PDPS bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné legislativy
na splnéni pozadavk( na energetickou narocnost budovy s témér nulovou
spotfebou energie dle § 7 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpisu.

PDPS bude zpracovana zvlast' pro jednotlivé etapy Stavby.

(vse dale také jen ,Stuper plnéni PDPS")

Vyhradni licenci dle Smlouvy je vylucné majetkové pravo Objednatele uzivat veskeré

vysledky cinnosti Zhotovitele, vcéetné jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci

k vysledkim tvarci cinnosti Zhotovitele a hmotnému zachyceni vysledk( cinnosti

Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli za

podminek uvedenych v odst. XV. téchto pozadavka.

Predmétem plnéni Smlouvy je dale zafizeni zalezitosti, kterou je ziskani vsech povoleni,

rozhodnuti, souhlas a stanovisek nezbytnych pro radné (bezvadné) podani ohlaseni

zaméru odstranit stavbu a ziskani pravomocného souhlasu s odstranénim stavby Cci

povoleni k odstranéni stavby. Zhotovitel je povinen a opravnén pfi zafizovani zalezitosti

zejména:

a)

b)
Q)

d)

obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani radného ohlaseni
zaméru odstranit stavbu (zejména stanoviska, rozhodnuti a souhlasy dotcenych
organl ke zpusobu odstranéni Stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi predpisy, a
vyjadreni dotcenych vlastnikd verejné dopravni a technické infrastruktury),
vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlas(,
Ucastnit se jednani u vécné a mistné pfislusného stavebniho Uradu a dotcenych
organl statni spravy, jakoz ijednani s dalSimi osobami, jejichz souhlas Cci
stanovisko je nezbytny pro podani fradného ohlaseni zaméru odstranit stavbu,
zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pfed stavebnim Gradem, mij.
za Objednatele jako stavebnika podavat u mistné a vécné prislusného stavebniho
Uradu navrh na vydani souhlasu s odstranénim stavby Ci povoleni k odstranéni
stavby, prebirat dokumenty a rozhodnuti, podavat opravné prostredky.

(vse dale také jen ,, Cast plnéni zajisténi OS")
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VIIl. Predmétem plnéni Smlouvy je dale zafizeni zalezitosti, kterou je ziskani vsech povoleni,
rozhodnuti, souhlast a stanovisek nezbytnych pro radné (bezvadné) podani Zzadosti
o vydani Uzemniho rozhodnuti a v ziskani pravomocného Uzemniho rozhodnuti.
Zhotovitel je povinen a opravnén pfi zafizovani zalezitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani zadosti o vydani
Uzemniho rozhodnuti (zejména stanoviska vlastnik{i sousednich pozemk( a budov
dotlenych Stavbou a opravnénych zvécnych brfemen k sousednim pozemkidm
dotéenym Stavbou, navrhy smluv o pravu provést Stavbu s vlastniky dotcenych
nemovitosti, stanoviska a souhlasy dotcenych organu),

b) vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlasg,

c) Ucastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho Uradu a dotcenych
organU statni spravy, jakoz ijednani s dalSimi osobami, jejichz souhlas Cci
stanovisko je nezbytny pro podani radné (bezvadné) zadosti o vydani dzemniho
rozhodnuti,

d) zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim uradem, mij.
za Objednatele jako stavebnika podavat u mistné a vécné pfrislusného stavebniho
Ufadu navrh na vydani Gzemniho rozhodnuti, prebirat dokumenty a rozhodnuti,
podavat opravné prostredky.

Zajisteéni UR bude v celém rozsahu vsech etap.
(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni zajisténi UR ")

IX. Predmétem plnéni Smlouvy je dale zafizeni zalezitosti, kterou je ziskani vsech povoleni,
rozhodnuti, souhlast a stanovisek nezbytnych pro podani radné (bezvadné) zadosti
o vydani stavebniho povoleni a ziskani stavebniho povoleni (dale jen ,SP") a ziskani
pravomocného stavebniho povoleni. Zhotovitel je povinen a opravnén pfizafizovani
zalezitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani radné (bezvadné)
zadosti o vydani stavebniho povoleni nezbytné pro provedeni Stavby (zejména
stanoviska vlastnikl sousednich pozemkd dotcenych Stavbou a opravnénych
zvécnych bremen k sousednim pozemkim dotéenym Stavbou, stanoviska
a souhlasy dotcenych organd, plan kontrolnich prohlidek),

b) vypracovat zadosti o vydani nezbytnych povoleni, vyjadreni, stanovisek a souhlas(,

€) Udcastnit se jednani u vécné a mistné pfislusného stavebniho Uradu a dotcenych
organu statni spravy, jakoz i Ucast na jednanich Objednatele s dalSimi osobami,
jejichz souhlas ¢i stanovisko je nezbytny pro podani fadné (bezvadné) zadosti o
vydani stavebniho povoleni,

d) zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pred stavebnim uradem, mij.
podavat u mistné avécné pfislusného stavebniho Urfadu navrh na vydani
stavebniho povoleni, prebirat dokumenty a rozhodnuti, podavat opravné
prostredky.
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Zajisténi SP bude v rozsahu jednotlivych etap zvlast.
(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni zajisténi SP")
X. Predmétem pInéni Smlouvy je poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli

a) pfi jednani se subjekty dotCenymi Stavbou, tj. zejména pfi projednani a zajisténi
prava stavby, projednani a pripravé smluv na odkup pozemkl, v¢. pozemki
spravovanych Ufadem pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, projednani a
pfipravé smluv na zfizeni vécnych bremen,

b) pfi zadavani verejné zakazky na Stavbu. Soucinnost spociva zejména v Ucasti na
prohlidce mista plnéni a ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti o dodatecné
informace dodavatel(l, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a
pfipadné navazujici doplnéni ¢i zpresnéni zpracované Projektové dokumentace.
Radné navrhy na vysvétleni zadavaci dokumentace na stavbu ve vazbé na
podklady/informace zajistované Zhotovitelem dle Smlouvy musi byt Objednateli
poskytnuty vzdy nejpozdéji 1 den pred koncem zakonné Ihlty pro uverejnéni
vysvétleni/zmény zadavaci dokumentace dle ZZVZ,

c) poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pred zahajenim stavby,
spocivajici napf. v zajisténi povoleni kaceni drevin,

(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti”)

Xl. Predmétem plnéni Smlouvy je dale vykon ¢innosti autorského dozoru Zhotovitelem podle
ustanoveni § 152 odst. 4 Stavebniho zakona nad souladem zhotovované Stavby
s Projektovou dokumentaci pfi zhotovovani Stavby (dale jen ,Autorsky dozor"). Vykon
Autorského dozoru Stavby bude provadén v souladu s naplni ¢innosti Autorského dozoru,
ktera je specifikovana v priloze ¢. 7 téchto pozadavkdl, a to vzdy ve vztahu k jednotlivym
castem plnéni.
Autorsky dozor bude provadén zvlast pro jednotlivé etapy.

(vSe ddle také jen ,Cdst plnéni Autorsky dozor")

XIl. Povinnosti Zhotovitele:

a) Zhotovitel se zavazuje fadné, vcas, nasvlj naklad a nebezpeci vykonat
pro Objednatele cely predmét pInéni dle Smlouvy, neni-li dale stanoveno jinak.

b) Pri vykonu své Cinnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatné
a s odbornou péci tak, aby byl zcela a vcas naplnén ucel Smlouvy.

c) Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli minimalné jednou za 14 dnl
od ucinnosti Smlouvy provést kontrolu postupu zpracovani Stupné plnéni Studie,
DBP a DUR a od zapoceti s plnénim Stupnd DSP a PDPS pro konkrétni etapy také
kontrolu postupu zpracovani téchto stupni projektové dokumentace pro tyto
etapy. Zhotovitel se také zavazuje umoznit Objednateli minimalné jednou za 14
dnd od ucinnosti  Smlouvy provést kontrolu postupu zafizovani zaleZitosti
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d)

e)

9)

dle Smlouvy pro Stupné plnéni Studie, DBP a DUR formou porad (vyrobnich
vybora), ze kterych vyhotovi Objednatel zapis. Od zapoceti s pInénim Stupnd DSP
a PDPS pro konkrétni etapy je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provést
kontrolu postupu zpracovani dle predchozi véty i pro tyto etapy. O terminu
jednani vyrobniho vyboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a dalSi osoby
urcené Objednatelem vzdy min. 5 dnl prede dnem konani. Zhotovitel je téz
povinen se Ucastnit jednani ¢i porady (vyrobnich vybor() svolanych Objednatelem,
o kterych byl informovan alespon 5 dnl predem. Za Ucelem Uspésné realizace
zakazky mohou byt vyrobni vybory v pfipadé potreby svolany Castéji.

Zhotovitel je povinen pribézné informovat Objednatele o vSech zasadnich
Ukonech, které uskutecni za Objednatele pfi zafizovani zalezitosti dle Smlouvy.
Pfi plnéni predmétu Smlouvy je Objednatel opravnén uplatnit pozadavky
a pfipominky a dat Zhotoviteli pokyny, o kterych bude vyhotoven pisemny
zadznam. Za uplatnéni pozadavkl a pfipominek, jakoz i za pokyny Objednatele jsou
povazovany pozadavky, prfipominky a pokyny osoby povérené Objednatelem.
Zhotovitel tyto pfipominky a pozadavky Objednatele ve svém dalSim postupu
zapracuje a pokyny Objednatele se pfi plnéni svych povinnosti fidi. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pozadavkd, pripominek a pokynd danych
mu Objednatelem pfi pInéni predmétu Smlouvy, jestlize Zhotovitel mohl a mél
tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 14 dnl od Ucinnosti Smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a dale v pfipadé potieby zorganizovat jednani ¢i porady (vyrobni
vybory) za Ucelem koordinace postupu pfi zpracovani projektové dokumentace
za Ucasti zastupch Objednatele, pripadné dalSich Gcastnikd. O vSech jednanich i
poradach bude Zhotovitel informovat Objednatele vzdy min. 5 pracovnich dnl
prede dnem konani jednani. Zhotovitel je povinen se Ucastnit jednani ¢i porady
(vyrobni vybory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informovan alespon 5
pracovnich dnli predem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provadét plnéni dle Smlouvy osobnég,
nebo prostfednictvim jim povérenych zaméstnanc(; v pfipadé, ze se Zhotovitel
hodla nechat pri zafizovani zaleZitosti dle Smlouvy zastupovat treti osobou,
vyzada si k takovému zastupovani od Objednatele predchozi pisemny souhlas.
Predchoziho pisemného souhlasu neni potreba v pfipadé, kdy je treti osobou
poddodavatel, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace
v zadavacim fizeni na Verejnou zakazku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponujici potfebnou autorizaci
anebo obdobnym dokladem, a to vrozsahu pozadovaném zvlastnim pravnim
predpisem k vykonu plnéni pfedmétu Smlouvy. Na Zzadost Objednatele sdéli
Zhotovitel Objednateli, ktera takovato osoba se podili na plnéni predmétu
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h)

Smlouvy, na jaké konkrétni Casti plnéni se podili a predloZi potfebnou autorizaci
anebo jiny obdobny doklad.

Pfi vykonu Cinnosti Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovovani
Stavby zavazuje Ucastnit kontrolnich dnd, a to nejméné 1x za 14 dn( v terminech,
jak budou sdéleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu
povérenou osobou, vyjma objektivni nemoznosti (napf. nemoc).

XIll. Prava a povinnosti Objednatele

a)

b)

Q)

d)

e)

XIV. Cena

a)

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni dle Smlouvy od Zhotovitele
prevzit a zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych Smlouvou.

Objednatel si vyhrazuje pravo nepozadovat po Zhotoviteli poskytnuti plnéni
Stupné plnéni DSP a Stupné plnéni PDPS, dle svych potreb. Pro zapoceti s pInénim
Stupn DSP a PDPS pro konkrétni etapu musi Objednatel Zhotovitele pisemné
vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k zapoceti s plnénim pro Stupen plnéni DSP Cci
Stupen plnéni PDPS pro konkrétni etapy do 10 let od nabyti pravni moci
Uzemniho rozhodnuti, povazuje se narok ze Smlouvy na pozadovani tohoto plnéni
za zanikly.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizeni zalezitosti dle Smlouvy
pisemnou plnou moc ¢i plné moci, a to nejpozdéji do 10 dnd od uzavieni
Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k vykonu jeho cinnosti dle Smlouvy,
nezbytnou soucinnost, ktera je vymezena pravnimi predpisy, zejména zakonem Cc.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisl, a statutem
mésta Brna, a zajistit spolupraci odpovédnych osob Objednatele, které jsou
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace
pro radné a v€asné splnéni zavazk( Zhotovitele vyplyvajici ze Smlouvy.

Objednatel se bude Ucastnit jednani a porad organizovanych a sjednavanych
po vzajemné dohodé se Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén svolat jednani ¢i porady (vyrobni vybory) za uUcelem
koordinace postupu pfi zpracovani projektové dokumentace za Ucasti zastupcl
Zhotovitele, pfipadné dalSich ucastnika.

Ceny za poskytnuti jednotlivych casti plnéni dle Smlouvy obsahuji mimo vlastni
provedeni praci zejména i naklady na organizacni a koordinacni cinnost, naklady
na dopravu, naklady na vyhotoveni pozadovanych dokladd, provedeni
pozadovanych prizkum@ a zkousSek, provozni naklady (mj. téz naklady spojené
s pochizkami po Uradech, schvalovacimi fizenimi apod.), pojisténi, dané, bankovni
zaruky apod. Pro odstranéni pochybnosti se stanovi, Ze soucasti ceny za predmét
plnéni Smlouvy nejsou poplatky spravcim siti, které uhradi Objednatel.
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b)

Q

Ceny zahrnuji odménu Zhotovitele za poskytnuti vyhradnich licenci Objednateli
k vysledkdim tvarci Cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachyceni
vysledkd Cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy.

Cena za poskytnuti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupné po
ukonceni jednotlivych &asti pInéni

XV. Licencni ujednani

a)

b)

Q)

d)

e)

Ochrana autorskych prav se fidi Obcanskym zakonikem, Autorskym zdkonem a
veskerymi mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které
jsou soucasti ceského pravniho radu.

Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvarci
¢innosti dle Smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledkd své ¢innosti ke splnéni
Ucelu a predmétu Smlouvy ve vySe uvedené formé a zaroven vysledky tvirci
Cinnosti upravovat, doplhovat a vystavovat (dale jen ,Licence”) za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Pravem Objednatele uzivat vysledky tvarci cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkl cinnosti Zhotovitele
se vesmyslu Smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledkd tvarci cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkl cinnosti Zhotovitele
véemi znamymi zpUsoby, zejména jejich dalsi zpracovani, Upravy a rozmnozovani
Objednatelem ¢i treti osobou. Objednatel Licenci udélenou na zakladé Smlouvy
prijima v okamziku uhrazeni ceny pfislusné ¢asti pInéni dle Smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, ze
Zhotovitel nesmi poskytnout Licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava
poskytnuta Objednateli dle Smlouvy treti osobé a je povinen se zdrzet vykonu
prava uzivat vysledky své tvarci ¢innosti dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni
vysledkd cinnosti Zhotovitele ke splnéni predmétu Smlouvy ve vySe uvedené
formé zpUsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze Zhotovitel je opravnén poskytnout
vysledky své tvarci ¢innosti dle Smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( své
Cinnosti poddodavatellim, prostfednictvim kterych zajistuje plnéni predmétu
Smlouvy, pokud maji slouzit jako podklad pro zpracovani dalSiho stupné
projektové dokumentace. Zhotovitel zajisti, Ze takto poskytnuté vysledky tvirci
cinnosti vCetné hmotnych zachyceni vysledkd své cCinnosti budou vyuzity pouze
pro splnéni Ucelu a predmétu Smlouvy.

Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani
majetkovych prav k vysledkdm tvarci Cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy vcetné
hmotného zachyceni vysledkd cinnosti Zhotovitele ke spInéni predmétu Smlouvy
ve vyse uvedené forme.

Objednatel je opravnén prava tvorici soucast Licence dle Smlouvy poskytnout treti
osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uZzivat
prav z Licence.
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9)

Prava z Licence poskytnuté Smlouvou, prechazeji pfi zaniku Objednatele na jeho
pravniho nastupce.

XVI. Pojisténi a financni zaruka

a)

b)

Q)

d)

e)

f)

9)

h)

Zhotovitel se zavazuje mit sjednano pojisténi rizik a odpovédnosti za Skody
zplUsobené pfi vykonu cinnosti dle Smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim
minimalné ve vysi nejméné 25 % celkové ceny plnéni bez DPH. Pojisténi bude
sjednano po celou dobu platnosti Smlouvy, jakoz i po celou dobu trvani zavazk(
ze Smlouvy vyplyvajicich.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanych cenach a
Uplatach dle Smlouvy.

Doklad o uzavrieni pojistné smlouvy se shora uvedenymi parametry predlozil
Zhotovitel Objednateli pred uzavienim Smlouvy. V pripadé zmény pojisténi
predlozi Zhotovitel bezodkladné Objednateli novy doklad prokazujici uzavreni
prislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici
s poskytovanim plnéni dle Smlouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, ¢imz
neni dotcena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu ¢i uspokojit jiné
naroky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

Neurci-li Objednatel pozdéjsi Ihitu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnd ode dne
ucinnosti  Smlouvy slozit Objednateli jistotu ve formé neodvolatelné a
nepodminéné pisemné financni zaruky poskytnuté bankou, anebo jinou
Objednatelem predem pisemné schvalenou financni instituci, ve smyslu ust. § 2029
Obcanského zakoniku, ve vysi nejméné 25 % celkové ceny plnéni bez DPH. jako
jistotu za spInéni povinnosti dle Smlouvy, a to jak penézitych, tak i nepenézitych.
Finanéni zaruka musi byt poskytnuta tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit
jednostranné prava z takto slozené jistoty (zaruky) a uplatnit jakékoliv své
neuhrazené pohledavky vzniklé ze Smlouvy, zejména jakékoli naklady vzniklé
Objednateli z divodu poruseni povinnosti Zhotovitele.

Po fadném predani Stupné plnéni Studie, Stupné plnéni DUR a Céasti plnéni
zajisténi UR je Zhotovitel opravnén snizit vysi poskytnuté financni zaruky dle
predchoziho odstavce na jednu polovinu a udrzovat ji kontinualné v nové urcené
minimalni vysi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby financni zaruka byla udrZzovana v pozadované
vysi po celou stanovenou dobu a v pripadé jejiho Cerpani ze strany Objednatele
byla nejpozdéji do 30 dnli doplnéna na pozadovanou vysi a byl o tom predlozen
Objednateli radny doklad.

Povinnost udrzovat financni zaruku v platnosti konci, nedohodnou-li se strany
jinak, po prokazatelném vyporadani vsech narokd Objednatele vici Zhotoviteli.
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i) Financni zaruku dle, jakozto zaruku za splnéni penézitych i nepenézitych
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, je Zhotovitel opravnén nahradit slozenim
penézni ¢astky na ucet Objednatele.

XVII. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost a odpovédnost za Skodu

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupen plnéni Studie, Stupné plnéni DBP,
Stupen pInéni DUR a Stupen plnéni DSP pro vsechny etapy zaruku po dobu 5 let,
vzdy od prevzeti konkrétni ¢asti plnéni Objednatelem od Zhotovitele Stavby.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupen plnéni PDPS pro vSechny etapy zaruku
po dobu pocinajici prevzetim Stupné plnéni PDPS pro konkrétni etapu a koncici
uplynutim 5 let ode dne prevzeti Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby,
pfipadné, nedojde-li k realizaci Stavby, koncici uplynutim 10 let ode dne prevzeti
Stupné plnéni PDPS pro konkrétni etapu. Vyluka ze zaruky se vztahuje pouze
na nedostatky Stupné plnéni Studie, Stupné plnéni DBP, Stupné plnéni DUR,
veskeré Stupné plnéni DSP a vsechny etapy Stupné plnéni PDPS vzniklé
v disledku zmény technickych norem ¢i obecné zavaznych pravnich predpist
(napf. prisnéjsi parametry) a rozpory se skutecnym stavem pozemk( i budoy,
ktery se zménil po predani a prevzeti prislusné casti plnéni.

b) Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v pIné vysi skody, které mu vzniknou
v pfi¢cinné souvislosti s vadami vysledk( tvaréi cinnosti Zhotovitele nebo
s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle Smlouvy.

c) Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych
podkladd poskytnutych mu Objednatelem k vykonu cinnosti dle Smlouvy nebo
zafizovani zalezZitosti dle Smlouvy a k vykonu Autorského dozoru (uvedené se
nevztahuje na podklady zpracované na zakladé Smlouvy Zhotovitelem
pro Objednatele) v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladl zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele
pisemné upozornil a Objednatel presto na jejich pouziti trval. Dale Zhotovitel
neodpovidad zavady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl, pozadavki
a pfipominek danych mu Objednatelem k pInéni Smlouvy a k vykonu Autorského
dozoru a v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto pokynd, pozadavk(l a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost Objednatele pisemné upozornil a Objednatel presto na jejich pouziti
trval. Zhotovitel neodpovida za vady, zjisténé v pribéhu realizace Stavby, jez
Zhotovitel v dobé zpracovani PDPS nemohl predvidat ani pfi vynalozeni odborné
péce.

XVIIl. Sankce a Uroky z prodleni
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a)

b)

0

d)

e)

9)

h)

)

Bude-li Objednatel v prodleni s Uhradou opravnéné ve vztahu kjeho osobé,
vystavené faktury proti sjednanému terminu, je Zhotovitel opravnén uctovat
Objednateli urok z prodleni.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahajenim poskytovani jednotlivych casti plnéni,
ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s postupem realizace a/nebo dokoncenim
jednotlivych &asti pInéni dle Smlouvy, a to z dlivodd vyluéné na strané Zhotovitele,
ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty.

Nesplni-li Zhotovitel vcas svij zavazek dle Smlouvy radné odstranit Objednatelem
uplatnéné vady, je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty.

V pfipadé poruseni povinnosti pfi vykonu Ccinnosti Autorského dozoru je
Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové Gjmy,
vzniklé v disledku toho, ze Objednatel nemohl predmét plnéni Smlouvy uzivat
radné a nerusené, a to zejména v rozporu s licencnimi ujednanimi dle Smlouvy.
Jestlize se jakékoliv prohlaseni ci ujisténi Zhotovitele obsazené v licencnich
ujednanich Smlouvy ukaze nepravdivym nebo Zhotovitel porusi jinou povinnost
dle licen¢nich ujednani ve Smlouvé, jde o podstatné poruseni Smlouvy a
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu

V pfipadé poruseni povinnosti k ochrané informaci oznacenych Objednatelem za
davérné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu.

V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a Ucinnosti
pojisténi anebo financni zaruku nebo jeji ekvivalent ve financni ¢astce slozené na
Ucet Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu.

V pripadé, ze hodnota chybovych polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, jez je soucasti PDPS (dale jen ,Soupis praci”), zpisobenych v dlsledku vad
vysledkd tvarci ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkd cinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy nebo v duisledku poruseni povinnosti Zhotovitele pfi
zarizovani zalezitosti dle Smlouvy, k nékteré z etap bude vyssi nez 3 % souhrnné
hodnoty vSech polozek Soupisu praci k této etapé, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu. Za chybové polozky se povazuji polozky Soupisu
praci obsahujici chyby, opomenuti, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které
se projevi ve zvySeni nakladl vynalozenych na zhotoveni Stavby. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Zze hodnotami polozek Soupisu praci se
rozumi hodnoty, které do Soupisu praci vyplnil zhotovitel Stavby. V pfipadé, Ze
polozka v Soupisu praci zcela chybi, rozumi se hodnotou polozky hodnota
doplnéné polozky uvedena ve zméné zavazku se zhotovitelem Stavby.

Vedle smluvnich pokut ma Objednatel pravo na nahradu Skody vzniklé mu
v pri¢cinné souvislosti s jednanim, nejednanim ¢i opomenutim Zhotovitele, s nimz
je spojena smluvni pokuta dle Smlouvy.
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XIX. Ukonceni smluvniho vztahu

a)

b)
Q)

d)

e)

9)

h)

Smlouvu Ize ukoncit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni
strany anebo vypovédi Objednatele.

Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.
Objednatel ma pravo od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti Zhotovitelem jako
podstatné sjednané ve Smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek
podstatného poruseni Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Obcanského
zakoniku.

Za podstatné poruseni smluvni povinnosti Objednatele se povazuje prodleni
Objednatele s Uhradou ceny za plnéni o vice nez 30 dnl, pokud Objednatel
nezjedna napravu ani do ...... pracovnich dnd od doruceni pisemného oznameni
Zhotovitele o takovém prodleni se Zadosti o jeho napravu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je uc¢inné dnem doruceni
druhé smluvni strané. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana
od Smlouvy odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento duivod
spatfovan.

Objednatel je opravnén vypovédét Smlouvu vrozsahu dosud nesplnénych
zavazk( smluvnich stran, a to ve vztahu k jednotlivym castem plnéni. Vypovéd
Objednatele musi byt pisemna. Vypovéd Objednatele je ucinna dorucenim
vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd Objednatele dorucena
Zhotoviteli, neni Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud nezahajenych casti
plnéni dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahajil pInéni kterékoliv nezahajené casti
plnéni dle Smlouvy, nevznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny za tuto cCast
plnéni dle Smlouvy.

V pripadé ukonceni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypovédi
Objednatele jsou povinnosti obou stran nasledujici:

i) Zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud Objednatel neurci jinak;

i) Zhotovitel provede soupis vsech jim vykonanych cinnosti a ukonud ke splnéni
jeho zavazk( dle Smlouvy do doby ukonceni Smlouvy, ocenénych stejnym
zplUsobem jako byly sjednany ceny za jednotlivé casti plnéni dle Smlouvy
a dale provede soupis vsech dokumentt ziskanych pfi zafizovani zalezitosti dle
Smlouvy do doby jejiho ukonceni (dale jen ,Soupis”);

iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolarnimu predani a prevzeti vSech plnéni
dle Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;

Objednatel neni povinen Soupis prevzit, pokud obsahuje nespravné udaje,
Zhotovitel provede vyuctovani plnéni dle protokolu a vystavi zavérecnou fakturu.
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)

Na Zhotovitelem predané a Objednatelem prevzaté plnéni dle Soupisu se i po
ukonceni Smlouvy vztahuji licen¢ni ujednani, ujednani o pojisténi a zaruce
ze Smlouvy vcetné odpovédnosti za vady, slevy, smluvni pokuty a ndhrady Skody
za vadné plnéni.

XX. Zvlastni ujednani

a)

b)

Q)

d)

e)

Zavazky stanovené k ochrané informaci Objednatele, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi ¢i dvérnymi informacemi Objednatele, plati i po zaniku
zavazk( ze Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit zavazky plynouci
ze Smlouvy treti osobé.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon financni
kontroly ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a
o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisl, a ze zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni rad), a to v souvislosti
s pInénim predmétu Smiouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani Smlouvy disponovat kvalifikaci, kterou
prokazal v rdmci zadavaciho fizeni pred uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani Smlouvy zménit poddodavatele
uvedeného v nabidce na plnéni verejné zakazky podané v ramci zadavaciho fizeni,
které predchazelo uzavreni Smlouvy, pokud takovy poddodavatel prokazoval cast
kvalifikace misto Zhotovitele, pouze s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokazal za Zhotovitele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 10 pracovnich dnd od doruceni zadosti a potrebnych
dokladd, disponuje-li novy poddodavatel potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi
souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich diivodd odmitnout, pokud
mu budou Zhotovitelem pfislusné doklady predlozeny.

XXI. Zavérecna ujednani

a)

b)

Q)

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné Smlouvou neupravené se fidi
prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku, Autorského zakona, Stavebniho
zakona, ZZVZ a jejich provadécich predpisu.

Smluvni strany se podpisem Smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni §
557 a § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Stane-li se kterakoliv cast Smlouvy neplatna Ci stane-li se plnéni dle Smlouvy
plnénim nemoznym, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvni strany zavazkem
vazany, ledaze z obsahu zavazku nebo Ucelu Smlouvy vyplyva, ze zbylé plnéni
nema pro Objednatele vyznam.
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d) Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim
se predmétu plnéni Smlouvy, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak.

e) Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem,
uzavira Smlouvu pfi svém podnikani, a na Smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

f) Ujednanim, vyuctovanim, vymahanim ani zaplacenim té které smluvni pokuty dle
Smlouvy nejsou zadnym zplsobem dotéena prava a naroky na nahradu ujmy
a/nebo skody vzniklé porusenim té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i
v rozsahu nad sjednanou a pfipadné i zaplacenou smluvni pokutu.

g) Zhotovitel neni opravnén proti svym jakymkoliv pfipadnym pohledavkam a/nebo
jejich castem za Objednatelem zapocist Objednatelovy pohledavky a/nebo jejich
Casti za Zhotovitelem.

h) Ustanoveni § 1765 odst.1) Obcanského zakoniku se neuplatni; kazda ze smluvnich
stran na sebe ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2) citovaného zakona prevzala
nebezpeci zmény okolnosti.

XXII. Prilohy:

priloha ¢. 1 — Obsah Studie
priloha ¢. 2 — Obsah DBP
priloha ¢. 3 — Obsah DUR
pfiloha ¢. 4 — Obsah DSP
priloha ¢. 5 — Obsah PDPS

priloha ¢. 6 — Obsah Cinnosti Autorského dozoru

Stranka 20 z 28



Priloha ¢. 1

Obsah Studie

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy Studie obsahuje:

1.

navrh urbanisticko-krajinarského reseni vychazejici ze soutézniho navrhu predlozeného

Zhotovitelem v Soutézi o navrh,

podrobny navrh stavebnich objektl (SO1 zpevnéni plchy, SO2 infrastruktura, SO3 terénni
Upravy, S04 vegetacni Upravy vcetné osazovaciho planu) s provoznim a kompozi¢nim

fesenim,

navrh etapizace provedeni jednotlivych stavebnich objektd,

potifebné priizkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré prizkumy a

Cinnosti, které jsou dle Zhotovitele jakozto osoby odborné zplsobilé nezbytné k

radnému zajisténi plnéni ve Stupni plnéni Studie a zajisténi Ucelu Smlouvy; vysledky

téchto prizkum( budou zohlednény ve Studii a dale v pfislusné projektové dokumentaci;

zejména se jedna o prazkumy:

a.

b.

stavebné-technické,

inZenyrskogeologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond pro
stanoveni podloZi a z hlediska vyuzitelnosti zemin) — ramcové pro lokalitu a
jejich vyhodnoceni,

vsakovaci zkousky a jejich vyhodnoceni — posouzeni infiltrace destovych
vod do horninového prostiedi a moznosti vystavby vsakovaciho systému,
vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,

dendrologicky prizkum - inventarizace drevin v Uzemi a zjiSténi stavu
pritomnych drevin a urceni jejich dendrologické hodnoty,

provéfeni moznosti napojeni na inZenyrské sité, v pripadé potreby
kamerové zkousky stavajicich vedeni,
O provedenych prizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné

zdokumentovani a vysledkl jednotlivych provedenych prizkum(, kterou
odevzda Objednateli ve dvou vyhotovenich spole¢né s Casti pinéni Studie,

5. geodetické podrobné polohopisné a vyskopisné zaméreni v rozsahu pro zpracovani

Studie vcetné napojeni komunikaci a inzenyrskych siti.
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Priloha €. 2

Obsah DBP

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy DBP obsahuje:

1.

potrebné prizkumy stavebné-technické a zemémeérické prace v rozsahu odpovidajicim
druhu a lokalité Stavby (zejména staticky, provéreni vyskytu stavebnich vyrobkd
obsahujicich nebezpecné latky, apod.) a vysledky tohoto prizkumu budou zohlednény
v prislusné projektové dokumentaci,

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky dotCenymi odstranénim stavby
s vyjimkou majitelt sousednich a dotéenych pozemk( a nemovitosti, zejména stanoviska
a souhlasy dotcenych organl ke zplsobu odstranéni Stavby vyZzadovana zvlastnimi
pravnimi predpisy, vyjadreni dotCenych vlastniklG vefejné dopravni a technické
infrastruktury apod.,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové
dokumentace,

doklady, listiny a dalSi nalezZitosti, které tvori prilohy ohlaseni zaméru odstranit stavbu
vsouladu s vyhlaskou 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani,
Uzemniho opatreni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisy;

v

vypracovani ohlaseni odstranéni Stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve
znéni pozdéjsich predpisl, véetné podani ohlaseni na prislusny stavebni Grad;

Odborny posudek, zpracovany v souladu s "Metodikou posuzovani staveb z hlediska
vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhlG zivocichG" odborné
zpUsobilou osobou, posuzujici vyskyt zivolichl na odstranované Stavbé. V pfipadé
vyskytu chranénych druhG bude dané opatreni zapracovano do technické zpravy a do
prislusné projektové dokumentace.
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Priloha ¢. 3

Obsah DUR

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy DUR obsahuje:

1.

potrfebné prizkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré prizkumy a
Cinnosti, které jsou dle Zhotovitele jakoZzto osoby odborné zpusobilé nezbytné
k radnému zajisténi plnéni ve Stupni plnéni DUR a zajisténi Ucelu Smlouvy; vysledky
téchto prazkumd budou zohlednény v prislusné projektové dokumentaci; zejména se
jedna o prizkumy:

a. inzenyrsko-geologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond
pro stanoveni podlozi a z hlediska vyuzitelnosti zemin) — detailni pro
jednotlivé objekty a jejich vyhodnoceni,

b. pedologicky prazkum,

c. prlzkum korozivity a agresivity horninového prostredi a moznosti vystavby
vsakovaciho systému, vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,

d. radonovy priizkum.

O provedeném prizkumu vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné zdokumentovani
a vysledk( jednotlivych provedenych prizkumd, kterou odevzda Objednateli ve
dvou vyhotovenich spole¢né s Casti pinéni DUR,

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organ( statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové
dokumentace,

doklady, listiny a dal$i nalezitosti, které tvori prilohy kzadosti o vydani Uzemniho
rozhodnuti v souladu s vyhlaskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho
rozhodovani, Gzemniho opatreni a stavebniho radu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stranka 23 z 28



Priloha ¢c. 4

Obsah DSP

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy DSP obsahuje:

1.
2.

potiebné prizkumy z DUR, aktualizovany dendrologicky prizkum,

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organ( statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce a podle vydaného
Uzemniho rozhodnuti do projektové dokumentace,

doklady, listiny a dalsi nalezitosti, které tvori prilohy k Zadosti o stavebni povoleni Stavby
vsouladu s vyhlaskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé uUzemniho rozhodovani,
uzemniho opatreni a stavebniho radu, ve znéni pozdéjsich predpisq,

dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy, zasady
organizace vystavby,
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Priloha ¢. 5

Obsah PDPS

Kromé nalezitosti vymezenych v textu Smlouvy PDPS obsahuje:

1.

5.

doklady o jednani s organy statni spravy a s Ucastniky stavebniho fizeni, dale stanoviska,
souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organd statni spravy predepsané zvlastnimi
predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce a podle vydaného
stavebniho povoleni do projektové dokumentace,

dopravni reSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,
plan BOZP v clenéni:

a. zakladni informace o akci a Ucastnicich vystavby,

b. povinnosti Ucastnik( vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

c. prehled zakladnich opatreni k zajisténi BOZP,

d. vymezeni dinnosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupl v clenéni
dle jednotlivych stavebnich dild vykazu vymér, soupis rizik, kterd pfi jejich
provadéni vznikaji v€etné jejich vyhodnoceni a navrhu opatreni z hlediska BOZP,

e. zpUsob hlaseni mimoradnych udalosti a pracovnich Uraz(,

f. zasady pozarni ochrany pfi realizaci,

g. dopravné provozni predpisy,

h. zabezpeceni stavenisteé,

i. bezpecnost prace pfi udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kust formou samostatné pfilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozclenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjsich predpisl a
podle Pokynu GFR ¢&. D22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist),

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich organ(, napf. financ¢niho Gradu.

seznam v PDPS navrzenych zafizeni technologii a stroji s uvedenim bézné zarucni doby
poskytované vyrobci takovychto zafizeni a strojli a s uvedenim nezbytnych, servisnich
a provoznich opatreni vztahujicich se k témto zafizenim a strojlim tak, aby tyto zafizeni a
stroje bylo mozné fadné a nerusené uzivat k Ucelu, ke kterému jsou urceny a zaroven
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bylo umoznéno zachovani jejich maximalni technické Zivotnosti (tj. jejich rozsah a Cetnost
vyplyvaji z pfislusnych technickych norem a z béznych pozadavkd vyrobcd takovychto
zafizeni a stroju),
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Priloha ¢. 6

Obsah cinnosti Autorského dozoru

V rdmci vykonu ¢innosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonavat zejm. nasleduijici

¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi  plnéni cinnosti vykonu Autorského dozoru v uzké soucinnosti
s Objednatelem nebo jim urcenou osobou,

UCastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby, pricemz kontroluje, zda
skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladdm, podle kterych
byla vypracovana Projektova dokumentace,

dohlizi na soulad situacnich a vytycovacich vykres( jednotlivych objektl s celkovou
situaci Stavby,

Ucastni se vefejnopravnich fizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s dokumentaci Stavby (Projektovou dokumentaci), pokud uz neni soucasti jiné
smluvni povinnosti Zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlasi stavebnich
Urada),

podava nutna vysvétleni k dokumentaci Stavby a zajisStuje operativni dopracovani
popripadé odstranéni nedostatk(l v jim dfive predané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajisténa plynuld realizace Stavby ze strany jejiho zhotovitele; operativni
dopracovani nebo pripadné odstranéni nedostatkl bude zpracovano formou revizi, aby
dokumentace plné vyhovovala pfislusnym pravnim predpisiim a technickym normam,
napf. zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu, a vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu, atd.,

podava nutna vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajiStované
zhotovitelem Stavby (vyrobni dokumentace, dokumentace skutecného provedeni Stavby)
a zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

posuzuje navrhy UcastnikG vystavby na odchylky a zmény oproti prislusné Ccasti
dokumentace Stavby,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepseni souborného feseni Stavby, vznikajicich ve fazi
realizacni pfipravy a fazi realizace Stavby, popf. za zvlast’ sjednanych podminek,

posuzuje navrhy na zmény Stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentaci ovéfenou ve

stavebnim fizeni a vykonava dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci
pro provadéni Stavby, ktera je podkladem k vykonu Autorského dozoru, sleduje a
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11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci, pricemz kontrolu souladu s
dokumentaci jednotlivych objektl i konstrukci musi vykonavat prislusni odpovédni
specialisté (napf. elektro, instalace, statika apod.),

Ucastni se dohodnutych zkousek v souvislosti s predavanim jednotlivych dodéavek Stavby
i v souvislosti s ovérovanim splnéni cil( projektu,

Ucastni se kontrolnich dnl Stavby a vyrobnich vybort Stavby,

zajiStuje Ucast statika pfi kontrole staticky vyznamnych casti konstrukce Stavby
(zakladova spara, zaklady, nosna vyztuz, spoje casti nosného skeletu, apod.),

sleduje zmény technickych norem a predpisti (napf. hygienickych, pozarnich apod.)
v pribéhu pripravy a realizace Stavby az do vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim
Stavby, pfip. kolaudacniho rozhodnuti, které by mohly mit dopad na provadénou Stavbu
a dodatecné ménit pozadavky na provadéni Stavby podle Projektové dokumentace a
které by mohly komplikovat vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim Stavby, pfip.
kolaudacniho rozhodnuti, prokazatelné a véas upozoriuje zastupce Objednatele na tyto
zmény,

Ucastni se komplexnich zkousek a zkusebniho provozu Stavby,

aktivné se Ucastni prebirani Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a pfi kontrole
odstranéni zavad zjisténych pfi prebirani Stavby Objednatelem, pficemz aktivni Ucasti se
rozumi Ucast pfi prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem,

upozornovani na vady a nedodélky Stavby,

aktivné se Ucastni procesu kolaudace Stavby a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich
zavad Stavby v rozsahu dle predchoziho odstavce,

zaznamenava zjisténi, pozadavky a navrhy do stavebniho deniku;

vyjadfuje se k pozadavkim na dodatecné stavebni prace (viceprace) oproti zadavaci
projektové dokumentaci pro provadéni Stavby,

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich organ(, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského uUcetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho Uradu, financniho Uradu, Narodniho fondu, Evropského
Uradu pro potirani podvodného jednani a dalSim opravnénych organt statni spravy.
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