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URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKA JEDNOFAZOVA UZSi PROJEKTOVA SOUTEZ O NAVRH

+Zakladni a materska skola Sadova, Brno"

VYSVETLENI SOUTEZNICH PODMINEK C. 4

Zadavatel na zakladé predchozi Zadosti Ucastnika v souladu s odst. 6.3 Soutéznich podminek
poskytuje nasleduijici vysvétleni Soutéznich podminek.

Identifikacni Udaje Zadavatele:

Statutarni mésto Brno

se sidlem na Dominikanském nam. 196/1, 602 00 Brno
1CO: 44992785

DIC: CZ44992785

zastoupeno JUDr. Markétou Varkovou, primatorkou mésta
Kontaktni osoba: Ing. arch. Tomas Pavlicek

e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz

Otazka ¢. 6:

Predpokladana celkova vyse investicnich naklad na stavebni realizaci, k nimz bude zpracovana Nasledna
zakazka, ktera Cini cca 430.000.000,- KE bez DPH se nam dle nasich zkusenosti zda nedostatecna. Prosime o
detailné&jsi rozbor ceny dle jednotlivych stavebnich celkd.

Odpovéd":

Zadavatel pfi stanoveni predpokladané celkové vyse investicnich nakladd na stavebni realizaci vychazel

z materialu poskytnutym Odborem Skolstvi a mladeZe Magistratu meésta Brna (Technicke podklady pro
zpracovani stavebnich programt k rekonstrukci a modernizaci skol a Skolskych zafizeni, schvaleno MSMT,
zari 1998), ktery se tyka pozadavk{ na stavebni program zakladnich a matefskych skol a ve kterém jsou
uvedeny orientacni hodnoty obestavéného prostoru skolskych zafizeni, a to také s prihlédnutim

k referencnim prikladtim jinych realizovanych Skolskych staveb. Hodnoty obestavéného prostoru zakladni a
materské Skoly byly vynasobeny ¢astkou 11.000,- K& bez DPH/m?3 obestavéného prostoru. Dale k ¢astce byla
pfipoctena odhadovana cena na Upravu verejnych prostranstvi a parku, a to cca 45.000.000.- K¢ bez DPH.

Zadavatel nicméné uvadi, Ze celkova vyse investicnich nakladl na stavebni realizaci je predpokladana a je
stanovena na zakladé orientacniho odborného odhadu. Zadavatel tak poskytuje shora uvedeny rozbor
pro priblizeni jeho Uvah a nad ramec svych povinnosti vyplyvaijicich z pravnich predpisti upravuijicich
zadavani verejnych zakazek a organizaci soutézi o navrh.

Zadavatel tedy uzavira, Ze odhad uvedeny v odst. 3.3.3 Soutéznich podminek neni pro

ucastniky nijak zavazny a jeho prekroceni nema za nasledek vylouceni Gicastnika ze Soutéze.

Otazka ¢. 7:

Po vzoru jinych probihajicich soutézi v ¢eském architektonickém prostredi (napf. Vitavska Filharmonie) by
jsme se chtéli zeptat na moZnost posunuti terminu odevzdani vkladaciho fyzického modelu po terminu
odevzdani soutéznich paneld a jinych dokumentd.

Odpovéd":

Zadavatel konstatuje, ze v SoutéZnich podminkach neni rozlisena Ihiita pro odevzdani fyzického vkladaciho
modelu a Ihdta pro odevzdani soutéZnich navrhd v listinné a digitalni podobé. Soutézni navrhy se podavaji
v listinné a digitalni podobé dle odst. 9.5.1 ve spojeni s odst. 5.4.2 Soutéznich podminek, pricemz vkladaci
model je soucasti listinné podoby soutézniho navrhu.

Zadavatel nad ramec uvedeného uvadi, ze Ucastnici maji na zpracovani soutézniho navrhu celkem 13
tydnti (92 dni) ode dne odeslani vyzev k podani soutéznich navrhl. Lhiita pro podani soutéznich navrht



o |

nesmi byt kratSi nez 45 dni (viz § 145 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpis). Zadavatel ma za to, ze dvojnasobné delsi Ihlita k podani soutéznich navrhd je
zcela primérena.
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