Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh obchodních podmínek
Číslo smlouvy Objednatele:
………………………………………
Číslo smlouvy Zhotovitele:
………………………………………

Smlouva o zpracování studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno 

Zastoupené:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem:


Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO:


44992785

DIČ:


CZ 44992785

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:

80098-313621/0710
Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města, příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, PSČ 602 00, IČO 05128820
(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: (identifikační údaje doplní účastník)
Zastoupený: 
Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.

nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail:


(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zpracovatel“)
I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá připravit „Studii proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (dále jen „studie SJKD“) spočívající v prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení dostupnosti města Brna z regionálních center, zvýšení spolehlivosti a zkrácení přepravních dob v městské dopravě, snížení kongescí na povrchových dopravních sítích, snížení externalit z dopravy, a další. Studie SJKD bude z hlediska metodického zpracování, obsahu a podrobnosti dokumentace splňovat požadavky Metodiky pro zpracování koncepčních studií, která tvoří přílohu č. 1 Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb
.
I.2. Účelem této smlouvy je prověření možností dopravního systému a uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání všech potřebných informací, dokumentací, stanovisek, vyjádření či jejich ekvivalentů, které ve svém souhrnu umožní případné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. 

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení (dále jen „Zadávací řízení“) na veřejnou zakázku s názvem „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

· v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

· Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele směřující k určení základních řešení dopravního systému, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele se rozumí:

II. posouzení možností a podmínek pro navržení optimálního řešení dopravního systému z hlediska technického i ekonomického, vč. provedení potřebných průzkumů, zaměření a dalších souvisejících podkladů v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností Zpracovatel a Objednatel uvádějí, že Zpracovatel nebude provádět zpracování dopravního modelu, ani související sociologický průzkum, které si Objednatel zajistí na vlastní náklady. Výsledky těchto podkladových prací budou Zpracovateli předány a Zpracovatel je povinen je zohlednit v rámci plnění předmětu smlouvy. 

II. Zpracování studie SJKD v podrobnostech dle přílohy č. 1 této smlouvy bude rozděleno na 2 postupné etapy: 

· I. etapa tvoří analytickou část: na základě projednání analytické části, ve které bude zpracována analýza problémů a příležitostí. Zhotovitel navrhne spektrum variant SJKD, bližší popis je stanoven v čl. 3.1.2 Komplexní návrh variant přílohy č. 1 smlouvy, které pokryje všechny posuzované mody tj. železnice, tramvaj, metro (dále jen „mody“) a posouzení optimální trasy přes město Brno z pohledu současného rozložení osídlení a trasu, která zhodnotí i reálně očekávaný vývoj v současnosti volných ploch v horizontu 30 let; vzdálenost (rozmístění) stanic/zastávek s ohledem na optimální umístění vůči docházkové vzdálenosti; základní etapizaci (zejména pilotní podzemní úsek navazující na novou polohu hlavního nádraží v rámci ŽUB), případně kombinace variant; na základě této etapy Zhotovitel navrhne a Objednatel vybere maximálně 9 variant pro zpracování podrobného řešení projektu. 
· II. etapa tvoří vyhodnocení maximálně 9 vybraných variant pro zpracování podrobného řešení projektu. Pro tyto varianty bude zpracováno technické řešení infrastruktury a případných úprav ostatních dopravních systémů, podrobné dopravně-technologické řešení, návrh vozového parku, návrh odstavných kapacit pro krátkodobé i dlouhodobé odstavení vozidel; technické řešení bude navrhovat také opatření potřebná pro navýšení kapacity a další opatření pro možnost vedení linek SJKD. V rámci vybraných variant musí být povinně minimálně 1 varianta každého modu a varianta bez projektu. Varianta bez projektu se nezapočítává do celkového počtu variant, které se může Objednatel zvolit. Bližší popis varianty bez projektu je stanoven v čl. 4.1 Varianta bez projektu přílohy č. 1 smlouvy.   
II. studie SJKD bude obsahovat zejména jednotlivá plnění:
(i) vypracování SJKD bude v souladu s čl. 5 Věcný obsah jednotlivých částí studie proveditelnosti přílohy č. 1 smlouvy 

(ii) grafický návrh a technický popis podoby dopravního systému zpracovaný při respektování závěrů, vše dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavků Objednatele; dopady na hlavní inženýrské sítě ovlivněné stavbou a rozsah opatření ke zmírnění účinků stavby na životní prostředí (protihlukové opatření, odvodnění apod.) a údaje o počtech přepravených osob a o počtech osob bydlících v cílové lokalitě;
(iii) analýzu základních informací o řešeném území a vazba na koncepční dokumenty; bližší popis je stanoven v čl. 5.1. písm. a) přílohy č. 1 smlouvy;
(iv) ekonomické hodnocení, v rámci kterého bude provedena analýza nákladů a výnosů posuzovaných variant, bližší popis je stanoven v čl. 5.4. písm. k) přílohy č. 1 smlouvy;
(v) analýza území a dopravního systému shromáždění podkladů pro návrh variant (dopravní síť, nabídka veřejné dopravy, hlavní cíle a zdroje dopravy, demografie, socioekonomická charakteristika v kontextu Jihomoravského kraje a ČR), bližší popis jen stanoven v čl. 5.1. c) přílohy č. 1 smlouvy; 
(vi) komplexní návrh variant s popisem, které budou následně posouzeny dopravním modelu, model bude zajišťován společností Brněnské komunikace a.s. (dále jen „společnost BKOM“)
(vii) investiční náklady a roky budou stanoveny pomocí „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti“ ve verzi platné v době zpracování studie proveditelnosti, bližší popis je stanoven v čl. 5.4. j) přílohy č. 1 smlouvy;
(viii) technické řešení variant: dopravně-technologické řešení variant pro železniční modus, bližší popis je stanoven v čl. 5.3.1 e) přílohy č. 1 smlouvy, dopravně-technologické řešení variant pro modus tramvaj a metro v čl. 5.3.1. g) přílohy č. 1 smlouvy;
(ix) posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní průchodnosti: bude posouzena vazba jednotlivých variant na životní prostředí, a to ve vztahu k proceduře EIA, vliv na zvláště chráněná území, Naturu 2000, vliv na Územní systém ekologické stability (ÚSES), vliv na významné krajinné prvky, vliv na půdní fond (zejména zemědělský a lesní), vliv na lesy, vliv na ekocentra s biokoridory, potenciální vliv na kulturní dědictví (kulturní památky a možná naleziště archeologických artefaktů), vliv na vodní zdroje, systém protipovodňové ochrany, ochrana před hlukem a vibracemi; bude zhodnocen vliv klimatických změn na řešený projekt v souladu s dokumentem „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ vydaného Ministerstvem životního prostředí, součástí výstupů bude zhodnocení územní průchodnosti a při zpracování studie proveditelnosti je nutné od počátku zpracování konzultovat a projednávat s dotčenými subjekty;
(x) riziková analýza jejím úkolem je identifikace a zhodnocení nejistoty v určení rozličných faktorů ovlivňujících proveditelnost projektu v jednotlivých navrhovaných variantách, bližší popis je uveden v čl. 5.4. písm. l) přílohy č. 1 smlouvy;
(xi) zhodnocení variant verbální analýzou, která zohlední následující: přínosy z hlediska reakce poptávky na nová opatření, přínosy z hlediska dopravní technologie, investiční náklady, výsledky CBA, možnosti financování a zhodnocení rizik, časové možnosti realizace a případná možnost etapizace, shodu s územními plány a dopady do nich, zhodnocení územní průchodnosti,  vliv stavby na životní prostředí, vliv realizace stavby na omezení železničního provozu, vliv realizace stavby na omezení konkurenčních módů dopravy, bližší popis je uveden v čl. 5.4. písm. d) přílohy č. 1 smlouvy.
(xii) Geologické posouzení v části věnující se geologickému zhodnocení území a rizik bude provedena archivní rešerše v souladu s ČSN P 73 1005, která bude obsahovat shrnutí poznatků z dostupných podkladů o dřívějších geologicko-průzkumných prací uskutečněných v zájmovém území a z publikací a dalších podkladů bez využití terénních prací. v souladu s 5.3.1 h) přílohy č. 1 smlouvy.
II. Požadovaný rozsah studie SJKD:

A) Textová část: souhrnná zpráva, doklady, investiční náklady (SPOŽES), CBA tabulky, modelové grafikony;
B) Výkresová část: bližší specifikace je uvedena v čl. 7 přílohy č. 1 smlouvy.
II. Zhotovitel je povinen při provádění činností dle odst. II.1 vycházet zejména z podkladů předaných Objednatelem dle čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy. Všechny uvedené podklady jsou pro Zhotovitele závazného charakteru. 
II. Zhotovitel předá Objednateli veškeré výstupy, jak v digitální, tak i tištěné podobě     Struktura digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro část dokumentace specifikováno jinak.

· Digitálním odevzdáním se rozumí: soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF), jejichž zobrazení je totožné s tištěnou verzí dokumentace;

· soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, XLS, DWG, DGN, SHP), z nichž je možné bez dalších úprav pracovat s obsahem (vektorovou grafikou, surovými daty, hodnotami apod.) a zhotovit výtisk totožný s odevzdanou tištěnou verzí. Struktura souborů (např. hladiny v DWG výkresech) musí být odsouhlasena Objednatelem.

· pro část Investiční náklady stavby tabulky CIN ve formátu *.XLS(X) (SPOŽES);

· pro část Ekonomické hodnocení CBA tabulky ve formátu *.XLSM; podklady pro sestavení ekonomického hodnocení budou předávány zpracovatelem dopravního modelu (společností BKOM) v souvislosti postupem prací na technické části díla.
· pro komplexní návrh variant a návrh vybraných variant budou k projednání i ve výsledku předány vrstvy os tras a těžiště zastávek ve formátu SHP, v atributové tabulce bude vždy min. číslo etapy SP, označení varianty, mód, u zastávek jejich název a staničení.

II.5. Objednatel požaduje odevzdání shrnujících materiálů pro potřebu prezentace studie SJKD samotné, a především jejích výsledků veřejnosti a politické reprezentaci. Prezentace SJKD je součástí plnění Zhotovitele. Jde zejména:

· shrnutí studie SJKD formou čtivého, ale zároveň věcně přesného textu v rozsahu cca 20 stran A4/jednotlivá jazyková mutace (včetně důležitých schémat, tabulek, grafů apod.), a to v jazyce českém i anglickém; shrnutí studie SJKD formou videa s mluveným komentářem o délce 20 minut v jazyce českém i anglickém; 

· úpravu základních schémat a výkresů tak, aby byly přehledné a čitelné v měřítku pro prezentaci na projektoru (například formou Powerpointu) a pro vložení do textového dokumentu nebo na webovou stránku. 
II.6. Zhotovitel poskytne Objednateli potřebnou součinnost při rozhodování o výběru dále rozpracovávané varianty.  
II.7. Podkladem pro zpracování studie SJKD budou:
· dokumenty zajišťované Objednatelem dle přílohy č. 1 smlouvy,

· pokyny Objednatele, 
· podklady poskytnuté Objednatelem (základní podkladové studie a jiné dokumenty dle této smlouvy)
II.8. Předmětem smlouvy je též poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že výstupy z plnění je Objednatel oprávněn postoupit i třetím osobám zejména Ministerstvu dopravy, Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), Správě železnic a dále jimi zakládaným či zřizovaným osobám a dalším složkám. 
III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy.

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

III.3. Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
III.4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek SFDI v rámci plnění svých povinností ze smlouvy o dílo, a to zejména:

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele (zejména Odbor implementace evropských fondů MMB, Odbor územního plánování a rozvoje MMB), Ministerstvu financí či jinému ministerstvu, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům umožnit fyzickou kontrolu realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem;

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu;

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k projektu;

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce, včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k projektu.

Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

III.5. Zhotovitel je povinen upozornit na nevhodnost pokynu Objednatele anebo podkladu předaného Objednatelem.

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílčí plnění vymezené dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. 

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat VSP za účelem koordinace postupu za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. 

V. Lhůta plnění 

V.1. Práce na studii SJKD budou zahájeny bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy. Lhůty pro jednotlivá plnění jsou pro Zpracovatele závazné, nedohodnou-li se Objednatel a Zpracovatel písemně jinak.  Výstupy z jednotlivých dílčích plnění podléhají schválení Objednatelem.
V.2. Lhůta plnění studie SJKD, dle této smlouvy se sjednává takto:
V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, pokud není níže sjednáno jinak; v případě dalších etap dílčího plnění vždy od okamžiku pokynu Objednatele;

V.2.2. předání 1. dílčího plnění – koncept analýzy (podklady, k jejichž zajištění je povinen dle této smlouvy Zhotovitel, viz příloha č. 1 této smlouvy): předá Zhotovitel Objednateli do 2 měsíců ode dne obdržení analytických podkladů od Objednatele; Objednatel za tímto účelem předá Zpracovateli analytické podklady uvedené v čl. II.1 písm. c) bodě iii) do 2 měsíců od dne účinnosti smlouvy;
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty doc., docx., xls., xlsx, DGN, DWG, SHP); 
V.2.3. předání 2. dílčího plnění – kompletní analýza (část I. etapy) se zapracovanými připomínkami; Zhotovitel předá Objednateli do 1 měsíce od převzetí 1. dílčího plnění V.2.2 a pokynu Objednatele; 
Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
Termín je fakturační - 20 % z ceny díla v Kč bez DPH.

V.2.4. předání 3. dílčího plnění – koncept komplexního návrhu a hodnocení variant I. etapy, Zhotovitel předá Objednateli do 3 měsíců od převzetí 2. dílčího plnění V.2.3 a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
V.2.5. Předání 4. dílčího plnění – komplexní návrh variant I. etapy se zapracovanými připomínkami; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 3. dílčího plnění V.2.4. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP). 

Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH.
Na základě 4. dílčího plnění VSP rozhodne o výběru variant k podrobnému zpracování v II. etapě.
V.2.6. Předání 5. dílčího plnění – koncept kompletního Návrhu vybraných variant II. etapy, včetně investičních nákladů; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 4. dílčího plnění V.2.5. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
V.2.7. Předání 6. dílčího plnění – kompletní návrh vybraných variant II. etapy se zapracovanými připomínkami a koncept kompletního vyhodnocení vybraných variant, Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 5. dílčího plnění V.2.6. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 4 výtisků v papírové formě; 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
Termín je fakturační - 30 % z ceny díla v Kč bez DPH.

V.2.8. Předání 7. dílčího plnění – kompletní vyhodnocení vybraných variant se zapracovanými připomínkami a koncept kompletního souhrnného vyhodnocení studie, včetně investičních nákladů; Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 6. dílčího plnění V.2.7. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 3 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).
Termín je fakturační - 15 % z ceny díla v Kč bez DPH.

V.2.9. Předání 8. dílčího plnění – kompletní souhrnné vyhodnocení studie, Zhotovitel předá Objednateli do 2 měsíců od převzetí 7. dílčího plnění V.2.8. a pokynu Objednatele; Výše uvedená lhůta je celkovou lhůtou Zhotovitele na zpracování dílčího plnění, tato lhůta se přerušuje o dobu, která začíná dnem předání podkladů Objednateli na posouzení návrhů dopravním modelem a končí dnem doručením výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení.  

Odevzdání 10 CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 2 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); odevzdání v anglickém jazyce 2 CD/DVD v uzavřené formě (formát PDF); 1 CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP).

Termín je fakturační - 5 % z ceny díla v Kč bez DPH,

V.2.10. Výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.
V.2.11. Tím, že doba na zapracování výstupů z dopravní modelu se výrazně liší podle typu zpracovávané úlohy, Objednatel deklaruje, že doba, o kterou bude lhůta dílčích plnění přerušena, bude vždy nejkratší možná, tak aby práce na díle mohly probíhat plynule.
VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání studie SJKD, a dalších dokumentů, u kterých je stanovena povinnost předání Objednateli a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno, popřípadě jiné místo ve městě Brně určené Objednatelem. 

VII. Cena 

VII.1. Celková cena za poskytnuté plnění je stanovena částkou:

__________________  Kč bez DPH

__________________ sazba DPH

__________________ Kč včetně DPH. 

(údaje doplní účastník)

Způsob výplaty ceny je určen podle čl. VIII smlouvy. 

VII.2. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitele v celém rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny odpovídající sjednaným cenám za příslušní platební milníky, případně úplatám za dílčí části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:

VIII.1.1. Předání 2. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 20 % ceny z díla za zpracování kompletní analýzy (část I. etapy) se zapracovanými připomínkami dle čl. V.2.2. a V.2.3. smlouvy;

VIII.1.2. Předání 4. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 30 % ceny z díla za zpracování kompletního návrhu variant I. etapy se zapracovanými připomínkami dle čl. V.2.4. a V.2.5 smlouvy.;

VIII.1.3. Předání 6. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 30 % ceny z díla za zpracování kompletního návrhu vybraných variant II. etapy se zapracovanými připomínkami a koncept kompletního vyhodnocení vybraných variant dle čl. V.2.6. a V.2.7. smlouvy;

VIII.1.4. Předání 7. dílčího plnění Objednateli Zhotovitelem ve výši 15 % ceny z díla za kompletní vyhodnocení vybraných variant se zapracovanými připomínkami a koncept kompletního souhrnného vyhodnocení studie, včetně investičních nákladů dle V.2.8. smlouvy;
VIII.1.5. Předání 8. dílčího plnění Objednateli Zhotovitele ve výši 5 % ceny z díla za kompletní souhrnné vyhodnocení studie dle V.2.9 smlouvy. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy Zhotovitelem splněna. 

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává se lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 
· označení Objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

· číslo faktury,

· den vystavení a den splatnosti faktury,

· označení banky a č. účtu, na který se má platit,

· označení příslušné části plnění,

· evidenční číslo smlouvy Objednatele a zhotovitele

· fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

· razítko a podpis oprávněné osoby,

· přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Adresou pro doručování faktur je podatelna Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo email: posta@brno.cz nebo krejci.jana@brno.cz pro elektronické doručování faktur. 

VIII.8. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
VIII.9. Objednatel je povinen hradit všechny způsobilé výdaje související se SJKD z bankovního účtu: ČNB 80098-313621/0710.
IX.  Předání a převzetí jednotlivých části plnění
IX.1. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé dílčí části plnění ve sjednaných lhůtách a ve sjednaných lhůtách předat sjednané výstupy svých plnění Objednateli, případně jiným příslušným osobám. 
IX.2. O splnění jednotlivých dílčích částí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude alespoň: 

IX. prohlášení Zhotovitele o dokončení příslušné části plnění;

IX. popis splněné části plnění co do obsahu a rozsahu;

IX. datum splnění příslušné části plnění, 
IX. v případě nesplnění, příp. odmítnutí převzetí příslušné části Objednatelem, specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

IX. podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli. 

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy. 

IX.5. Smluvní strany budou užívat datové úložiště a dohodnou se na podmínkách jeho využití.

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění Studie SJKD, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. 

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí jednotlivých příslušných dílčích částí plnění bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
XII.2. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Část plnění Studie vymezené v této smlouvě jsou neúplná tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení studie proveditelnosti.

XII.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na plnění studie SJKD, vymezené v této smlouvě, záruku po dobu 5 let ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky studie SJKD vymezené v této smlouvě vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
XII.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 

XII.5. Vady zjištěné po předání a převzetí dílčích Částí studie SJKD vymezených v této smlouvě, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.3. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

XII.6. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná. 

XII.7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

XII.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy.

XII.9. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 

XIII. Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu. 

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění vymezených v této smlouvě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- z ceny za vztažené k příslušnému fakturačnímu milníku dle odst. VIII.1 v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

XIII.7. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele doložit a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

XIII.8.  V případě porušení v povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5 či XV.6 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s dodržením uvedené povinnosti, a to ve vztahu ke každé jednotlivé osobě.

XIII.9. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII.10. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:

XIV. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů,
XIV. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

XIV. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X. smlouvy, 

XIV. ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým dílčím částem plnění dle odst. V.II. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy; pokud by Zhotovitel přesto zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou dílčí část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.
XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Veškeré technické a obchodní informace druhé smluvní strany, které nejsou z vůle dotčené smluvní strany veřejně přístupné, se považují za důvěrné ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o technických a obchodních informacích, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Smluvní strany jsou také povinny zachovávat mlčenlivost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o osobních údajích. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli v plné míře za škodu, kterou mu způsobí porušením tohoto ustanovení. 

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel musí pro plnění dle této smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit takovou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, nejedná-li se o vážné objektivní důvody (např. ukončení pracovněprávního vztahu příslušné osoby ke Zhotoviteli). Nová osoba musí vždy disponovat minimálně stejnou kvalifikací/odbornými zkušenostmi, kterou původní osoba prokázala v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, které vyhovují tomuto ustanovení. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XV.6. Objednatel je oprávněn požadovat účast osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení na jednání či při jiných úkonech souvisejících s plněním smlouvy a Zhotovitel je povinen uvedenému bez zbytečného odkladu vyhovět.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.

XVI.2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit. 

XVI.3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf. s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.9. Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

XVI.11. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostaly do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurs.

XVI.12. Listiny, zasílané jednou ze stran druhé straně s využitím držitele poštovní licence, se mají za doručené 3. pracovním dnem po dni jejich odeslání ve formě doporučené listovní zásilky, nepřevezme-li druhá strana (adresát) zásilku dříve či prokazatelně později.

XVI.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

· příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“
· příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele

(do této přílohy smlouvy účastník doplní seznam fyzických osob, prostřednictvím kterých prokázal splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, a to uvedením jména a příjmení a jejich pozice v týmu 
· příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění (do této přílohy smlouvy účastník doplní seznam poddodavatelů s tím, že bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v této smlouvě; účastník bude zejména respektovat požadavek zadavatele, že část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem)
XVI.14. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. Rx/xxx  konané dne ………..
	V Brně dne .................... 


	V ……… dne .......................



	…………………………………..

za Objednatele

Statutární město Brno

	…………………………………..

za Zhotovitele




Příloha č. 1 Smlouvy

Zvláštní technické podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“
Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

� Státní fond dopravní infrastruktury. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. Odkaz: � HYPERLINK "https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2017_02_rezortni_metodika-komplet.pdf" �https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2017_02_rezortni_metodika-komplet.pdf�





Stránka 22 z 28

