Vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázka: MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení

1. Otázka:
a) Dle PD – statika je demontáž a montáž rozděleno po etapách, předpokládáme správně, že tato etapovitost se týká pouze vlastní demontáže a montáže OK? Demontáž podhledů (kovových) lze provádět v předstihu.

Odpověď:
Bude prováděno současně.

2. Otázka
b) Etapovitost je uvažována „v pruzích“. Zde je ovšem otázka v místě styčníků (a táhel) u navazujících polí. Aby mohl být osazen v místě styčníku nové táhlo je třeba demontovat prvky i v navazujícím poli! Což je ovšem v rozporu uvažované etapovitosti.

Odpověď:
Vždy budou ponecháno lešení dvou etap. Tzn., že bude provedeno lešení 1.a 2. etapy, které se bude následně přesouvat a po 1. etapě bude doplněno lešení na druhou stranu v rozsahu 2 etap. 


