

Zadavatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Veřejná zakázka:
„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro výstavbu v lokalitě ulice Terezy Novákové, k.ú. Řečkovice“

podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14. 6. 2022

Žádost č. 1 ze dne 13. 6. 2022:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Vzhledem k tomu, že objemová studie zpracovaná společností ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s. r. o., která je podkladem pro další stupně projektové dokumentace, je více než 2 roky stará, považujeme za vhodné ji aktualizovat a tuto aktualizaci studie rozšířit předmět smlouvy.

Může zadavatel rozšířit předmět smlouvy o aktualizaci původní studie jako samostatného stupně plnění s dobou plnění 60 dnů od zahájení prací?

- 2) Doby plnění dle odst. V.1.2. a V.2.2. smlouvy považujeme za poměrně krátké a doporučujeme jejich prodloužení.

Může zadavatel prodloužit dobu plnění dle odst. V.1.2. (tzn. návrh DUSP k připomínkám) o 60 dnů a dobu plnění dle odst. V.2.2. (tzn. návrh PDPS k připomínkám) o 30 dnů?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel nerozšiřuje předmět plnění o samostatnou výkonovou fázi za účelem aktualizace původní studie, protože její projednání včetně odsouhlasení případných změn řešení na základě podnětů zpracovatele projektové dokumentace (tj. vybraného dodavatele) považuje za součást výkonové fáze DUSP, a to i s ohledem na to, že doba plnění této části byla, resp. je nyní tímto vysvětlením v rámci zadávacího řízení prodloužena.

Ad 2)

Zadavatel posoudil žádost žadatele a přistoupil k podání následujícího vysvětlení.

Zadavatel tímto mění dobu plnění uvedenou v odst. V.1.2. Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (tj. smlouvy na plnění) tak, že Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DUSP povinen předat návrh DUSP Objednateli k připomínkám nejpozději do 180 kalendářních dnů od ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započetí s plněním. Pro odstranění všech pochybností tedy Zadavatel konkretizuje, že tímto vysvětlením prodloužil lhůtu k předání návrhu DUSP z původních 120 dní na 180 dní (prodloužil tedy tuto lhůtu o 60 dní).

Zadavatel tímto mění dobu plnění uvedenou v odst. V.2.2. Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru (tj. smlouvy na plnění) tak, že Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS povinen předat návrh PDPS Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy dle čl. V.2.1. této smlouvy. Pro odstranění všech pochybností tedy Zadavatel konkretizuje, že tímto vysvětlením prodloužil lhůtu k předání návrhu PDPS z původních 60 dní na 90 dní (prodloužil tedy tuto lhůtu o 30 dní).

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 7. 7. 2022

Hodina: 10:00

Příloha: Smlouva na plnění veřejné zakázky upravená ve smyslu Vysvětlení zadávací dokumentace I

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)