



Objednatel ev. č.:	
Zhotovitel ev. č.:	 



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami
_________________________________________________________________________
SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL
Název:	Statutární město Brno
Se sídlem:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ 44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu:	43 - 325 980 02 97/0100
Zastoupené:	JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
K podpisu této smlouvy pověřen:	Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
společnost Brněnské komunikace a. s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)
Pověření zaměstnanci: 
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
František Dobeš, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen „objednatel“)


1.2. ZHOTOVITEL

Název:
	
Adresa:
	
Zápis v obchodním rejstříku:	

Zastoupený:	

Zastoupený ve věcech technických:	

IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
(dále jen „zhotovitel“)
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, a nevyplývá-li z povahy                                       právního vztahu něco jiného, svým jménem realizovat zakázku dle pokynu        objednatele pro akci:
„Tramvaj Plotní - Svatopetrská studna“.
a) Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce – úprava a sanace objevené studny, její zakomponování do nově upravené situace pěší komunikace při ulici Svatopetrské. Část nad terénem bude vyvedena na stanovenou úroveň Q100 a bude doplněna výtvarným dílem s vnitřním nasvícením, které bude také zakrývat estetickým způsobem ústí studny.  Součástí díla bude i informační panel s vysvětlujícími informacemi o historickém objektu studny. Součástí předmětu díla je i zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a Geodetického zaměření stavby.

b) další požadavky na provedení díla:
· osvětlení staveniště včetně případného dopravního značení
· zabezpečení potřebných povolení ke zvláštnímu užívání komunikací veřejného prostranství 
· uhrazení nákladů na nutná, úřady stanovená opatření k realizaci stavby
· dodržení kvalitativních a kvantitativních podmínek vymezených projektovou dokumentací, právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a podmínkami zadavatele
· zhotovitel bude stavební práce koordinovat se zhotovitelem stavby „Tramvaj Plotní“ společností IMOS Brno a.s., stavbyvedoucí Ing. Pavel Bartoník (bartonikp@imosbrno.eu) a zásah do stávajících chodníků se správcem komunikace společností Brněnské komunikace a.s.

c) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)
· DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
· DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).
· DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn. 
· Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán
· Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické zaměření. 
· Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na elektronickém nosiči dat.
· Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v 1. odrážce tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
· Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
· Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
[bookmark: _Hlk503256378]Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je‑li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 
[bookmark: _Hlk503256388]Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
· soupis prací,
· projektová dokumentace „Tramvaj Plotní - Svatopetrská studna“ – PDPS z 02/2021
· přehledná situace stavby,
· písemné pokyny objednatele,
· technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
· technické kvalitativní podmínky.	

CENA DÍLA
Cena díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:
bez DPH:
DPH 21%:
celkem s DPH:	
Cena je položkově členěna v příloze č. 1 - položkový rozpočet prací, která tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla. Jednotkové ceny obsažené v tomto položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu provádění díla. Tato cena nebude předmětem žádných úprav, s výjimkou prací, které nebyly prováděnynebo rozšířením předmětu zakázky nebo změnou zákonné sazby DPH.  
Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
b)  pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
Vlastní dílo bude realizováno podle platných ČSN a technických předpisů, použité technologie v souladu s bezpečnostními předpisy na ochranu zdraví pracujících a předpisy protipožární ochrany.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel se zavazuje uhradit dílo na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem                   do 5. dne následujícího měsíce po kompletním předání díla formou smluvními stranami odsouhlaseného protokolu o bezvadném předání díla.
Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
 Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a číslo účtu, na který se má provést úhrada faktury
- přesné označení díla
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, nebo byla vystavena neoprávněně. V tom případě zhotovitel vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.	Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 92e, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně   jako za škody vzniklé objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání DPH. 
DOBA PLNĚNÍ
Požadovaná realizace: 
Termín zahájení prací:   následující den po podpisu smlouvy o dílo
Termín předání díla:      do 90 dnů od zahájení prací
Lhůta sjednaná touto smlouvou v bodě 5.1 může být, není-li stanoveno jinak, měněna      pouze se souhlasem obou stran formou písemných dodatků k této smlouvě.
I v případě prodloužení lhůty dle bodu 5.2 této smlouvy se však zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín provedení a předání díla.
Podklady, SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE a zhotovitele
Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a údaje, případně jiná spolupůsobení.
Objednatel se zavazuje, že se v době zpracování díla bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
Objednatel bude informovat o všech změnách, které budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU
Zhotovitel je povinen vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
Stavební deník povede zhotovitel ode dne předání staveniště až do termínu protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, event. do doby odstranění vad 
a nedodělků.
Zápisy ve stavebním deníku musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele. Dále mohou zápisy do stavebního deníku činit pouze jmenovaný zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí zhotovitele), zástupce objednatele, technický dozor objednatele (TDI) a zástupci příslušných orgánů státní správy. Odpovědný pracovník zhotovitele bude předkládat stavební deník objednateli denně, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel i zhotovitel se zavazují k vyjádření do 3 pracovních dnů k provedenému zápisu ve stavebním deníku. Jinak se má zato, že druhá smluvní strana souhlasí s provedeným zápisem.
PROVÁDĚNÍ KONTROL
	Průběžné kontroly
Objednatel bude průběžně provádět kontrolu provedených prací tak, aby komplexní kontrola byla dokončena k předání a převzetí díla.
Kvalita díla včetně materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být                                 v souladu s kvalitativními požadavky dle smlouvy, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
Pověření pracovníci objednatele mají právo přístupu během pracovní doby na 
staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k zabudování 
do díla vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány a zhotovitel je povinen tento přístup zabezpečit.
Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prověření zakrývaných prací a konstrukcí, které budou dalším pracovním postupem zakryty v průběhu výstavby nejméně 3 pracovní dny předem a zasláním emailové zprávy. Objednatel je prověří v požadovaném termínu. V případě, že zástupce objednatele bude požadovat dodatečné odkrytí, zhotovitel tyto práce provede. Pokud při dodatečném odkrytí prací a konstrukcí budou zjištěny vady zhotovitele, tak nárok na prodloužení termínu nevzniká a náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací a konstrukcí nese zhotovitel.
Zástupce objednatele je oprávněn písemně zápisem do stavebního deníku nařídit odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou prokazatelně v rozporu s podmínkami této smlouvy a u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně zhotovitele.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Ukončení díla - závazek zhotovitele zhotovit dílo je splněn jeho řádným ukončením.    Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a nebude-li mít nedostatky, které byly zjištěny při přejímacím řízení.
Předání a převzetí díla
9.1.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele minimálně 4 dny předem k převzetí a předání díla. Přejímací řízení bude zahájeno neprodleně a bude ukončeno přejímacím protokolem.
9.1.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla:       
· Zhodnocení jakosti díla
· Soupis zjištěných vad a nedodělků
· Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
· Záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích
· Atesty na materiály a výrobky ze Státní zkušebny ČR a doklady 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybraně stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
· Geodetické zaměření skutečného provedení díla (1x opravená a potvrzená dokumentace + 1x digitální nosič ve formátu DGN).
9.1.3 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku.

9.1.4 Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, tím požaduje jejich bezplatné odstranění bez zbytečného odkladu, není-li v protokolu uvedeno jinak.
STAVENIŠTĚ
Předání staveniště:
Objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli k bezplatnému užívání po dobu provádění stavby prosté práv třetích osob. O předání staveniště se učiní zápis.
Pokud v zápise o předání a převzetí staveniště vyplynou pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.
Provozování staveniště:
10.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu realizace díla veškeré hygienické předpisy, předpisy o požární ochraně a podmínky ochrany životního prostředí.
10.2.2 Zhotovitel dále zajistí pravidelnou kontrolu nad dodržováním bezpečnostních předpisů dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelských firem.
10.2.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je neprodleně povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
10.2.4 Zhotovitel je povinen objednateli nejméně 10 pracovních dní předem oznámit potřebu záboru veřejného prostranství pro zařízení staveniště (dále jen ZS). Bez tohoto oznámení nelze v daném místě zahájit práce. Povinnost zhotovitele je okamžitě ohlásit objednateli ukončení záboru pro ZS (ZS je i plocha pro kontejnery) na základě rozhodnutí o „Zvláštním užívání komunikace“, včetně provedení úprav povrchů komunikace. Náklady vzniklé z prodlení s ukončením záboru hradí zhotovitel.
10.2.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto činností vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
10.2.6 Vznikne-li v důsledku porušení povinností zhotovitele popsaných v bodě 10.2. objednateli škoda, je zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši.

Vyklizení staveniště:
10.2.1 Zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli do 3 dnů od předání 
a převzetí celého díla, pokud smluvní strany nedohodnou jinak, např. lhůta na odstranění vad a nedodělků.
10.2.2 V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, zařízení a materiál musí zhotovitel umístit tak, aby nebránily bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů.
SANKCE
V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající vykonaným pracím ke dni odstoupení od smlouvy.
V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zhotovitel je vlastníkem zhotoveného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. Vlastníkem zhotoveného díla se od předání a převzetí stává objednatel. O předání a převzetí díla bude proveden písemný zápis.
Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
[bookmark: _GoBack]Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
[bookmark: _Hlk503257238]Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Doložka

Smlouva o dílo byla schválena na schůzi Rady města Brna ……… konané dne ………………

Příloha č. 1: položkový rozpočet prací

V Brně dne  . . . . . . . . . .	   V Brně dne  . . . . . . . . . . . .  
	   

    Za objednatele:						Za zhotovitele:
              Ing. Tomáš Pivec					       
vedoucí Odboru investičního MMB 		     	 
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