CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE © ..uvvvennnn... CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

SMLOUVA O DiLO

,CELKOVA REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU PLYNARENSKA 263/8,

BRNO*
dle zakona €. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel:
adresa:
zastoupeny:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢. uctu:
ve vécech smluvnich
je opravnén jednat:

ve vécech technickych:
(dale jen Objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem
zastoupeny:

tel:

e-mail:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢. uctu:

Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 1, 602 00 Brno
JUDr. Markéta Varkova, primatorka
44992785

CZ44992785

Ceska spotitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IC: 45244782
111246222/0800

JUDr. lva MareSova, vedouci Bytového odboru MMB (dale jen ,BO
MMB*),

Malinovského nam. 3, 601 67 Brno
Ing. Jan Sponar, vedouci oddéleni Bytového odboru
MMB, Malinovského nam. 3, 601 67 Brno

zapsan v obchodnim rejstfiku u .......... Vi...... ,oddile ...., vlozka .......

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
(dale jen Zhotovitel)
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2.1.
2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.6.

Predmét a ucel smlouvy
Zhotovitel provede dilo a Objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

Dilem se pro Ucely této smlouvy rozumi stavba s nazvem: ,Celkova rekonstrukce bytového domu

Plynarenska 263/8, Brno“, (dale jen ,stavba“). Soucasti dila je taktéz:

- Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*),

- Zpracovani projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila (tzv.
vyrobni dokumentace®), jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a
Objednatelem,

- Geodetické zaméfeni stavby,

- Vyhotoveni geometrického planu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavaci dokumentace vefejné zakazky s nazvem:
»Celkova rekonstrukce bytového domu Plynarenska 263/8, Brno“, a nabidka Zhotovitele
k ni.

Zhotovitel prohladuje, Ze méa veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen proveést dilo fadné a v&as. Dilo je provedeno upiné a bezvadné, odpovida-li
této smlouveé a je-li zpUsobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny
jeho Casti dle této smlouvy jako Uplné a bezvadné a ve lhatach touto smlouvou sjednanych
predany Objednateli.

Rozsah pfedmétu smlouvy v ¢asti stavba

2.6.1. Predmétem vefejné zakazky je na svUj naklad a nebezpeci pro Objednatele provést dilo
v rozsahu a podle této smlouvy.

2.6.2. Rozsah pfedmétu stavby:

2.6.2.1. rozsah pfedmétu stavby je detailné vymezen projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby a soupisem praci, kterou zpracoval Ing. arch. Pavel Pekar
v 04/2018, (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,projekt‘) a pravomocnym
spole¢né povolenim stavby ¢.j. MCBS/2018/0042229/SEDE ze dne 17.4.2018
(dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ,povoleni*).

2.6.2.2. Objednatel poskytnul Zhotoviteli projekt jako soucast zadavacich podminek pfi
zadavani pfisluSné vefejné zakazky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel
poskytuje Zhotoviteli pravo projekt jako dilo uzit, a to vyhradné k ucelu
provadeéni dila.

2.6.2.3. Predmétem plnéni se rozumi dodavka vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci a materialt nutnych k Fadnému provedeni dila véetné pfedepsanych
zkousek a revizi. Mimo vSechny definované €innosti patfi do dodavky stavby i
nasledujici prace a ¢innosti:

2.6.2.3.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni
a dokondeni dila,

2.6.2.3.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.6.2.3.3. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pFipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni
protokol(),

2.6.2.3.4. zajisténi atestu a dokladu o pozadovanych vlastnostech vyrobk( ke
kolaudaci (i dle zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé) a revizi
veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim
uvedenych zavad,

2.6.2.3.5. zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestl a revizi podle
CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist
platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosaZeni predepsané kvality a pFedepsanych technickych
parametrt dila,

2.6.2.3.6. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na
inzenyrské sité,
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2.6.2.3.7.

2.6.2.3.8.

2.6.2.3.9.

2.6.2.3.10.

2.6.2.3.11.

2.6.2.3.12.

2.6.2.3.13.

2.6.2.3.14.

2.6.2.3.15.
2.6.2.3.16.

2.6.2.3.17.

......... CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
vCetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona
185/2001 Sb. - o odpadech,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu
(komunikace, chodniky, apod.).

zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektd pfed zahajenim
vystavby a po dokonceni vystavby k prokazani neposkozeni téchto
konstrukci vlivem vystavby.

pribézné pofizovani fotodokumentace postupu provadéni stavby,
kterou pfeda Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve
formatu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosici pfi pfejimacim
fizeni.

umoznéni praci archeologického dohledu, pokud se v pribéhu
realizace stavby takova potfeba projevi. V takovém pfipadé
provadéni archeologického dohledu zajiStuje Objednatel a
Zhotovitel poskytne potfebnou soucinnost pfi jeho provedeni.

Umoznéni praci pamatkového dohledu a to i za skute€nosti, Ze se
takova potfeba v pribéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel
poskytne potfebnou soucinnost pfi jeho provedeni.

Vypracovani manipulaénich a provoznich Fadd pro bezvadné
provozovani dila (nebo jeho ¢asti) pfed zahajenim pfedavani dila
(nebo jeho €asti), navodu k obsluze, navod(i na provoz a udrzbu dila
(nebo jeho &asti) a dokumentaci udrzby, vSe v Ceském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Navod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho €asti) bude zahrnovat
manipulaéni a provozni fady, navody k obsluze a dokumentaci
udrzby dila. V navodu na provoz a udrzbu dila budou uvedeny
podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem
spravné uzivano.

predkladani vzork( materiald a vyrobkd uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD)
k odsouhlaseni Zhotovitel.

koordinace veSkerych praci a dodavek, které jsou soucéasti dila.

provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji predavané ¢asti) pred
zahajenim predavani dila (nebo jeho ¢asti).

Celkovy Uklid zahrnuje kompletni a upIné vycisténi stavby (nebo jeji
predavané Casti), stavenisté (nebo jeho pfislusné ¢asti) a okoli, a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni
jakéhokoliv dal$iho Uklidu ze strany Objednatele. Soucasti uklidu je
i Uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané casti) do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feSeno) nebo do stavu pfed zahajenim realizace stavby
(nebo jeji pfedavané Casti) u okoli stavby, které neni projektem
feSeno.

provedeni zaSkoleni obsluhy uvSech ¢&asti dila, které budou
obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim uzivatelem) pfed
zahajenim predavani dila (nebo jeho Casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity
seznam osob, které maji byt zaskoleny pro jednotlivé &asti dila.
Zhotovitel pfed pfedanim a pfevzetim provede zaskoleni téchto
osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a
udrzby jednotlivych €asti dila a upozorni je na pfisluSnou Céast
navodu na provoz a udrzbu dila. O zaSkoleni jednotlivych osob
Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v eském
jazyce, které preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém
nosici pfi zahajenim pfedavani dila (nebo jeho ¢asti).
2.6.3. Zafizeni stavenisté slouzici stavbé bude umisténo v souladu s projektem.
Dokumentace skute€ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*)

2.7.1. DSPS vsouladu s pravnimi predpisy, aktualné Gcinnou vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb vypracuje Zhotovitel jako sou¢ast dodavky stavby.

2.7.2. DSPS bude prfedana Objednateli 3x v tisténé podobé. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS
budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni stavby; takovou osobou muze
byt zejména osoba vykonavajici na stavbé autorsky dozor. DSPS bude pfedana rovnéz
elektronicky vzdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfi€emz na kazdém z nosicl bude
DSPS zapsana ve formatu *.pdf a zaroven i v obecné rozSifeném prepisovatelném
formatu.

2.7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnozenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni
smlouvu, Objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emuz Zhotovitel timto
udéluje Objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel
prohladuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

Zhotovitel si je védom ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpist vztahujicich se na
provadéni dila. Zhotovitel provede dilo v kvalité stanovené pfislusnymi platnymi normami a
predpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, ktera obdrzel Objednatel v ramci
projektové pfipravy a ktera jsou souc¢asti projektu dle odst. 2.6.2.1. (viz jeji dokladova €ast), ¢imz
je mysleno, Ze Zhotovitel v ramci pfedmétu pInéni spini veSkeré podminky pro provedeni stavby
a povinnosti stavebnika stanovené v téchto stanoviscich, v¢. zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti
a jejich ochrany.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel splni svoji
povinnost provést dilo fadnym provedenim pfedmétu plnéni a pfedanim pfedmétu pinéni
Objednateli.

Geodetické zaméreni stavby a Geometricky plan

2.10.1. Geodeticky bude zaméfeno skutec¢né provedeni stavby a veskeré dotéené inzenyrské
sité. Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani
vysledkl zeméméfickych €innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. Bude zpracovano pro
kazdy bytovy dim zvlast.

2.10.2. Vysledek geodetického zaméreni stavby bude pfedan nejpozdéji pfi pfedani dokonéené
stavby pro kazdy bytovy dim zvlast, a to 3 x v listinné podobé a 1 x elektronicky na nosici
dat CD, ¢i DVD.

2.10.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometricky plan stavby jak pro ucely rozdéleni pozemkad,
tak i pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen.

2.10.4. Geometricky plan bude pfedan v listinné podobé v poctu vyhotoveni potfebném k tomu,
aby do katastru nemovitosti mohly byt zapsany veSkeré nové skutecnosti na planu
uvedené plus 5 plan. Geometricky plan bude zarover pfedan 1 x elektronicky na nosici
dat CD ¢&i DVD. Predavany geometricky plan bude v souladu s pfisluSnymi predpisy
potvrzen katastralnim ufadem.

2.10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné
zachycenému vysledku geodetického zaméfeni stavby a ke geometrickym planam.
Objednatel je opravnén uzavfit podlicen¢ni smlouvu. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

Terminy a lhaty plnéni

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihdtach plnéni této smlouvy:

3.1.

Termin zahajeni — dnem predani a prevzeti stavenisté. Objednatel je povinen predat
Zhotoviteli Stavenisté nejpozdéji do 30 dnd od nabyti U€innosti této smlouvy.

3.1.1. Objednatel odesle vyzvu k prevzeti stavenisté Zhotoviteli v zavislosti na prabé&hu vybéru
Zhotovitele. Terminem zahajeni stavebnich praci se rozumi den, vnémz dojde
k protokolarnimu predani a prevzeti Staveni$t€é mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 14 dnu
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté.
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3.2.

3.3.

3.4.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Termin dokoné€eni - Zhotovitel se zavazuje dokoncit stavbu ve lhaté 360 kalendarnich dnd ode
dne protokolarniho pfedani stavenisté.

Dokoncenim dila se rozumi pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku na zakladé protokolu
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehoz soucasti bude dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v€etné dokladl potfebnych ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.

3.2.1. Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli ve Ihiité sjednaném dle této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel provede dilo v souladu s harmonogramem stavby, ktery je nedilnou soucasti

této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze Ihity v harmonogramu stavby budou
upraveny v zavislosti na terminu pfedani a prevzeti stavenisté. Dospéje-li v pribéhu
provadéni dila Objednatel nebo TDS k zavéru, ze skuteCny postup praci a dodavek
neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény
harmonogram praci a dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych
pfipadech neni opravnén ménit Termin dokonceni, ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-
li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

3.2.3. Predani a pfevzeti dila nemuGze byt ukon¢eno, dokud nebude zjisténo, Ze je celé dilo dle

této smlouvy fadné dokonceno. Objednatel miize prevzit dilo i v pfipadé, Zze vykazuje
pouze drobné vady nebo nedodélky nebranici jeho uzivani.

3.2.4. Prfedani a pfevzeti prostoru stavenisté a pfedani a pfevzeti dila probiha jako Fizeni, jehoz

pfedmétem je zjisténi skuteCného stavu v prostoru stavenisté.

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k prfedani a prevzeti stavenisté€ pisemné, alespon

5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel vyzve Objednatele k pfedani a prevzeti dila
pisemné, alespon 5 pracovnich dni pfedem.

3.2.6. Alespon 5 pracovnich dni pfedem pfeda Zhotovitel Objednateli veskeré pro dokonceni

stavby potfebné podklady s vyjimkou téch podkladu, u kterych Zhotovitel prokaze, ze je
nebylo moZné nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed dokon&enim stavby obstarat. Podklady,
které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim stavby, pfeda Zhotovitel Objednateli
bezodkladné poté, co je obstara.

3.2.7. O predani a pfevzeti prostoru stavenisté a predani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen

sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pokud Objednatel pfevezme dilo s vyhradou, Ze obsahuje drobné vady a nedodélky
nebranici uzivani, uvede jejich vyCet a sjedna se Zhotovitelem termin pro jejich
odstranéni. Tim nejsou dotéeny povinnosti Zhotovitele vést stavebni denik v souladu
s pravnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminu odstranéni, plati, Zze
Zhotovitel odstrani veSkeré drobné vady nebo nedodélky nebranici uzivani dila ve Ihaté
14 kalendarnich dnl ode dne prevzeti dila.

Zmeéna lhaty ¢i Terminu pro dokonceni

Zmeéna Ih{ty ¢i terminu pro dokonceni sjednané v odst. 3.2. muze byt zménéna v nasledujicich
pfipadech:

nebude-li mozné prace zahajit nebo v nich pokracovat z dlvodu lezicich na strané
Objednatele,

z diivodu provedeni i jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly obsahem projektu a
Rozpoctu, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni, a to vzdy o
dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

z dlivodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani fadné
realizaci dila (Ci jeho Casti dot€ené zvlasté nepfiznivymi klimatickymi podminkami) tak, ze
dle relevantnich CSN, pFipadné jinych norem a obecné zavaznych predpist G&innych v dobé
realizace dila, nelze realizovat dilo &i jeho ¢ast fadné, a to ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné
péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka pfislusné sjednané Ihaty se
prodluzuje, a to vzdy nejdéle o dobu trvani zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek,
neni-li sjednano jinak.

z diivodu vstupu v platnosti jinych pravnich predpisu ¢i stanovisek vydanych tfeti osobou,
které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat

Zplsob sjednani zmény lhaty plnéni



CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE © ..uvvvennnn... CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

4.2.

4.3.

4.4.

e  Zhotovitel je povinen ve Stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutecnosti, které by
mohly vést ke zméné jakékoliv lhdty plnéni (poéty pracovnikl, €asovou naro€nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypoCet zmény Ihlty / termin
dokonceni (tento vypocet je Zhotovitel povinen nalezité prikazné podlozit) a predlozit
pisemny pozadavek na zménu Ihlty & Terminu dokonéeni Objednateli k odsouhlasenti;

e pisemny pozadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu Ihaty
¢i Terminu dokongeni. Jednani o zméné lhaty & Terminu dokonceni je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek v platném znéni (dale jen ,ZVZ").

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
VyS&e sjednané ceny

4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve vysi

4.1.1.1. Celkova cena bez DPH

41.1.2. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % Ccini Castku ze zakladu
............................... ,- K€ €ini ¢astku

4.1.1.3. Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé 15 % ¢Cini Castku ze zakladu
............................... ,- K€ €ini Castku

4.1.1.4. Cena celkem véetné DPH

Obsah ceny

4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach.

4.2.2. Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek
soupisu praci z nabidky Zhotovitele (dale jen ,polozkovy rozpocet®), ktery je pfilohou této
smlouvy a je k nahlédnuti na BO MMB.

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutecné a fadné provedené prace a dodavky.

4.2.4. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému
a v€asnému provedeni dila, vychazi z jednotkovych cen poloZzkového rozpoctu.

4.2.5. Cena dila je sjednana jako nejvyssi pfipustna, zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele
na zhotoveni dila a cenové vlivy v priibéhu pinéni této smlouvy.

4.2.6. Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z ddvodd chyb nebo
nedostatkd v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni vykazu vymér.

Podminky pro zménu ceny

4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni
jinych praci nebo dodavek, které nebyly pfedmétem projektu, jejich potieba vznikla
v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni dila
(viceprace) nebo pokud Objednatel vylouCi nékteré prace nebo dodavky z predmétu
plnéni.

Zpusob sjednani zmény ceny

4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZzna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény sjednané ceny a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Objednatel je povinen vyjadfit se pisemné k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli ode
dne pFedlozeni navrhu Zhotovitele.

4.43. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.
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4.4.4. Veskeré drobné zmény pfedmétu dila proti schvalenému projektu v&etné jejich ocenéni
musi Zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit Objednateli a je opravnén je provést
teprve po pisemném odsouhlaseni Objednatele. VeSkeré viceprace a rozsifeni predmétu
dila proti schvalenému projektu v&etné jejich ocenéni budou obsahem Dodatku této
smlouvy o dilo po jejich schvéaleni Objednatelem. Teprve poté mize Zhotovitel tyto prace
realizovat a ma pravo na jejich uhradu.

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv zmény, dopliiky Ci viceprace proti schvalenému projektu
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu narok
na uhradu téchto praci. Na zakladé pozadavku Objednatele je povinen takové prace
v Objednatelem urcené I|haté, jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit
Objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

4.4.6. Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu ur€éenému touto smlouvou o dilo, uhradi Objednatel
Zhotoviteli sjednanou cenu snizenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny
se stanovi podle jednotkovych cen poloZkového rozpodctu.

Obdobné i u zmény rozsahu praci, ¢imz je mysSlena zména zavazku dle § 100 a § 222
Z\VZ, se zména ceny stanovi podle jednotkovych cen polozkového rozpoctu této smlouvy
o dilo. V pfipadé ocenéni novych poloZek, jejichz cena neni uvedena v poloZkovém
rozpoctu této smlouvy, se tyto oceni podle cenové soustavy dle vyhlasky €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér. Nedohodnou-li se smluvni strany
na zvolené cenové soustave, plati cenova soustava RTS. Ceny novych polozek budou
uvedeny v aktualni cenové urovni.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena zadilo bude uhrazena prubézné na zakladé faktur s nalezitostmi dafiového dokladu
vystavenych Zhotovitelem dle skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb s vyuZitim
cenovych Udaji poloZzkového rozpoctu z nabidky Zhotovitele.

5.2.2. Faktury budou vystavovany Zhotovitelem mésicné a prfedany Objednateli vzdy do 10.dne
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za néjz je faktura vystavovana, dle
skute¢né provedenych praci, a to ve tfech vyhotovenich (2x original a 1x kopie) vcetné
soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb, ktery bude pfedem pisemné
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika (dale jen TDS). Den uskute¢néni
zdanitelného pInéni je den, ve kterém TDS potvrdi podpisem spravnost protokolu o
provedenych pracich.

5.2.3. Objednatel zajisti prostfednictvim TDS kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych
praci, dodavek a sluzeb a zjisStovaciho protokolu do péti dnl od jejich predlozeni. Pokud
nema k pfedloZzenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb a
zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené
Zhotoviteli. V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci
protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené k pfepracovani Zhotoviteli. Ten je povinen
predlozit do tfi pracovnich dnli opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjiStovaci protokol Objednateli. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé
0 odsouhlaseni mnozZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je
Zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky
a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Schvaleny soupis provedenych praci, podepsany
TDS je soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.4. Meésicni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH. Placeni zbyvajicich 10% fakturované ¢&asti (zadrzné) je Objednatel opravnén
pozastavit. PfekroCi-li Zhotovitel mésicni fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast faktury tak, aby Uhrada jim provedena dosahla
v celkové vySi pouze 90% ze sjednané ceny bez DPH. Na zbyvajici ¢ast faktury
presahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze Zhotovitel uplathovat zadné
majetkové sankce ani urok z prodleni.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné. Tato
Castka bude uhrazena Zhotoviteli po protokolarnim pfedani a prevzeti dila bez vad a
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5.4.

5.5.

5.6.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

nedodélkl a po predani dokladu o poskytnuti bankovni zaruky dle odst. 5.6. této smlouvy
o dilo.

Nepiedlozi-li Zhotovitel bankovni zaruku za jakost dila, bude k zajisténi pInéni
odpovédnosti za vady Objednateli slouzit zadrzné. V takovémto pFipadé Objednatel
uvolni Zhotoviteli zadrzné ve vysi pfipadné sniZzené odectenim ¢&astek pouZitych
Objednatelem na odstrafiovani vad dila v pfipadé neplnéni povinnosti Zhotovitelem a
nejpozdéji do 21 dnl od predlozeni Bankovni zaruky dle odst. 5.6. této smlouvy
Objednateli, pfipadné od uplynuti zaru¢ni doby dle €l. 11 této smiouvy.

Nalezitosti faktur

5.4.1. Faktura bude obsahovat tyto udaje: ; ;
- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, IC, DIC
- Cislo faktury
- nazev a reg. €. projektu
- den vystaveni, den uskute¢néni zdanitelného pinéni a den splatnosti faktury
- oznaCeni banky a €. uétu, na ktery se ma platit
- oznaceni dila
- evidenéni Cislo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
- fakturovanou ¢astku
- razitko a podpis opravnéné osoby
- fakturace musi splfiovat nalezitosti danového dokladu v rezimu preneseni danové
pusobnosti dle zakona €.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5.4.2. Konecna faktura musi mimo jiné nalezitosti obsahovat:

- vyslovny nazev Konecna faktura

- celkovou sjednanou cenu

- nazev a reg. €. projektu

- soupis vSech uhrazenych faktur

- Castku zbyvajici k uhradé

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

5.4.3. V pfipadé, ze faktura bude obsahovat chybné udaje nebo v ni nékteré udaje nebudou
vibec uvedeny, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen vystavit opravenou fakturu s novou Ihltou splatnosti. Do té doby se nemuze
Objednatel dostat do prodleni s uhradou chybné ¢i neuplné faktury.

Lhity splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 21 dnd ode dne nasledujiciho po
dni doruceni faktury Objednateli. Platby budou probihat vyhradné v CZK. Rovnéz veskeré cenové
Udaje budou uvadény v této méné.

Bankovni zaruka za jakost dila

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli bankovni zaruku za jakost dila ve vysSi
1 500 000,- K¢ (dale jen ,Bankovni zaruka za jakost dila“). Zhotovitel je povinen predat
objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost dila nejpozdéji do 15 kalendarnich dnu
od podpisu pfedavaciho protokolu a pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Bankovni zaruka za jakost dila musi byt platna a u€inna po celou dobu zaruky stanovenou
touto smlouvou od podpisu prfedavaciho protokolu a predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélku.

Bankovni zaruka za jakost dila bude vzdy na zakladé zadosti Zhotovitele Objednatelem
uvolfiovana po ¢astech a zpusobem dale v tomto odstavci uvedenym a soucasné za
podminky, ze bude Zhotovitelem Objednateli pfedlozena nova bankovni zaruka, ktera
bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

e Po uplynuti prvnich 36 mésict zaru¢ni lhaty a odstranéni reklamovanych vad
a nedodélkd bude uvolnéna prvni ¢ast bankovni zaruky ve vysi 1.000.000,- K&.

e Po uplynuti dalSich 24 mésicl zaru¢ni Ihuty tj. 36 mésict ode dne pfedani dila &i jeho
posledni Casti a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkl bude uvolnéna druha
¢ast bankovni zaruky ve vysi dalSiho 500.000,- K&.

Bankovni zaruka za jakost dila bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dGvodu poru$eni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

o za vady;
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. za prodleni s odstranénim vad;
. za Skodu a nemajetkovou Ujmu zpusobenou Zhotovitelem porusenim smlouvy
nebo v souvislosti s provadénim dila.

5.6.4. Bankovni zaruka za jakost dila bude pfedloZena pisemnou formou a musi byt vydana
bankou (penéznim uUstavem) s pfisluSnym opravnénim. Dale bankovni zaruka za jakost
dila musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

5.6.5. Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky za jakost dila oznacen jako osoba
opravnéna Cerpat Bankovni zaruku za jakost dila.

5.6.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnu po kazdém CEerpani Bankovni zaruky za jakost dila
Objednatelem predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost dila ve shodném
znéni a vySi jako méla Eerpana Bankovni zaruka za jakost dila, pfipadné& Bankovni zaruku
za jakost dila doplnit do ptvodni sjednané vySe.

5.6.7. Nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v tomto odstavci je podstatnym
porusenim smlouvy.

6. Smluvni pokuty

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind/lhat

6.1.1. P¥i prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zavazku ve Ihaté sjednané smluvnimi stranami
v odst. 3.1.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vyS8i 1.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

6.1.2. P¥i prodleni Zhotovitele se spinénim Ihaty €i terminu sjednaném smluvnimi stranami v
odstavci 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,2% z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.1. této smlouvy za kazdy den prodleni. Stejnou
smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti,
Ze pfi realizaci dila neni dodrZzena kvalita podle projektu sjednana touto smlouvou, a to
za kazdy zjistény pfFipad poruseni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti dila

6.2.1. 'V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny zapise o predani
a pfevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy pfipad a den
prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu dle odst. 11.3. k odstrafovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,-
K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy i zapo€aty den prodleni.

6.3.3. Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni
strany smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K&.

Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

6.4.1. 'V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté v terminu podle této smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny uvedené
v odstavci 4.1.1.1. této smlouvy za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni, nejvyse
vSak 50.000,- K& za kazdy i zapo&aty kalendaini den prodleni, je-li vypoCet této smluvni
pokuty vyS$Si.

Ostatni smluvni pokuty

6.5.1. V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli,
zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.

6.5.2. Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu a toto poruSeni neni kryto jinou sankci, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K&.

6.5.3. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpelnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KE za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni
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6.6.

6.5.4.

Ostatni
6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich pokut za diléi porudeni
bezpecnostnich predpisl, pokud vSak nedojde k dohodég, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

V pfipadé&, zZe Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zavazka, jejichz terminy byly
sjednané s Objednatelem v prubéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech
z kontrolnich dnd nebo vjinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za
kazdy pfipad a kazdy den prodleni.

ujednani vztahujici se ke smluvnim pokutdm

Prodleni Zhotovitele proti terminu &i Ihdté uvedené v odst. 3.2. této smlouvy delsi jak 30
dnd se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni Zhotovitele proti terminu uvedeném v odst. 5.6.1. této smlouvy delSi jak 10 dnt
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,015% z dluzné €astky za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dot€éeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni
pokuta je splatna prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajiStované povinnosti.
Pokud zavazek proveést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, ktera souvisi s dfivéjSim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim &i opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této
smlouvy zajisténych smluvnimi pokutami, je Objednatel opravnén vSechny tyto smluvni
pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se v8em takto uplathénym smluvnim pokutdm
podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel
neni opravnén jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

7. Stavenisté
Pfedani a prevzeti Stavenisté

7.1.

7.2.

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.

7.1.7.
7.1.8.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav
tfeti osoby po nabyti u€innosti této smlouvy o dilo v terminu dle odst. 3.1. této smlouvy,
pokud se strany pisemné nedohodnou jinak (strany pofidi zapis). SpInéni terminu
pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu
dokonceni dila.

O prfedani a prevzeti Stavenisté (jeho Casti) vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepiSi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci
predanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy.

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenis§té nebo provadénim predmétu plnéni bude
treba umistit nebo premistit doGasné ¢&i trvalé dopravni znaceni podle predpisi o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem
provadéni praci. Jakékoliv pokuty i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi
Zhotovitele.

Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pfed zapoletim odbéru vody ¢&i elektrické energie instalovat

podruzné méfi¢e spotfeby na své naklady a vedkeré odbéry uhradit.

Vyklizeni stavenisté

7.21.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit Stavenisté v den Pfedani a
prevzeti dila Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se povazuje
Stavenisté zbavené vSech odpadi a nedistot a uvedené do stavu predpokladané
projektem.
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7.2.2.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel. Narok Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotéen.

8. Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

8.1.

8.2.

8.1.1.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

8.1.10.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi,

stavebni denik podle § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a v souladu s vyhl. €.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Stavebni denik musi byt po dobu pracovni doby pfistupny v dobé pInéni opravnénym

osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku

zapisovat.

Zapisy do Stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Kopie zapisu je

Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou

jinak.

Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni

dila. Zejména je povinen zapisovat udaje o:

- stavu stavenisté, pocCasi, poCtu pracovnikl a nasazeni strojd a dopravnich
prostredk

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich uc¢inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila.

VSechny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
Stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel predlozi stavebni denik Objednateli na adrese jeho sidla osoby ve vécech
technickych vzdy na pozadani.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a k
zapisum pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Pro Gcely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje Objednatel nebo zastupce
Objednatele - TDS Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vsak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je opravnén organizovat Kontrolni dny i
Castéji.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné zastupce Objednatele - TDS ke kontrole praci a
konstrukci, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, tj. zejména pokladka rozvodu a kabell pfed zahozem &i zakrytim, veSkeré
izolace, injektaze, instalani rozvody v budovach , a to nejméné tfi pracovni dny pfedem.

Pokud se zastupce Objednatele - TDS ke kontrole podle odst. 8.2.2. pfes vCasné
pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné prace nebo konstrukce
zakryt. Bude-li v tomto pFipadé zastupce Objednatele dodate¢né pozadovat jejich odkryti,
je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti,
Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Zapisy z kontrolnich dnli se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace
Pokyny Objednatele

9.1.
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9.2.

9.3.

9.1.1.

9.1.6.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat vesSkeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a
upozoriujici na mozné porudovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynt danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou péci, Setfit prav Objednatele a tfetich osob
a pfi provadéni dila Setfit vefejné zdroje.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o veskerych vyznamnych
skute¢nostech souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokyn(l danych mu Objednatelem, jestlize
Zhotovitel mohl nebo mé&l nevhodnost téchto véci zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén dovolavat se nevhodné povahy pokynu vyplyvajicich z projektu
a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakazky.
Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni této smlouvy priibézné; Zhotovitel je povinen
ke kontrole poskytnou potfebnou soucinnost.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS*)

9.21.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS pfi operativnich kontrolach stavby. TDS bude
zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vSech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy aZ do doby podpisu pfedavaciho
protokolu posledni ¢asti dila, pfip. az do doby protokolarniho odstranéni vad a nedodélkd,
pfip. az do vydani kolauda¢niho souhlasu. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli
predavany prostfednictvim TDS. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon
autorského dozoru projektanta (dale take jen AD).

TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Nastane-li takova skuteénost, je Zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit.

Dodrzovani bezpec€nosti a hygieny prace

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni vedkerych bezpecénostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZarni ochrané& provadéného
dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym pfisluSnymi predpisy, zejména je povinen:

- ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz
povinen udrzovat stavenisté i nedokoncéené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci
hrozici vSem obCaniim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno,

- zabezpedit a udrzovat na vlastni naklad veskera opatfeni a dozor v dobé a na mistech,
kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano pfislusnymi pfedpisy nebo
pfisludnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo
zachovani vefejného poradku,

- ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery u€inné zamezi posSkozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo Zivota obCanl a majetku emisemi, hlukem nebo jinym zpusobem v
pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pfFipravy a realizace stavby dle této smlouvy o

dilo bude poskytovat Objednatelem uréenému koordinatorovi bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci (dale jen KBOZP) nezbytnou soucinnost k pInéni povinnosti vyplyvajicich
ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Zhotovitel je povinen zejména predat KBOZP)
veSkeré jim vyzadané podklady a informace nezbytné pro jeho €innost, v€etné informaci
o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitel je povinen na svij naklad a nebezpeci zajistit a udrzovat osvétleni, ostrahu,
oploceni nebo jiné vhodné zabezpecCeni stavenisté a material(, stroji a zafizeni
v prostoru stavenisté. Objednatel nepfebira odpovédnost za pfipadné ztraty nebo
odcizeni materiald, strojli a zafizeni v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen ucinit
veskera nezbytna opatfeni k zamezeni ohrozZeni Zivota, zdravi a majetku tfetich osob a
ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi.
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9.4.

9.5.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Provadéni stavby

9.41.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

Zhotovitel je povinen zajistit k provadéni dila autorizovanou osobu:
...................................................... , opravnénou k vykonu této &innosti, ktera je
povinna Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnu.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt
provedena oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekazky
znemoznuji provedeni stavby zpusobem uréenym v této smlouvé, je Zhotovitel povinen
tuto skutecnost bez zbytecného odkladu Objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani
stavby. Do dosaZeni dohody o zmé&né zadani stavby je Zhotovitel opravnén provadéni
dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zzadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupt a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to
vzdy pfed zahajenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup
dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada,
a to bez vlivu na zménu ceny dila. Stejné tak plati pro technické popisy, technické listy,
doklady o shodé apod. k zafizeni a vyrobkim zabudovanych do stavby k prokazani
splnéni technickych podminek stanovenych projektem.

Zhotovitel je povinen pfedkladat vzorky materialy a vyrobky uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (dale jen AD) k odsouhlaseni a to
nejpozdéji 14 kalendarnich dnU pfed jejich objednani. Pro tyto Ucely je povinen Zhotovitel
vést knihu vzorku, ktera bude po celou dobu vystavby v misté plnéni. Vzorky budou
pisemné odsouhlaseny Objednatelem a AD.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskytnout financni
nahradu. O zplUsobu nahrady Skody rozhoduje Objednatel. VeSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji, a
to v rozsahu, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
Zhotovitel odpovida za vSechny Skody a ztraty na dile jim zpusobené v priibéhu
jakychkoli jim provadénych praci. Zhotovitel odpovida dale za veSkeré ztraty a naroky
plynouci z umrti nebo po8kozeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo Skody na
jakémkoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v disledku jeho provadéni a dokoncéeni
dila a pfi odstrafiovani jeho vad ¢i nedodélki a odpovida za uznané naroky v soudnim
fizeni, odSkodriovanim nakladu za poplatky a ostatni vydaje z toho nebo v souvislosti
s provadénim pfedmétu dila vzniklych.

10. Piredani a prevzeti dila

10.1. Organizace predani dila
10.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude

dilo pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnu od
terminu stanoveného Zhotovitelem zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Podminkou pfedani a pfevzeti dila Objednatelem je fadné spinéni predmétu dila bez vad
a nedodélkl branicich uzivani. Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, pfevzit dilo
i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani fadnému a bezpecnému uzivani pfedmétu dila.

10.2. Protokol o pfedani a pfevzeti dila
10.2.1. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).
10.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem prfedani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi

protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélki

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani

- smluvni pokutu za neodstranéni vad uvedenych v protokolu
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.

CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za uelem odstranéni Vad
nebo Nedodélku

V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila

i davody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich

dodatecnych zkouSek v€etné zduvodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy

je pozaduje proveést. Tento pozadavek vSak neni dlivodem k odmitnuti prevzeti dila.

Objednatel mlze k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS a AD.

Zhotovitel je povinen pfi pfejimacim Fizeni pfedat Objednateli:

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby v poctu dle odst. 2.7.

- original stavebniho deniku

- fotodokumentace na vhodném datovém nosici,

- kniha vzorki,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialt

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

- zarucni listy a navody k obsluze dodanych vyrobku

- doklady o individualnim vyzkou$eni

- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma zavaznych stanovisek dotenych
organl k uzivani stavby)

- doklady o zajisténi likvidace odpadud vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy,

Veskeré vySe uvedené doklady, u nichZ je to mozné, budou predany Objednateli ve 3

vyhotovenich (2x original a 1x kopie)

11. Zaruka za jakost dila
11.1. Jakost dila

11.1.1.

Dilo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebnim povolenim, vyjadifenim
dotEenych organu a projektem zpracovanym v podrobnosti pro provedeni stavby. Dilo
bude splfovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od
platnych CSN (z&vaznych i doporugenych &asti) a platnych pravnich piedpist CR. Bez
pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy a technologie, nez jsou
uvedeny v projektu. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze pfi realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy.

11.2. Odpovédnost za vady dila

11.3.

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

Zhotovitel poskytuje na dilo a vSechny jeho souéasti zaruku a odpovida za vady, jez ma
dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjist&€né v zaruéni dobé.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vSechny jeho ¢asti vyjma spotfebniho
zbozi (jako napf. zarovky, alkalické baterie, napiné apod.) zaru¢ni dobu v délce trvani 60
meésicu tak, ze celé dilo a vSechny jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani
zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané projektem a celé dilo a
vSechny jeho ¢&asti budou zpUsobilé kfadnému uzivani kucelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Néklady spojené se
zarucni dobou na celé dilo a vSechny jeho ¢asti jsou zapocteny v cené dila.

Zaruéni lhata pro uplatnéni prav z odpovédnosti za vady dila zaina bézet ode dne
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku Objednatelem a kon¢i uplynutim stanovené
zarucni Ihdty ode dne prevzeti predmétu dila Objednatelem.

Zarucéni Ihtta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které Zhotovitel odpovida.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.3.1.

11.3.2.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnd ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihaté, je Objednatel
opravnén odstranit vadu nebo jejim odstranénim povéfit jinou pravnickou nebo fyzickou
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osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky za jakost.

11.3.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) bezodkladné po obdrzeni
reklamace (oznameni), nejpozdéji vSak do 48 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni).

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

12.2. Nebezpedi Skody na dile

12.2.1. Nebezpeci Skody na dile ve smyslu ust. § 2624 a nasl. ObCanského zakoniku nese od
pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a
Objednatelem.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi Zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti vcetné
moznych Skod pracovnikil Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila, a to az do pfedani
kompletniho dila. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani pfedloZit
Objednateli bez zbytecného odkladu. Nepredlozeni dokladu ve Ih(té 14 dni ode dne

obdrzeni vyzvy k pfedlozeni dokladu o pojisténi opraviuje Objednatele k odstoupeni od
Smiouvy.

13.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dle této smlouvy.

v v

14. VysSi moc

14.1. Definice vy$Si moci

14.1.1. Za vy$8i moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$3i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy8§i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu
0 Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, ktera se duvodné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smiouvy.
Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

15. Zména dila a zména smlouvy

15.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona
€. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

15.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 ZVZ. Pozadavek na zménu
dila maze byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, ze zménu dila povazuje za nutnou, &i ucelnou,
nebo Zhotovitelem, v pfipadé, Ze Zhotovitel pfi své odborné €innosti pfi realizaci dila zjisti, Ze
provedeni zmény dila je nezbytné k fadnému provedeni &i dokonceni dila z divodud technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt fadné zdokladovany a od(ivodnény ve
zménovém listu, ktery musi obsahovat cenové Udaje a naroky na zménu doby pInéni dila a jeho
pfilohou musi byt Rozpo&et zmény.

15.3. Zadné zmény dila nebudou zapo&aty ani provad&ny bez piedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a zadny narok ani poZzadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

15.4. Evidence zmén bude provadéna formou zmeénovych listl v souladu s dohodou o jednotném
postupu pfi odsouhlasovani zmén. Zménové listy na Objednatelem schvalené zmény budou vzdy
pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Smluvni strany se zavazuji, ze pfi feSeni zmén budou postupovat bez zbyte€ného odkladu
v souladu s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek
(pfedevsim ZVZ).

Zmény dila dle § 222 odst. 7 ZVZ, které nemaiji vliv na cenu, nebudou feSeny dodatkem ke
smlouvé, pouze zménovym listem odsouhlaseny osobou Objednatele odpovédnou ve vécech
technickych.

Forma zmény smlouvy

15.7.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

15.7.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s €iselnym oznacenim podle
pofadového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

Vyhrazené zmény zavazku/a z této smlouvy
15.8.1. Vyhrazené zmény zavazku/u z této smlouvy se nefidi podle odst. 15.3. této smlouvy.

15.8.2. Z4dné zmény dila podle odst. 15.8. nebudou zapodaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech technickych a zadny
narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému
takovyto pisemny pokyn pfedem vydan.

15.8.3. Objednatel si v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje zménu zavazkl u dale uvedenych dild
Rozpoctu:

e Pol. 12 a 13. Dil 2 — Zaklady a zvlastni zakladani v zavislosti na jejich skuteném
stavu zjisténém po jejich odkryti v polozkovém rozpoctu D 1.1. Stavebni ¢ast pro
objekt 1.

e Pol. 32. z dilu 3, 62, pol. 113 z dilu 4A, pol. 180, 181 a 196 z dilu 62 - vodorovné
konstrukce - svislé a kompletni konstrukce a s tim souvisejici Upravy vnéjSich i
vnitfnich povrchl v polozkovém rozpoctu D 1.1. Stavebni €ast pro objekt 1

e Pol. 87 Dil 4 - vodorovné konstrukce v polozkovém rozpoc¢tu D 1.1. Stavebni ¢ast
pro objekt 1.

e Pol. 144 a 145 z dilu 60 - sanace, pfip. kompletni vymény stropnich konstrukci
v zavislosti na jejich skuteném stavu zjisténém po jejich odkryti v poloZzkovém
rozpoctu D 1.1. Stavebni ¢ast pro objekt 1.

e Pol. 200 Dil 63 - stavebni upravy konstrukci v mistnosti €. 002 a 003 — pfedavaci
stanice tepla v polozkovém rozpo¢tu D 1.1. Stavebni ¢ast pro objekt 1.

o Pol. 243 a 247 Dil 96 bourani konstrukci a demolice v poloZzkovém rozpoc&tu D
1.1. Stavebni ¢ast pro objekt 1.

Tyto budou fakturovany podle skute¢né provedenych hodnot a zména hodnot oproti
vykazu vymér se nepovazuje za viceprace nebo ménéprace.
15.8.4. Zmény ceny v dusledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K& bez DPH bude ucétovana dan z pfidané hodnoty
(DPH) vzdy v zakonem stanovené sazbé a vysSi k datu uskuteénéného zdanitelného
plnéni.

16. DalsSi povinnosti Zhotovitele

16.1.

16.2.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
zpravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s hradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancum nebo zmocnéncum povérenych kontrolnich organd a organu statni spravy a
vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v€etné jejich dodatku, originaly
ucetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladd souvisejicich s pInénim této smlouvy.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Dilo je soucasti projektu spolufinancovaného Evropskou unii — Evropskym fondem pro regionaini
rozvoj v ramci vyzvy €. 83 Integrovaného regionalniho operacniho programu, specificky cil SC
2.1: ZvySeni kvality a dostupnosti sluzeb vedouci k socialni inkluzi (dale jen Dotace).

Smluvni strany jsou povinny se pfi realizaci dila a jeho propagaci fidit pravidly, ktera jsou
stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou vefejné dostupna na
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Publicita

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit téch poddodavateld, jejichz prostfednictvim
v nabidce prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predlozit
navrh na zménu poddodavatel(l, k nimz musi dolozit kvalifikacni doklady, z nichz bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splfiuji kvalifikaci stejné jako plvodni poddodavatelé, jejichz
prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabidce.

PFfi zméné osoby Zhotovitele uvedené v odst. 9.4.1. této smlouvy v priibéh provadéni dila je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichz bude patrné, ze
nové navrhované osoby splnuji kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichz prostfednictvim
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabidce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci ztéto smlouvy tfeti osob& bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky
za Objednatelem z titulu této smlouvy vici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, porusSi-li Zhotovitel podstatnym zplsobem
smlouvu, zejména:

- nepfevezme-li Zhotovitel od Objednatele stavenisté do 14-ti dni ode dne stanoveného ve
vyzve k pfedani (prevzeti) stavenisté

- nezahdji-li Zhotovitel stavebni prace do 30-ti dnl od protokolarniho pfedani stavenisté

- zastavi-li Ci prerusi-li prace na zhotovovaném dile bez souhlasu Objednatele po dobu delsi
nez 10 kalendafnich dnu

- provadi-li dilo v rozporu s touto smlouvou v€etné jejich pfiloh

- je-li v prodleni s pInénim terminu dokon&eni stavebnich praci sjednaného touto smlouvou
po dobu del§i nez 15 kalendarnich dn(

- proti Zhotoviteli je podan navrh na prohlaSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani
- Zhotovitel vstoupi do likvidace

- Zhotovitel zanedbava nebo poruSuje své povinnosti smluvené v této smlouvé a nesjedna
napravu ani v pfiméfené Ihité ur¢ené Objednatelem

- popf. jiné podstatné poruseni smlouvy.

Obdrzi-li Zhotovitel odstoupeni Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provadéni praci
a dodavek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpecdit na vlastni naklad ochranu stavenisté do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel se zavazuje pfedat rozestavénou stavbu vcetné
dokumentace Objednateli do 30 dnl po doruc€eni odstoupeni od Smlouvy. Pro pfipad prodleni
s pfedanim rozestavéné stavby plati tytéZz majetkové sankce jako v pfipadé prodleni s Terminem
dokongeni dila.

O pfedani a prevzeti rozestavéné stavby vCetné dokumentace sepiSi smluvni strany protokol,
v némzZ uvedou, které prace a dodavky byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto
Smlouvou a které Objednatel pfebira. Dale prace a dodavky, které maji vady, které Objednatel
prevezme az po odstranéni vad ve Ihuté stanovené Objednatelem. O odstranéni vad bude sepsan
zapis. Nebudou-li vady praci a dodavek fadné a ve |hité odstranény, nema Zhotovitel pravo
pozadovat jejich uhradu. Zarucni IhGta zacina bézZet od pfedani a prevzeti rozestavéné stavby.

Odstoupi-li Objednatel od této smlouvy, je opravnén dokoncit dilo sam nebo prostfednictvim
jiného Zhotovitele. K tomu jsou opravnéni pouzit zafizeni €i materidly Zhotovitele, na jejichz
ponechani na stavenisti se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel ma pravo na jejich
uhradu v jednotkovych cenach poloZzkového rozpodtu.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, nepfeda-li Objednatel Zhotoviteli stavenisté ani do
45ti dndi od nabyti U€innosti této smlouvy.

18. DalSi ujednani
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18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy o dilo fadné a s nejlepsi péci zkontrolovat veskeré
informace tykajici se provedeni dila, podrobné se seznamit s mistnimi podminkami na stavenisti,
vyzadat si vyjasnéni pfipadnych nejasnosti a zjistit veSkeré podrobnosti tykajici se povahy a
proveditelnosti dila a zkontrolovat, Ze pfedané doklady jsou upliné pro fadné provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze jsou-li v této smlouvé uvedeny dny/den bez dalSiho vymezeni, ma
se za to, Ze se jedna o kalendarni dny/den.

Zhotovitel poskytne soucinnost a udaje Objednateli v souladu se ZVZ.

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem dle zakona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého znéni smlouvy v€etné vSech jejich zmén a dodatk(, vysi skute€né uhrazené
ceny za plnéni vefejné zakazky a dalSich nezbytné nutnych dokumentud na profilu Objednatele, a
to v souladu se ZZVZ.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona €.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpisu
(zejména § 9 odstavce 2 zakona ¢. 61/2006 Sb.).

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva
zverejnéna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv
do 30 dnu od jejiho uzavreni.

Prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecné upraveny v zakoné ¢€.89/2012 Sb.,
Obc&ansky zakonik.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho
zvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle odst. 18.6. tohoto ¢lanku.

DOLOZKA
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi €. ....., konané dne ...........

Nedilna sou€ast smlouvy:
Pfiloha ¢&. 1: Harmonogram stavby
Pfiloha €. 4: Zménovy list

PFilohy smlouvy: (jsou k nahlédnuti na BO MMB)

Pfiloha €. 2: Rozpocet (ocenény soupis praci)

Pfiloha &. 3: Projekt

Smilouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z toho dva jsou uréeny pro Objednatele, jeden pro
Zhotovitele.

V Brné Vi

Dne: .. Dne: ..

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. lva MareSova,
vedouci Bytového odboru MMB
Statutarni mésto Brno
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Piiloha ¢. 1

19



CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE © ..uvvvennnn... CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: ...............

Piiloha ¢. 4

ZMENOVY LIST: Gislo ZL:

Nazev akce:

Registraéni €islo projektu:

Objednatel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel:

Zménovy list vystavil:

Datum:

Tento zménovy list popisuje uvazovanou zménu rozsahu dila a je podkladem pro sjednani zmény dila formou
Dodatku smlouvy o dilo, ktery podléha schvaleni volenymi organy mésta Brna. Zhotovitel tyto prace proved|
v souladu s ustanovenim smlouvy o dilo €. ................ dleodst. .......ccoieiinennn.

Puavodni feseni dle smluvni dokumentace:

Nové reseni:

Zduavodnéni zmény:

Komentar ke zméné:

Cena méné praci bez DPH : Cena vice praci bez DPH :
K¢ K¢
Vysledna cena zmény bez DPH : Pozadavek na zménu Ihaty dokonéeni dila:
Ké
Veskeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co do jakosti
materiall, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky pro celé dilo.
Vyjadreni zhotovitele: Vyjadreni technického dozoru investora (TDS):
Souhlasim: Souhlasim:
Datum Datum
................................................ (jméno, prijmeni, | ............cciiiiiiiiiiiiiiiei e veenene.. (jJMENO, pFijmen,
podpis) podpis)
Vyjadreni projektanta: Vyjadreni objednatele:
Souhlasim Souhlasim: (MMB, OB)
Datum Datum
................................................ (jméno, prijmeni, | ............cciiiiiiiiiiiiiiiei e veenene. . (jJMéENO, pFijmen,
podpis) podpis)
Pfilohy:
1. Rozpocet€. ................ - viceprace
2. Rozpocet€. ............... — meénéprace
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