Ptiloha ¢. 2 zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku

,Vybudovéani novych uéeben pro vyuku piirodnich véd ZS Vedlejsi — projektova
dokumentace a dalsi sluzby”

Cislo smlouvy objednatele: ........................... (ORG 5504)

Cislo smlouvy zhotovitele: .............ccovuvereriiiiieiiiieeaeinennns

Smlouva o zpracovani projektové dokumentace

a o vykonu autorského dozoru pro stavbu

, Vybudovani novych uéeben pro vyuku pfirodnich véd ZS Vedlejsi”

kterou, podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen , Obéansky zdkonik”), s ptihlédnutim k § 2358 a nasl. a § 2586
a nasl. Obcanského zdkoniku a podle zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Autorsky zdkon”), uzaviely nize uvedeného dne, mésice a

roku tyto smluvni strany:

I. Statutarni mésto Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Varikovou, primatorkou mésta Brna
Se sidlem: Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
1ICO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Na Pfikopé 33, 114 07 Praha
Cislo uétu: 43 - 531 684 02 87/0100

Povéfen podpisem této smlouvy:
Ing. Tomas Pivec, MBA, vedouci Odboru investi¢niho
Magistratu mésta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve vécech technickych je opravnén jednat:
Ing. Karel VIéek, vedouci Oddéleni piipravy a realizace
pozemnich staveb Odboru investicniho Magistratu mésta Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve vécech technickych pro ¢ast poskytovani soucinnosti pfi zadavani vefejné zakazky
na dodavku interiérti a vykon dohledu u dodavky interiérti je opravnén jednat:
Jméno a prijment opravnéné osoby budou sdéleny Objednatelem, aniz

by bylo treba uzavirat dodatek ke smlouve.



(dale jen ,,Objednatel”)

II. Nazev / obchodni firma / jméno a pfijmeni: (identifikacni iidaje vyplynou z nabidky

ucastnika)
Zastoupeny:
Se sidlem:
ICO:
DIC:

Pravnicka / fyzicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym / Méstskym

soudemv.............. , pod sp. zn.
nebo

Pravnicka / fyzickd osoba zapsand v ..............ccooiviiiiiiii

nebo
Fyzicka osoba zapsana do zivnostenského rejstiiku evidovana
U oo (jiné opravnéni fyzické osoby k podnikani suvedenim

udajli o vydavateli opravnéni, datu vydani a ptip. ¢iselném oznaceni tohoto opravnéni)
Bankovni spojeni:

Cislo tictu:

Kontaktni osoba:

Telefon:

E-mail:

(dale jen ,, Zhotovitel”)

I. Preambule a ucel smlouvy

I.1. Objednatel hodla realizovat investi¢ni akci , Vybudovani novych uceben pro vyuku
piirodnich véd ZS Vedlejsi “ (dale jen , Investicni akce”), jejiz financovani Objednatel
predpoklada ze Strukturdlnich fondd EU a z vlastnich prostfedkii Objednatele.

12. Vramci Investiéni akce ,Vybudovani novych udeben pro vyuku pfirodnich véd ZS

Vedlejsi” budou realizovany projekéni prace na vystavbu pavilonu na jizni strané aredlu
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L.3.

I4.

L5.

L.é.

Skoly, vzdusné pergoly a dvou venkovnich uceben pro vyuku prirodnich véd.
Predmétem projektu budou objekty:

1.2.1. Pavilon - jih:

- bude se jednat o vybudovani dvoupodlazniho pavilonu se dvéma samostatnymi
ucebnami se zdzemim pro celkem 60 Zakii, spolu se zazemim pro Zaky i vyucujici.
Vstup do pavilonu bude zajistén chodnikem vedoucim z hlavni budovy a dal$im

chodnikem vedoucim z ucebny vlastivédy. Tfi stény pavilonu budou prosklené.
1.2.2. Pergola:

- zahrnuje stavbu vzduSné pergoly lemujici c¢ast jizni stény hlavni budovy s
jednoduchym venkovnim posezenim pro zaky. Projekt bude zahrnovat feSeni
zastinéni jak vlastni pergoly, tak i priléhajicich uceben.

1.2.3. Venkovni ucebny — atrium:

- jednd se o novostavbu zastfeSeného prostoru pro dvé oddélené oteviené ucebny s

uzavienym a uzamykatelnym skladem na pomiicky.
PoZadavky objednatele jsou bliZe specifikovany v priloze €. 1 této smlouvy.
(vSe dale jen , Stavba™).

Pozemek pro Stavbu se nachazi v méstské casti Brno-Bohunice. Jedna se o pozemek
parc. ¢ 2569 v kat. tizemi Bohunice, obec Brno, okres Brno-mésto, ve vlastnictvi
Objednatele.

Dalsi dotcené pozemky budou stanoveny na zakladé upfesnéni umisténi komunikaci

a tras inzenyrskych siti v rdmci Studie dle odst. I.1.1 pism. a) této smlouvy.

S ohledem na vySe uvedené skutecnosti je ticelem této smlouvy uspokojeni potfeby
Objednatele spocivajici v ziskani projektové dokumentace v takovém stupni a kvalité,
kterd umozni fadnou pfipravu Stavby, fddné provedeni zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele Stavby v souladu s relevantnimi pravnimi pfedpisy a realizaci Stavby,
jakoz i ziskdni potfebnych stanovisek, povoleni, vyjadfeni ¢ jejich ekvivalentli

nezbytnych k fddné realizaci Stavby.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku snézvem ,Vybudovani novych udeben pro vyuku piirodnich véd ZS
Vedlejsi”- projektova dokumentace a dalsi sluzby (dale jen , Vefejnd zakdzka"”), které
bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
JLZVZ").

Pojmy s velkymi pocate¢nimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz je
jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, ze:
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IL.1.

» v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohledniovala tucel Vefejné zakazky

vyjadfeny v zadavaci dokumentaci a smlouvé;

> Zhotovitel je vazan svou nabidkou predlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na Verfejnou zakazku, ktera se pro upravu vzajemnych vztaht vyplyvajicich

ze smlouvy pouZzije subsididrné.

II. Pfedmét smlouvy
Predmétem smlouvy je odborna technicka, tvirdi a jina ¢innost Zhotovitele, hmotné
zachyceni jejich vysledkti a poskytnuti vyhradni licence kuZiti vysledki c¢innosti

Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni Objednateli.

I.1.1. Odborna technickd, tvaréi a jind cinnost sméfujici k urceni zdkladnich

architektonickych feSeni Stavby, ktera musi spliiovat pozadavky stanovené
obecné zdvaznymi pradvnimi predpisy a pfisluSnymi technickymi normami
uéinnymi ke dni pfeddni hmotného zachyceni vysledkii tviiréi cinnosti
Zhotovitele. Hmotnym zachycenim vysledki ¢innosti Zhotovitele, t;.

jednotlivymi ¢astmi plnéni, se rozumi:

a) studie pro vydani vSech pfipadnych dalSich rozhodnuti, povoleni,
souhlasti a stanovisek, jejichz potfeba vyplyne z technickych a estetickych
feSeni zpracovanych Zhotovitelem v ramci plnéni zavazki z této smlouvy

(dale jen ,, Studie”), ktera obsahuje zejména:

(i.) graficky navrh podoby Stavby zpracovany pfi respektovani
pozadavkii Objednatele,

(ii.) vizualizace Stavby v rozsahu nejméné 6 pohledt,

(iii.) informativni propocet predpoklddané hodnoty Stavby clenény na

jednotlivé objekty,
(iv.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v pfiloze ¢. 2 této smlouvy,

vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé na CD/DVD nosi¢i / USB flash disku; vykresova cast bude
zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD a formatu *.pdf, textové casti
budou zpracovany ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a soucasné
*.pdf, vizualizace ve formatu *.tiff a *.pdf.

Pfesnost rozdéleni Stavby na pozemky, prinalezejici jednotlivym objekttim,

bude odpovidat stupni projektové dokumentace.
Podkladem pro zpracovani Studie bude zejména:

- pozadavky Objednatele uvedené v pfiloze ¢. 1 této smlouvy,
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b)

- Pozadavky na navrhovéni budov z hlediska taxonomie EU (pfiloha ¢.

11 této smlouvy),
(vie dile také jen ,Cdst plnéni Studie”)

zpracovani priizkumi a posudkii potiebnych jako podklad pro zpracovani
Studie a projektové dokumentace, tj. stavebné-technické, geotechnické a
zemémerické prace v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité Stavby a
jejich vyhodnoceni dle pfilohy ¢ 3 této smlouvy. Vysledky téchto
priazkumi budou zohlednény v pfislusné projektové dokumentaci.
O provedenych prizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcetné
zdokumentovani a vysledki jednotlivych provedenych prizkumi a vSech
dokladd, kterou odevzda Objednateli ve 4 vyhotovenich v listinné podobé
a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé na CD/DVD nosic¢i / USB flash
disku.

(ddle jen , Cdst plnéni Zpracovini prizkumii a posudkii”).

II.1.2. Odborna technickd, tvirci a jind ¢innost sméfujici k uréeni architektonickych

a technickych feSeni Stavby, kterd musi splfiovat pozadavky stanovené obecné

zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi technickymi normami t¢innymi ke

dni pfedani hmotného zachyceni vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele. Hmotnym

zachycenim vysledkt cinnosti Zhotovitele, tj. jednotlivymi c¢astmi plnéni, se

rozumi:

a)

dokumentace v rozsahu pro vydani spolecného povoleni a pro vydani
vSech piipadnych dal$ich rozhodnuti, povoleni, souhlasti a stanovisek
(napf. pro umisténi pfipojek ¢i vodniho dila apod.), jejichZ potfeba vyplyne
z technickych a estetickych feSeni zpracovanych Zhotovitelem v rdamci

plnéni zavazka z této smlouvy (dale jen ,, DUSP”), ktera obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, zejména zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,Stavebni zdkon”) a vyhlasky ¢.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisti (dale jen
,Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.”), zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach a
ozméné nékterych zdkond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen , Vodni zdkon™), a zakona ¢. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhlasky
¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich

komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti,

(ii.) rozpocet (propocet nakladii) clenény na jednotlivé stavebni objekty ¢i

provozni soubory,
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b)

(iii.) aktualizace vizualizaci Stavby zpracovanych v ¢asti Studie,

(iv.) situacni vykres vSech objektli Stavby, vcetné jim pfisluSejicich
pozemki, vykres bude v méfitku stejném nebo podrobnéjsim, jako je

koordinacni situace Stavby,

(v.) inventarizace zelené (soupis, ocenéni, soupis zelené k odstranéni a

nahradni vysadbé),
(vi.) studie vybaveni interiéru,
(vii.) dokumenty a dalsi ¢innosti uvedené v pfiloze ¢. 4 této smlouvy,

vSe ve 4 vyhotovenich v listinné podobé, v 1 vyhotoveni v elektronické
podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku a ve 3 listinnych vyhotovenich
polozkovy rozpocet v podrobnosti odpovidajici dokumentaci pro spolecné
povoleni; vykresova ¢ast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro AutoCAD
a formatu *.pdf, textové casti budou zpracovany ve formatu *.doc nebo
*.docx pro MS Word a soucasné *.pdf, rozpocet bude zpracovan ve formatu

*.xlIs pro MS Excel a v *.pdf, vizualizace ve formatu *.pdf a * tiff.
Podkladem pro zpracovani DUSP bude zejména:
- pozadavky Objednatele uvedené v ptiloze ¢. 1 této smlouvy,

- Studie, pficemz v pfipadé rozporu mezi obsahem poZadavki
Objednatele uvedenych v priloze ¢. 2 a Studie maji pfednost informace

obsazené ve Studii,

- Pozadavky na navrhovéani budov z hlediska taxonomie EU (pfiloha ¢.
11 této smlouvy).

DUSP bude zpracovana v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy a

technickymi normami.

DUSP bude zpracovana v souladu s pozadavkem Objednatele a dle platné
legislativy pfi pouZiti energeticky uspornych stavebnich materidli a

technologii tak, aby bylo dosazeno budoucich nizkych provoznich nakladt.
(v8e déle také jen , Cdst plnéni DUSP")

projektova dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,PDPS”), ktera

bude pouzita vzaddvacim fizeni podle ZZVZ a dle pfislusnych
provadécich pravnich predpist, a kterd obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem

k pfedmétu plnéni , zejména Stavebniho zakona, Vyhlasky ¢. 499/2006

Sb., Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. a vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni

rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu

stavebnich praci, dodadvek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni

Stranka 6 z 61



(ii.)

(iii.)

(iv.)
(v.)

(vi.)

pozdéjsich predpisti (dale jen , Vyhlaska 169/2016 Sb.”), zakona Cc.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi prfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni
pozdéjSich  pfedpisti, standardli pro méstskou infrastrukturu

statutarniho mésta Brna (dostupnych na adrese

http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/) a  platnych

technickych norem, jejichz zdvaznost smluvni strany timto sjednavaiji,

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
¢lenény na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory, zahrnujici

rovnéz vedlejsi a ostatni naklady,

ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné ndhradni
vysadby -  polozkovy rozpocet svyuzitim agregovanych
(kumulovanych) poloZek u opakovanych velkoobjemovych poloZzek

s rozpisem obsahu,
zasady organizace vystavby v rozsahu Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb,
plan BOZP dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist,

zapracovani vsSech vydanych rozhodnuti, povoleni, souhlasi a

stanovisek,

(vii.) dokumenty a popis ¢innosti dle pfilohy ¢. 5 této smlouvy.

PDPS bude zpracovana v 5 vyhotovenich v listinné podobé a 1
vyhotovenich v elektronické podobé na CD/DVD nosici / USB flash disku;
polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

v cenové urovni platné ke dni odevzdani) bude v listinné i elektronické

podobé zpracovan vzdy ve 3 vyhotovenich; vykresova ¢ast bude zpracovana

ve formatu *.dwg pro AutoCAD a ve formatu *.pdf, textové casti ve formatu

*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebnich praci, dodavek a

sluzeb a polozkovy rozpocet ve formatech *.xIs pro MS Excel a *.pdf a *.xml
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(ve struktufe eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobny vystup

z rozpoctového softwaru.

PDPS musi byt zptsobild tvorit soucast zadavaci dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani
nabidky na vefejnou zakazku, tj. v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho
provadécimi predpisy, zejména Vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. Zohlednény musi
byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zdkaz stanoveni zadavacich
podminek tak, aby urcitym dodavatelim bezdtivodné pfimo nebo nepfimo
zarucovaly konkurencni vyhodu nebo vytvarely bezdiivodné prekazky
hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zdkaz stanoveni
technickych podminek tak, aby zvyhodnovaly nebo znevyhodnovaly urcité
dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova cast projektové dokumentace pro provadéni Stavby
musi byt vécné imateridlové v souladu sesoupisem stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet budou ve
vSech svych castech (vcetné jednotlivych profesi) zpracovany s vyuzitim
jednotného softwaru pro tvorbu stavebnich rozpocti. Soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a polozkovy rozpocet bude kazdy samostatné tvorit
jeden uceleny datovy soubor, ktery nebude obsahovat ocenéni jednotlivych
stavebnich dila (napfiklad profesi) pomoci polozek charakteru komplet ¢i
soubor nasledné odkazujicich na dil¢i samostatné soupisy stavebnich praci,

dodéavek a sluzeb.

Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb a polozkovy rozpocet musi byt
zpracovan tak, aby jejich polozky byly navdzany na vybranou cenovou
soustavu (drobnd textova uprava polozek ve specifikaci nebo ndzvu je
pripustnd). V pfipadech, kdy nelze pouzit standardni materidly nebo
technologie obsazené v cenové soustavé, je Zhotovitel povinen nemoZznost
navazani polozek na cenovou soustavu faddné zdavodnit a soucasné
predlozit vysvétleni, jak byla cena v polozkovém rozpoctu stanovena s tim,
ze potfeba musi vyplyvat z technickych pozadavkii na stavbu. Z
predloZeného vysvétleni musi vyplyvat, Ze ceny jsou stanoveny jako v misté
a case obvyklé. Objednatel si v takovych pfipadech miize dodate¢né vyzadat
dopliujici dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen polozek,
které nejsou obsazeny v cenové soustavé a Zhotovitel je povinen tuto
dopliujici dokumentaci a informace Objednateli predat ve lhité do 3

pracovnich dni.

Podkladem pro zpracovani PDPS je:
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- DUSP pfevzata Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané

spole¢né povoleni,

- Pozadavky na navrhovani budov z hlediska taxonomie EU (pfiloha ¢.

11 této smlouvy).

PDPS bude zpracovana v souladu s pfislusSnymi prdvnimi pfedpisy

a technickymi normami.

PDPS bude zpracovana v souladu s pozadavky Objednatele a dle platné
legislativy pfi pouziti energeticky tuspornych stavebnich materidlti a
technologii tak, aby bylo dosaZeno budoucich nizkych provoznich naklad.

(vie dile také jen , Cdst plnéni PDPS”)

projekt interiéri Stavby (dale jen ,, PIS”), ktery bude pouzit v zaddvacim
fizeni na vybér dodavatele interiéri Stavby podle ZZVZ a dle piislusnych
provadécich pravnich predpisti a nasledné pro vlastni dodavku interiérti

Stavby a ktery obsahuje zejména:

(i.) nalezitosti dle platné a ucinné legislativy, vztahujici se svym obsahem
k pfedmétu plnéni, a platnych technickych norem, jejichZ zavaznost

smluvni strany timto sjednavaji,

(ii.) technickou dokumentaci interiéri a ndvrhu nabytku, pfiéemz bude

preferovan nabytek bézné dostupny na trhu,
(iii.) podrobny soupis dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
(iv.) ocenény soupis dodavek a sluzeb — polozkovy rozpocet,
(v.) dokumenty a popis ¢innosti dle pfilohy ¢. 6 této smlouvy.

PIS bude zpracovan ve 4 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé na CD/DVD nosic¢i / USB flash disku; polozkovy
rozpocet (ocenény soupis dodavek a sluzeb v cenové urovni platné ke dni
odevzdani) bude vlistinné ielektronické podobé zpracovan vzdy
ve 3 vyhotovenich; vykresovd ¢ast bude zpracovana ve formatu *.dwg pro
AutoCAD a ve formatu *.pdf, textové ¢asti ve formatu *.doc nebo *.docx pro
MS Word a *.pdf, soupisy dodavek a sluzeb a polozkové rozpocty ve formatu
*xIs pro MS Excel a *.pdf.

PIS musi byt zptsobily tvofit soucast zadavaci dokumentace vefejné zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku, tj.
v podrobnosti vyzadované ZZVZ a jeho provadécimi pfedpisy. Zohlednény
musi byt mj. ustanoveni § 36 odst. 1 ZZVZ (zdkaz stanoveni zaddavacich
podminek tak, aby uréitym dodavatelim bezdtivodné pifimo nebo nepfimo

zarucovaly konkurenéni vyhodu nebo vytvarely bezdtvodné prekazky
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Ir.2.

I.1.3.

II.1.4.

hospodarské soutéze), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zdkaz stanoveni
technickych podminek tak, aby zvyhodniovaly nebo znevyhodnovaly urcité
dodavatele nebo vyrobky);

Vykresova i textova cast projektu interiért Stavby musi byt vécné

i materidlové v souladu se soupisem dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér.
Podkladem pro zpracovani PIS je:

- DUSP prevzata Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavebni

povoleni.

PIS bude zpracovana v souladu s pozadavkem Objednatele a s pfislusnymi

pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

(vie ddle také jen ,Cdst plnéni PIS”)

Césti plnéni Studie, DUSP, PDPS a PIS se dile oznaluji souhrnné té% jako
,Projektovd dokumentace”.

Vyhradni licenci dle této smlouvy je vyluéné majetkové pravo Objednatele uzivat
veskeré vysledky cinnosti Zhotovitele, vcetné jejich hmotného zachyceni.
Vyhradni licenci k vysledkiim tvirdi ¢innosti Zhotovitele a hmotnému zachyceni
vysledkii ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje
Zhotovitel Objednateli vsouladu s Autorskym zdkonem za podminek

uvedenych v ¢lanku X. této smlouvy.

Predmétem smlouvy je dale zafizeni zaleZitosti, kterou je ziskani vSech povoleni,

rozhodnuti, souhlasti a stanovisek nezbytnych pro fddné (bezvadné) podani Zadosti

ovydani spolecného povoleni a ziskani pravomocného spoleéného povoleni.

Zhotovitel je povinen a opravnén pii zafizovani zaleZitosti zejména:

a)

b)

obstarat a zpracovat vSechny nezbytné podklady pro podani Zadosti o vydani
spole¢ného povoleni a nezbytné pro provedeni Stavby (zejména stanoviska
vlastnikti sousednich pozemkii dotéenych Stavbou a opravnénych z vécnych
bifemen k sousednim pozemkim dotéenym Stavbou, ndvrhy smluv o pravu
provést Stavbu s vlastniky dotéenych nemovitosti, stanoviska a souhlasy
dotéenych organti),

vypracovat Zzddosti ovydani nezbytnych povoleni, vyjadfeni, stanovisek
a souhlast,

udastnit se jednani u vécné a mistné prislusného stavebniho tifadu a dotéenych
orgdnu statni spravy, jakoz ijedndni s dalSimi osobami, jejichz souhlas c¢i
stanovisko je nezbytny pro podani fadné (bezvadné) zadosti o vydani
spolecného povoleni,
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d) zastupovat Objednatele jako stavebnika v fizeni pfed stavebnim ufadem, mj.

za Objednatele jako stavebnika podavat umistné avécné pfislusného
stavebniho tfadu navrh na vydani spolecného povoleni, pfebirat dokumenty a

rozhodnuti, podavat opravné prostredky.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni zajisténi SPP*)

I1.3. Pfedmétem smlouvy je poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli

a)

b)

<)

pfi jednani se subjekty dotcenymi Stavbou, tj. zejména pfi projedndni a zajiSténi
prava stavby, pfi pfipravé smluv na zfizeni vécnych bfemen a smluv
o provedeni pfelozek inZenyrskych siti, o pfipojeni k distribuénim soustavam,
sdélovacim vedenim, pfipojeni na pult centralizované ochrany nemovitosti,

pfipojeni k datovym sitim apod.,

pri zadavani vefejné zakazky na Stavbu. Soucinnost spociva zejména v tcasti na
prohlidce mista plnéni a ve zpracovani navrhu odpovédi na zadosti dodavatel(i
o dodatecné informace, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a
pripadném navazujicim doplnéni ¢i  zpfesnéni zpracované Projektové

dokumentace,

poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli pred zahdjenim stavby,

spocivajici napf. v zajisténi povoleni kaceni dfevin.

(vie dile také jen , Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti”)

I1.4. Pfedmétem smlouvy je také poskytovani soucinnosti Zhotovitele Objednateli:

a)

b)

pri zadavani vefejné zakazky na dodavku interiéra Stavby. Soucinnost spociva
zejména ve zpracovani navrhu odpovédi na Zzadosti o dodate¢né informace
dodavateld, které se budou vztahovat k PIS a pfipadné navazujici doplnéni ¢i

zpresnéni zpracovaného PIS,

pfi doddvce interiér(i Stavby, které spociva v doplnéni ¢i tpravé PIS (zménova
fizeni) a ve vykonu dohledu nad souladem dodavky interiérti Stavby s PIS,
ktery bude provadén v souladu s ndplni ¢innosti, specifikované v priloze ¢. 8

této smlouvy.

(vie dile také jen ,Cdst plnéni Poskytovdni soucinnosti PIS a Vijkon dohledu
u PIS”)

IL5. Pfedmétem smlouvy je déle vykon cinnosti autorského dozoru Zhotovitelem podle

ustanoveni § 152 odst. 4 Stavebniho zdkona nad souladem zhotovované Stavby

s Projektovou dokumentaci pfizhotovovani Stavby (dale jen ,Autorsky dozor”).

Autorsky dozor bude provadén v souladu s ndplni ¢innosti Autorského dozoru, ktera

je specifikovana v pfiloze ¢. 7 této smlouvy, a to vzdy ve vztahu k jednotlivym éastem

plnéni. (vée dile také jen , Cdst plnéni Autorsky dozor”)
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II.1.

II.2.

I1.3.

I11.4.

IIL.5.

I1I.6.

III. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét plnéni fadné, vcéas, na svlij ndklad a

nebezpedi.

Pfi vykonu své cinnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat

samostatné a s odbornou péci tak, aby byl zcela a véas naplnén tcel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umoznit Objednateli minimdalné jednou za 14 dnt od tcinnosti
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracovani Studie, DUSP, PDPS, PIS a postupu
zatizovani zaleZitosti dle této smlouvy formou porad (vyrobnich vyborti), ze kterych
vyhotovi zapis, jehoZ spravnost potvrdi Objednatel a Zhotovitel podpisy opravnénych
osob dle této Smlouvy. Ojednani vyrobniho vyboru bude Zhotovitel informovat
Objednatele a dalsi osoby urcené Objednatelem vzdy min. 5 dnti pfede dnem konani.
Zhotovitel je téz povinen se ucastnit jednani ¢ porady (vyrobni vybory) svolanych
Objednatelem, o kterych byl informovan alespon 5 dnti pfedem. Za tcelem tspésné

realizace zakdzky mohou byt vyrobni vybory v pfipadé potfeby svolany castéji.

Zhotovitel je povinen pribézné informovat Objednatele o vSech zasadnich tkonech,
které uskutecni za Objednatele pfi zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy. Pfi pInéni
predmétu této smlouvy je Objednatel opravnén uplatnit poZadavky a pfipominky a
dat Zhotoviteli pokyny, o kterych bude vyhotoven pisemny zdznam. Za uplatnéni
pozadavkil a pfipominek, jakoz i za pokyny Objednatele jsou povazovany pozadavky,
pfipominky a pokyny osoby povéfené Objednatelem. Zhotovitel tyto pfipominky
a pozadavky Objednatele ve svém dalSim postupu zapracuje a pokyny Objednatele se
pfi plnéni svych povinnosti fidi. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych od Objednatele nebo
pozadavkii, pfipominek a pokynii danych mu Objednatelem pii plnéni pfedmétu
smlouvy, jestlize Zhotovitel mohl a mé€l tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 14 dntt od tcinnosti smlouvy, pokud nebude
dohodnuto jinak, a dale v pfipadé potfeby zorganizovat jedndni ¢i porady (vyrobni
vybory) za tcelem koordinace postupu pii zpracovani Projektovych dokumentaci
za Ucasti zastupci Objednatele, pfipadné dalsich ucastniki. O vSech jednanich ¢i
poradach bude Zhotovitel informovat Objednatele vzdy min. 5 pracovnich dnti
pfede dnem konani jednani. Zhotovitel je povinen se tcastnit jednani ¢ porady
(vyrobni vybory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informovan alespon 5

pracovnich dnti predem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provadét plnéni dle této smlouvy osobné, nebo
prostfednictvim jim povéfenych zaméstnancti; v pfipad€, Ze se Zhotovitel hodla nechat

pfi zafizovani zalezitosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou, vyzada si

Stranka 12 z 61



I1.7.

I11.8.

IV.1.

Iv.2.

IV.3.

V4.

IV.5.

k takovému zastupovani od Objednatele predchozi pisemny souhlas. Predchoziho
pisemného souhlasu neni potteba v pfipadé, kdy je tfeti osobou poddodavatel, jehoz
prostfednictvim Zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace v zadavacim fizeni na

Vefejnou zakazku.

Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponujici potfebnou autorizaci anebo
obdobnym dokladem, a to v rozsahu pozadovaném zvlastnim pravnim prfedpisem
kvykonu plnéni pfedmétu smlouvy. Na Zadost Objednatele sdéli Zhotovitel
Objednateli, kterd takovato osoba se podili na plnéni predmétu smlouvy, na jaké
konkrétni ¢asti plnéni se podili a predlozi potfebnou autorizaci anebo jiny obdobny
doklad.

Pfi vykonu d¢innosti Autorského dozoru a Poskytovani soucinnosti PIS a Vykonu
dohledu u PIS se Zhotovitel po celou dobu zhotovovani Stavby zavazuje ucastnit
kontrolnich dnti, a to nejméné 1x za 14 dnlt a v terminech, jak budou sdéleny
Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu povéfenou osobou, vyjma

objektivni nemoznosti (napf. nemoc).

IV. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené plnéni dle této smlouvy od Zhotovitele

prevzit a zaplatit cenu ve vysi a za podminek sjednanych touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizeni zalezitosti dle této smlouvy

pisemnou plnou moc ¢i plné moci, a to nejpozdéji do 10 dnti od uzavieni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k vykonu jeho cinnosti dle této
smlouvy, nezbytnou soucinnost, ktera je vymezena pravnimi pfedpisy, zejména
zakonem ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpist, a
obecné zdvaznou vyhldskou statutdarniho mésta Brna ¢. 20/2001, kterou se vydava
Statut mésta Brna, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a zajistit spolupraci odpovédnych
osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli
nezbytné podklady ainformace prorfadné a vcasné splnéni zdvazkt Zhotovitele

vyplyvajici z této smlouvy.

Objednatel se bude tucastnit jednani a porad organizovanych a sjednavanych
po vzajemné dohodé se Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén svolat jednani ¢ porady (vyrobni vybory) za tcelem
koordinace postupu pfi zpracovani Projektovych dokumentaci za ucasti zastupcti

Zhotovitele, pfipadné dalSich ucastnika.

V. Lhity plnéni
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V.1. Lhiita plnéni Casti plnéni Studie dle této smlouvy se sjednava takto

V.1.1.

zahdjeni: ode dne ti¢innosti smlouvy;

V.1.2. piedéani Objednateli k pfipominkém: Zhotovitel je pfed dokonéenim Casti plnéni

V.1.3.

V.14.

Studie povinen predat ndvrh Studie (vjednom listinném a vjednom
elektronickém vyhotoveni na CD / DVD nosic¢i / USB flash disku) Objednateli
k pfipominkdm nejpozdéji do 90 kalendainich dnti od zahajeni Césti plnéni

Studie. Objednatel preda Zhotoviteli své pfipominky k navrhu Studie nejpozdéji
do 14 kalendainich dnti od jeho obdrZeni;

dokonéeni Casti plnéni Studie: Zhotovitel vypofad4d pripominky Objednatele

knavrhu Studie a preda Objednateli finalni verzi Studie nejpozdéji do 14
kalendainich dnt ode dne obdrzeni pfipominek k navrhu Studie, pokud se

smluvni strany pisemné nedohodnou jinak;

vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkti ¢innosti
Zhotovitele k Casti pInéni Studie poskytne Zhotovitel Objednateli dnem pievzeti
Césti plnéni Studie Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou

dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.2. Lhiita plnéni Casti pInéni Zpracovani priizkumii a posudkt

V.2.1. zahdjeni: ode dne téinnosti smlouvy;

V.2.2. dokonéeni Césti plnéni Zpracovéni priizkumii a posudkii: pfeddnim zpravy

o provedenych prizkumech a posudcich Objednateli nejpozdéji spolecné
s pfedanim Césti pInéni DUSP Objednateli k pfipominkam.

V.3. Lhiita plnéni Casti plnéni DUSP a Casti plnéni zajisténi SPP dle této smlouvy se

sjednava takto:

V.3.1.

V.3.2.

V.3.3.

zahajeni: ode dne obdrZeni vyzvy Objednatele ucinéné po dokonéeni plnéni Casti
plnéni Studie;

predani céasti plnéni DUSP Objednateli k pfipominkdm: Zhotovitel je pfed

dokonéenim Céasti plnéni DUSP povinen pfedat navrh DUSP (v jednom listinném
vyhotoveni a v jednom vyhotoveni elektronickém na CD/DVD nosici / USB flash
disku) Objednateli k pfipominkdm nejpozdéji do 90 kalenddinich dnii od
zahajeni Csti plnéni DUSP;

pfipominky kndvrhu DUSP a ptedani dotéenym orgdntim: Objednatel preda

Zhotoviteli své pfipominky k ndvrhu DUSP nejpozdéji do 14 kalendafnich dnt
od jeho obdrzeni. Zhotovitel vypotfada pfipominky Objednatele k navrhu DUSP
nejpozdéji do 14 kalendainich dnti. Nasledné Zhotovitel ve lhiité 5 pracovnich
dnti ode dne vypotfadani pripominek Objednatele pfeda upravenou DUSP vSem

relevantnim dotcenym orgdntim k vyjadfeni a zaroven Objednateli v jednom
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V.3.4.

V.3.5.

listinném vyhotoveni a v jednom vyhotoveni elektronickém na CD/DVD nosici /
USB flash disku;

dokonéeni Casti plnéni DUSP: Zhotovitel predd Objednateli DUSP ve findlni
podobé (tj. vcetné vyporadanych pripominek Objednatele a vSech dotcenych

tretich osob a ziskani vSech potifebnych vyjadreni) nejpozdéji do 60 kalendainich
dntt ode dne doruceni DUSP k vyjadfeni relevantnim dotenym organtim za
predpokladu, ze se dotéené organy DUSP vyjadfi nejpozdéji do 30 dnii ode dne
obdrZeni zadosti o vyjadfeni (stanovisko); v pfipadé, kdy se dotéeny organ ci
organy vyjadii k zadosti pozdéji, nez do 30 dntt ode dne obdrZeni Zadosti
o vyjadfeni (stanovisko), lhiita pro dokon¢eni Césti plnéni DUSP se tomu

odpovidajici pocet dnii prodluzuje;

podéani Zadosti o spolecné povoleni: Zadost Zhotovitel doruci pfislusnému

stavebnimu tfadu nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od dokonéeni Casti plnéni
DUSP; Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby spolecné povoleni bylo vydano
bez zbyte¢ného odkladu, a to v souladu s ust. § 94p odst. 3 Stavebniho zakona;

V.3.6. dokondeni Césti plnéni zajisténi SPP: Zhotovitel pfeda Objednateli pravomocné

spolecné povoleni a ovéfené vyhotoveni DUSP do 5 kalendafnich dnti ode dne

pravni moci spole¢ného povoleni.

V.3.7. vyhradni licenci dle smlouvy kuZiti hmotného zachyceni vysledkii ¢innosti

Zhotovitele k Casti plnéni DUSP poskytne Zhotovitel Objednateli dnem ptevzeti
Césti plnéni DUSP Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou

dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

V.4. Lhiita pInéni Casti plnéni PDPS dle této smlouvy se sjednava takto:

V4.1.

V.4.2.

V.4.3.

V4.4,

zahdjeni: ode dne obdrzeni vyzvy Objednatele;

pfipominky k ndvrhu PDPS: Zhotovitel je pfed dokonéenim Casti plnéni PDPS
povinen pfedat ndvrh PDPS (vjednom listinném a vjednom elektronickém
vyhotoveni na CD/DVD nosici / USB flash disku) Objednateli k pfipominkdm
nejpozdéji do 90 kalendainich dnti _ode dne zahéjeni Casti plnéni PDPS.

Objednatel pfeda Zhotoviteli své pfipominky k navrhu PDPS nejpozdéji do 14
kalendarnich dnt1 od obdrzeni navrhu PDPS;

dokonéeni Césti plnéni PDPS: Zhotovitel vypotadd p¥ipominky Objednatele
knavrhu PDPS a piedd Objednateli upravenou PDPS nejpozdé&ji do 14
kalendainich dnti ode dne obdrzeni pfipominek Objednatele k navrhu PDPS;

vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkal ¢innosti
Zhotovitele k Casti plnéni PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne
pievzeti Casti plnéni PDPS Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje

na celou dobu trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.
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V.5.

V.6.

V.7.

Lhtita plnéni Casti plnéni PIS dle této smlouvy se sjednava takto:

V.5.1. zahdjeni: ode dne obdrzeni vyzvy Objednatele ucinéné po_vydani pravomocného

spole¢ného povoleni;

V.5.2. pfipominky knavrhu PIS: Zhotovitel je pied dokondenim Césti plnéni PIS

povinen predat navrh PIS (vjednom listinném a vjednom elektronickém
vyhotoveni na CD/DVD nosici / USB flash disku) Objednateli k pfipominkam
nejpozdéji do 120 kalendéinich dnti ode dne zahajeni Casti plnéni PIS.

Objednatel pfeda Zhotoviteli své pfipominky k navrhu PIS nejpozdéji do 14
kalendarnich dnti od obdrzeni navrhu PIS;
V.5.3. dokonéeni Casti plnéni PIS: Zhotovitel vypofadd piipominky Objednatele

k navrhu PIS a pfeda Objednateli upravenou PIS nejpozdéji do 14 kalendainich
dnti ode dne obdrzeni pfipominek Objednatele k navrhu PIS;

V.5.4. vyhradni licenci dle smlouvy kuziti hmotného zachyceni vysledkd cinnosti

Zhotovitele k Césti plnéni PIS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne ptevzeti
Césti pInéni PIS Objednatelem; tato vyhradni licence se poskytuje na celou dobu

trvani ochrany majetkovych prav z autorstvi Zhotovitele.

Lhiita poskytnuti Césti plnéni Poskytovani soucinnosti dle této smlouvy se sjednava
takto:

V.6.1. zahdjeni: ode dne dokonceni Césti plnéni PDPS;

V.6.2. dokonceni: nejpozdé&ji do protokoldrniho predani a prevzeti stavenisté dle

smluvniho ujednani mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.6.3. pfi Poskytovani soucinnosti dle ¢l. I1.3. pism. b) této smlouvy do 2 pracovnich

dnti_ode dne doruceni zddosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace v rdmci

zadavaciho fizeni na vvbér zhotovitele Stavby (dodate¢né informace) tvkajici se

Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak,

predlozi Zhotovitel navrh vysvétleni zaddvaci dokumentace véetné doplnéni ¢i
zpfesnéni Césti plnéni PDPS (pfipadné i ostatnich &asti plnéni Zhotovitele

v souvislosti s doplnénim ¢i zpfesnénim Casti plnéni PDPS).

Lhtita poskytnuti Césti plnéni Poskytovani souéinnosti PIS a Vykon dohledu u PIS dle

této smlouvy se sjednava takto:
V.7.1. zahdjeni: ode dne dokonceni Césti plnéni PIS;

V.7.2. dokonceni: nejpozdéji do protokolarniho predani a pfevzeti dodavky interiéru
Stavby dle smluvniho ujedndni mezi dodavatelem interiéru Stavby a

Objednatelem;

V.7.3. pfi Poskytovani souc¢innosti PIS dle ¢l. I1.4. pism. a) této smlouvy do 2 pracovnich

dnti_ode dne doruceni zddosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci
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zadavaciho fizeni na vybér dodavatele interiéru Stavby (dodatecné informace)
tykajici se PIS Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li dohodnuto jinak, pfedlozi

Zhotovitel navrh vysvétleni zadavaci dokumentace vcetné doplnéni ¢i zpfesnéni

Césti plnéni PIS (piipadné i ostatnich &sti plnéni Zhotovitele v souvislosti

s doplnénim ¢i zpfesnénim Casti plnéni PIS);

V.7.4. pfi Vykonu dohledu u PIS dle ¢l. 11.4. pism. b) této smlouvy do 7 dnti ode dne

predloZeni zmén dodavatelem interiéru Stavby, nebude-li dohodnuto jinak,

predlozi Zhotovitel vyjadfeni k pozadavkiim na dodate¢né prace (zménové

prace) oproti PIS.

V.8. Lhiita poskytnuti Casti plnéni Autorsky dozor dle této smlouvy se sjednava takto:

V.8.1. zahdjeni: dnem protokoldrniho pfeddni a prevzeti stavenisté dle smluvniho

ujednani mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.8.2. dokonceni: vydani kolaudacniho souhlasu, piip. kolaudacniho rozhodnuti;

V.8.3. pfi plnéni Autorského dozoru dle ¢l. IL.5. této smlouvy do 15 dnd ode dne

VL.

VI.2.

VL3.

VIIL.1.

predlozeni zmén zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak, pfedlozi

Zhotovitel vyjadfeni k poZadavkiim na dodatecné stavebni prace (zménové

prace) oproti PDPS.

VI. Misto plnéni

Mistem predani Studie, DUSP, PDPS, PIS a jejich navrhii, a mistem pfedani vystupti
zatizovani zélezitosti dle této smlouvy je sidlo Objednatele.

Mistem poskytovéani Casti pInéni Poskytovani soucinnosti a Casti plnéni Poskytovani
soucinnosti PIS dle této smlouvy je sidlo Objednatele, pfipadné misto Stavby.

Mistem poskytovani Casti plnéni Autorsky dozor a Vykonu dohledu u PIS je misto
Stavby.

VII. Cena

Cena za poskytnuti vSech casti pInéni Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana

Ve VYSI wevrercrcrcrcrcncncncninisiscccsesese v vnnvnennenne.. . KE bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ....ccvveveeeicieeeeeeeeeeeeeeee %,

| D) & 5 s o ¥ (SRR K¢,

cena VC DPH CNi cvvvvevveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee K¢,

pficemz cena za poskytnuti vSech ¢asti plnéni je dana souctem cen za jednotliva
dil¢i pInéni, jak je uvedeno v nasledujicich odstavcich.
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VIIL.2.

VIL.3.

VIL.4.

VIL5.

VIL6.

VIL7.

VILS.

Cena za poskytnuti Casti plnéni Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana ve

VYSL i K¢ bez DPH, pfi¢emz
sazba DPH CINI ...coouvvvvviiviiiieieceee e %,

| B) 535 1 o SR K¢,

cena VC. DPH CIN .oeoevvvvvviiiieeeceeceeeeeee Ke.

Cena za Cést plnéni Zpracovéani priizkumi a posudkii Zhotovitelem dle této smlouvy

je siedndna ve vySi ......ccoceeeceeeeeennennnne..... KE bez DPH, pficemz

sazba DPH CINi ...covvvvvcvviiviiicie e %,
cena vC. DPH Gni ..evvvvvvvvvviiviee e K¢

Cena za poskytnuti Casti plnéni DUSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednéna

VE VYSI it K¢ bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ....covveeeeeicieeeeeeeeeee e %,

| D &4 5 s o S K¢,

cena vC. DPH CINi .....ccoeevvevveviieieeiieciee e K¢.

Cena za poskytnuti Césti plnéni zajiténi SPP Zhotovitelem dle této smlouvy je

sjedndna ve vysi ......cccvveinnnn K¢ bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ..cooovvvvvvviiiiieiiieeeeieeeeeineeene %,

DPH CIN .o K¢,

cena V€ DPH €N ....ocvvvvieicinniicieccen K¢.

Cena za poskytnuti Césti plnéni PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednana

VE VYSI it K¢ bez DPH, pficemz
Sazba DPH CINi ..cooovevvveiiieieeiieeeeeceeeeeeeeeene %,

DPH CINT cevvieieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e K¢,

cena VC. DPH CIN ..ooovvvvvvviiieiecieeeeeeeee Ke.

Cena za poskytnuti Casti plnéni Poskytovéni soucinnosti Zhotovitelem dle této

smlouvy je sjedndna ve VySi ..o, K¢ bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ....ocvveeveeeieieeeeeeeeeeee e %,

DPH CINi ..o K¢,

cena v€. DPH €Ini ..o K.

Cena za poskytnuti Césti plnéni PIS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednéna

VE VYSI oo K¢ bez DPH, pficemz
sazba DPH CINi ....oovvvvveeeieieeeeeeeeeee e %,
| D) 5 5 [ 0 S K¢,
cena vC. DPH N ....ooovvevveiievieieecieeceeceee Ke¢.
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VILO.

VII.10.

VIIL.11.

VIL.12.

VIIL.13.

VIIL.14.

VII.15.

Cena za poskytnuti Casti pInéni Poskytovéni soudinnosti PIS a Vykon dohledu u PIS

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjedndna ve vysi .......cccocoeeveviiicnnnnnn. K¢ bez DPH,
pricemz

sazba DPH Cind ......ccocovvvvvveieiiicccccccc %,

DPH GINi .o K¢,

cena v¢&. DPH &in .....oovviiiiiie Ke.

Cena za poskytnuti Casti plnéni Autorsky dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je

sjedndna ve Vysi ... K¢ bez DPH, pfi¢emz
sazba DPH CINI ...coovvevviiiiiiieieceee e %,

DPH CINi .o K¢,

cena v¢. DPH &ind ..o Ke.

Vyse cen za poskytnuti jednotlivych ¢asti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy jsou
nejvyse pripustné a tyto je mozno prekrocit pouze v pripadé zvyseni sazby DPH
vrozsahu zakonné zmény vyse sazby DPH a z davodu potfeby provedeni

dodate¢nych praci ¢i zmén dila, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.

Ceny za poskytnuti jednotlivych casti plnéni dle této smlouvy obsahuji mimo vlastni
provedeni praci zejména i ndklady na organizacni a koordinacni ¢innost, ndklady na
dopravu, ndklady na vyhotoveni pozadovanych dokladti, provozni naklady (mj. téz
naklady spojené s pochiizkami po ufadech, schvalovacimi fizenimi apod.), ndklady

na spravni poplatky, pojisténi, dané, bankovni zaruky apod.

Ceny za Cast plnéni Studie, za Cast plnéni DUSP za Cast plnéni PDPS a za Cést
plnéni PIS zahrnuji odménu Zhotovitele za poskytnuti vyhradnich licenci Objednateli
k vysledkiim tviaréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachyceni

vysledkt ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy.

V pfipadé zvyseni sazby DPH se o zvysenou ¢ast DPH zvySuji ceny nebo uplaty
za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poméru
odpovidajicim zvySeni sazby DPH. V pfipadé sniZeni sazby DPH se o sniZenou cast
DPH snizuji ceny nebo tuplaty za poskytnuti jednotlivych plnéni Zhotovitelem dle

této smlouvy, a to v poméru odpovidajicim snizeni sazby DPH.

V pfipadé, Ze dojde ze strany Objednatele k vypovédi této smlouvy, je Zhotovitel
opravnén vyuctovat pouze cast sjednané ceny za poskytnuti plnéni Zhotovitele
dle této smlouvy odpovidajici sjednanym cendm, pfipadné tplatdm za casti plnéni
dle této smlouvy, jejichz plnéni v souladu stouto smlouvou zahdjil Zhotovitel
pred ucinnosti vypovédi Objednatele, popiipadé jeji adekvatni ¢ast, pokud bude

plnéni ukonceno ve stupni rozpracovanosti urcité dokumentace.

VIII. Platebni podminky
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VIIL1. Cena za poskytnuti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupné

VIIL.2.

VIIL.3.
VIII 4.

takto:

VIIL.1.1.

VIII.1.2.

VIIL.1.3.
VIIL.1.4.

VIIL.1.5.
VIIL.1.6.

VIII.1.7.

VIII.1.8.

VIIL.1.9.

cena za poskytnuti Casti plnéni Studie — po dokonéeni Casti plnéni
Studie,

cena za poskytnuti Casti plnéni Zpracovani préizkumi a posudkii- po

dokonéeni Césti plnéni Zpracovéni priizkumt a posudki,

cena za poskytnuti Casti plnéni DUSP — po dokonceni Casti pnéni DUSP,
cena za poskytnuti Césti pInéni zajisténi SPP — po dokondeni Casti plnéni
zajisténi SPP,

cena za poskytnuti Casti plnéni PDPS — po dokonéeni Casti plnéni PDPS,

cena za poskytnuti Césti plnéni Poskytovani souéinnosti — po dokonceni
Casti plnéni Poskytovéani soucinnosti,

cena za poskytnuti Casti plnén{ PIS — po dokonéeni Casti pInéni PIS,

cena za poskytnuti Casti plnéni Poskytovéni souéinnosti PIS a Vykon

dohledu u PIS — po dokonéeni Casti plnéni Poskytovani soucinnosti PIS a
Vykon dohledu u PIS.

cena za poskytnuti Casti pInéni Autorsky dozor — po dokonceni Casti

plnéni Autorsky dozor,

Podkladem pro platbu Objednatele je vzdy danovy doklad - faktura, kterou

Zhotovitel vystavi nejpozdé&ji do 10 dnti ode dne, ve kterém byla pfislusna ¢ast pInéni

Zhotovitele dle této smlouvy protokolarné prevzata Objednatelem jako bezvadna.

Splatnost faktur se sjedndva lIhtitou 30 dnti od jejich doruceni Objednateli.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat veskeré ndlezitosti dariového dokladu

stanovené v zakoné ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

predpisti, a § 435 Obcanského zakoniku, a to zejména:

- oznaceni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, ICO, DIC,

- dislo faktury,

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- oznaceni banky a ¢. ti¢tu, na ktery se ma platit,

- oznaceni pfislusné ¢asti plnéni,

- evidendni ¢islo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou ¢astku (v¢. DPH platného v dobé fakturace),

- razitko a podpis opravnéné osoby,
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VIIL5.

VIIL6.
VIIL?Z.

VIILS.

IX.1.

IX.2.

- prilohou faktury bude kopie protokolu o prevzeti fakturované ¢asti plnéni.

Objednatel je oprdvnén pred uplynutim lhity splatnosti vratit Zhotoviteli fakturu,
ktera neobsahuje poZadované ndlezitosti, nebo obsahuje nespravné udaje nebo
nespravny vypocet pomérné casti ceny plnéni, kterou ma Objednatel uhradit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava béZet Ihiita jeji splatnosti. Zhotovitel vystavi
novou fakturu se spravnymi tidaji a dnem jejiho doruceni Objednateli zacind bézet

nova tficetidenni lhiita splatnosti.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Platby vé. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korundch deskych, a to
bezhotovostnim pfevodem na ucet Zhotovitele. Cena za poskytnuti plnéni ¢i jeho
¢asti se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ceny z bankovniho
uctu Objednatele ve prospéch tuctu Zhotovitele. Bankovni tcet Zhotovitele musi byt
zvefejnén spravcem dané zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup. V pfipadé, Ze
ucet timto zptisobem zvefejnén nebude, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli
cenu na urovni bez DPH. DPH Objednatel poukaze spravci dané. Stane-li se
Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, je povinen neprodlené

o tomto pisemné informovat Objednatele.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti, Ze faktury mohou byt vystavovany
i v elektronické podobé. V pripadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umoznuje
vystavit a zaslat fakturu vcetné pfiloh v elektronické podobé¢, napf. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢i ve formatu PDF, je ze strany statutarniho mésta Brna pozadovano
doruceni faktury vcetné pfiloh primarné do datové schranky (ID: aZkbrrn) ¢i na e-
mail: oi-faktury@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvni strana zasle fakturu
vcetné piiloh postou na niZe uvedenou adresu: Statutarni mésto Brno, Dominikanské

namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno, Odbor investi¢ni Magistratu mésta Brna.

IX. Pfedani a prevzeti jednotlivych casti pInéni

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Cast plnéni Studie, Cast plnéni DUSP,
Cést plnéni PIS a Cast plnéni PDPS ke kontrole, a to nejpozdéji v posledni den
prislusné lhiaty dle ¢l. V této smlouvy. Pokud po provedené kontrole ozndmi
Objednatel Zhotoviteli své pfipominky, je Zhotovitel povinen pfipominky zapracovat
a pokyny Objednatele se piiplnéni svych povinnosti fidit. Zhotovitel je povinen
upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu pfipominek
Objednatele.

O pfevzeti jednotlivych ¢asti plnéni sepiSou smluvni strany protokol, ktery pfipravi
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:
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IX.3.

IXA4.

X.1.

X.2.

X.3.

a)  prohlaseni Zhotovitele o dokonceni a pfedani pfislusné ¢asti plnéni;

b)  popis pfedavané casti pInéni co do obsahu a rozsahu;
C) datum predani pfislusné ¢asti plnéni;
d) v pfipadé odmitnuti prevzeti pfislusné casti plnéni Objednatelem,

specifikace odmitnuté ¢asti a uvedeni divodu tohoto odmitnuti;
e) datum pfevzeti prislusné ¢asti plnéni, pfipadné datum odmitnuti prevzeti;
f) podpisy opravnénych zastupcti smluvnich stran.

V pfipadé, Ze Objednatel odmitne prevzit prislusSnou cast plnéni z divodu vyskytu
vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu a dokoncené ¢asti
plnéni opétovné protokolarné predat Objednateli.

Nepfevzetim jednotlivych ¢asti pInéni z dtivodu vyskytu vad neni dotéena povinnost

Zhotovitele tyto dokoncit ve lhiitach sjednanych v ¢l. V. smlouvy.

X. Licenc¢ni ujednani

Ochrana autorskych prav se fidi Obcanskym zakonikem, Autorskym zakonem a
veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, které

jsou soucasti ¢eského pravniho fadu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svého autorstvi ¢i na zdkladé pravniho vztahu
s autorem, resp. autory dél, vztahuijicich se k Casti plnéni Studie, Césti plnéni DUSP,
Césti plnéni PDPS a Casti plnéni PIS opravnén vykonavat svym jménem a na sviij
ucet veskera autorova majetkova prava k vysledkiim tvlrci ¢innosti Zhotovitele dle
této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkti ¢innosti Zhotovitele; zejména je
opravnén vsechny tyto casti plnéni jako autorské dilo uzit ke vSem zndmym
zplisobim uziti a udélit Objednateli jako nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto

prava v souladu s podminkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli opravnéni uzivat vysledky tvirci
¢innosti dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledkd své cinnosti
ke splnéni ticelu a predmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé a zaroven vysledky
tvlrdéi ¢innosti upravovat, dopliiovat a vystavovat (déle jen , Licence”) za podminek
sjednanych v této smlouvé. Pravem Objednatele uzivat vysledky tviiréi c¢innosti
Zhotovitele dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledkii cinnosti
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledkt tvirdi
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcéetné hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti
Zhotovitele vSemi zndmymi zpusoby, zejména jejich dal$i zpracovani, Upravy

arozmnozovani Objednatelem ¢i treti osobou. Objednatel Licenci udélenou
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X4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

XI.1.

XI.2.

XL3.

na zakladé této smlouvy prijima v okamziku uhrazeni ceny pfislusné casti plnéni dle

této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, Ze
Zhotovitel nesmi poskytnout Licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava
poskytnuta Objednateli dle této smlouvy tfeti osobé a je povinen se zdrzet vykonu
prava uzivat vysledky své tviirél cinnosti dle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkli ¢innosti Zhotovitele ke splnéni predmétu této smlouvy ve vyse
uvedené formé zptisobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze Zhotovitel je opravnén poskytnout vysledky
své tvarci ¢innosti dle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkii své
¢innosti poddodavatelim, prostfednictvim kterych zajistuje plnéni predmétu této
smlouvy, pokud maji slouzit jako podklad pro zpracovani dalsiho stupné projektové
dokumentace dle ¢l. II. této smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze takto poskytnuté vysledky
tvlréi ¢innosti véetné hmotnych zachyceni vysledkti své ¢innosti budou vyuzity

pouze pro splnéni tcelu a pfedmétu této smlouvy.

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani
majetkovych prav k vysledkim tvarci ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy vcetné
hmotného zachyceni vysledkt cinnosti Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této

smlouvy ve vyse uvedené formé.

Objednatel je opravnén prava tvorici soucast Licence dle této smlouvy poskytnout
treti osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat

prav z Licence.

Prava z Licence poskytnuté touto smlouvou, prechdzeji pfi zaniku Objednatele
na jeho pravniho nastupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za Licenci dle tohoto

¢lanku smlouvy je jiz zahrnuta v cené za poskytovani plnéni dle smlouvy.

XI. Pojisténi a financ¢ni zaruka
Zhotovitel se zavazuje mit sjednano pojisténi rizik a odpovédnosti za Skody
zplisobené pri vykonu ¢innosti dle této smlouvy s jednordzovym pojistnym plnénim
minimdlné ve vysi 1.000.000 K¢. Pojisténi bude sjedndno po celou dobu platnosti této

smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvani zavazki z této smlouvy vyplyvajicich.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanych cenach a tuplatach

dle této smlouvy.

Originadl nebo ovéfenou kopii dokladu o uzavfeni pojistné smlouvy se shora

uvedenymi parametry piedlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 10 dnti od
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XI.4.

XL5.

XL6.

X1.7.

XL8.

uzavfeni této smlouvy. V piipadé zmény pojisténi predlozi Zhotovitel bezodkladné

Objednateli novy doklad prokazujici uzavieni pfislusné pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim
plnéni dle této smlouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, ¢imZ neni dotcena
odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli Skodu ¢ uspokojit jiné naroky
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

Neurci-li Objednatel pozdéjsi lhitu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dntt ode dne
ucdinnosti  této smlouvy slozit Objednateli jistotu ve formé neodvolatelné a
nepodminéné pisemné finanéni zdruky poskytnuté bankou, anebo jinou
Objednatelem pfedem pisemné schvalenou finanéni instituci, ve smyslu ust. § 2029
Obcanského zakoniku, ve vysi 300.000 K¢ jako jistotu za splnéni povinnosti dle této
smlouvy, a to jak penéZitych, tak i nepenézitych. Financni zaruka musi byt
poskytnuta tak, aby Objednatel byl opravnén uplatnit jednostranné prava z takto
slozené jistoty (zaruky) a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledavky vzniklé z této
smlouvy, zejména jakékoli ndklady vzniklé Objednateli z déivodu poruseni
povinnosti Zhotovitele.

Po fadném piedéni Césti pInéni Studie, Casti plnéni DUSP, Césti plnéni zajisténi SPP,
Césti pInéni PDPS a Casti plnéni PIS je Zhotovitel opravnén sniit vysi poskytnuté
finan¢ni zaruky dle predchoziho odstavce na dvé tretiny a udrzovat ji kontinualné
v nové urcené minimalni vysi.

V pfipadé, Ze nedojde k zahajeni realizace Stavby do 9 mésicti od fadného ukonceni
Césti plnéni zajisténi SPP, je Zhotovitel opravnén prerusit poskytnuti finanéni zaruky
az do doby protokolarniho predani staveniSt¢é mezi Zhotovitelem Stavby a
Objednatelem. V takovém pfipadé (pfi preruSeni poskytnuti financni zaruky) je
Zhotovitel povinen nejpozdéji ke dni protokolarniho pfedani stavenisté opétovné
slozit Objednateli jistotu ve vysi tfi pétin jistoty dle odst. XI.5. této smlouvy, a to ve
formé neodvolatelné a nepodminéné pisemné finan¢ni zaruky poskytnuté bankou,
anebo jinou Objednatelem pfedem pisemné schvalenou finanéni instituci, ve smyslu
ust. § 2029 Obcanského zakoniku, za splnéni povinnosti vykonu dle této smlouvy, a
to jak penézitych, tak i nepenézitych. Finan¢ni zdruka musi byt poskytnuta tak, aby
Objednatel byl opravnén uplatnit jednostranné prava z takto sloZené jistoty (zaruky)
a uplatnit jakékoliv své neuhrazené pohledavky vzniklé z této smlouvy, zejména
jakékoli naklady vzniklé Objednateli z diivodu poruseni povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby financni zaruka byla udrzovana v pozadované vysi
po celou stanovenou dobu a v pfipadé jejtho Cerpani ze strany Objednatele byla
nejpozdéji do 30 dnt doplnéna na pozadovanou vysi a byl o tom pfedlozen
Objednateli fadny doklad.
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XI.9.

XI.10.

XIL1.

XIL.2.

Povinnost udrzovat finanéni zaruku v platnosti dle odst. XL5, XL6. a XL7. této
smlouvy kon¢i, nedohodnou-li se strany jinak, po dokonceni vSech ¢asti plnéni dle

této smlouvy.

Financni zaruku dle odst. XL5. a nasl. této smlouvy, jakozto zaruku za splnéni
penézitych i nepenéZitych povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy, je Zhotovitel
opravnén nahradit sloZenim penéZni castky na tcet Objednatele ¢. 111510222, kod
banky 0800, variabilni symbol: 5504569923, specificky symbol: ICO Zhotovitele,
konstantni symbol: 558. Podminky dle odst. XI.5. az XI.9. této smlouvy se v pripadé
sloZeni penézni ¢astky na ucet Objednatele uplatni obdobné, pficemz uvolnéni castky
odpovidajici sniZzeni finan¢ni zaruky dle odst. XI.6. a/nebo XI.7. této smlouvy provede
Objednatel za splnéni podminek uvedenych v témze ustanoveni na zakladé zadosti
Zhotovitele, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne obdrzeni opravnéné Zadosti
Zhotovitele.

XII. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost a odpovédnost za Skodu

Zhotovitel se zavazuje, Ze vysledky jeho tviiréi ¢innosti dle této smlouvy, jakoz
i hmotné zachyceni vysledkti ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni
prevzeti Casti plnéni Studie, Casti plnéni DUSP, Césti plnéni PDPS a Césti plnéni PIS
bez vad a zptisobilé k uzZiti k icelu sjednanému touto smlouvou. Vysledky tviiréi
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy maji vady, jestliZe jejich zpracovani neodpovida
smlouvé, pozadavktim, pfipominkdm nebo pokynim uplatnénym Objednatelem
v priibéhu poskytovani plnéni Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestlize vyse
uvedené casti plnéni jsou netplné tak, Ze z divodu jejich netuplnosti neni mozné
pokracovat ke splnéni ucelu této smlouvy. Zavadu vysledku tvirdi cinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vylucné) opomenuti
takového technického feSeni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy
zejména technickym a ekonomickym poznatkiim v oblasti zhotovovani staveb
obdobného charakteru nezbytné k fddnému zhotoveni Stavby a jehoZz opomenuti
bude mit za nasledek dodatetné zmény rozsahu Stavby proti stavu
predpokladanému v PDPS.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku na Cast plnéni Studie, Cast plnéni DUSP,
Cést pInéni PDPS a Cést plnéni PIS; zaruéni doba tykajici se Césti plnéni Studie, Casti
plnéni DUSP, pocind béZet dnem pfevzeti piislusné casti dila Objednatelem od
Zhotovitele a kondi uplynutim péti let. Zaruéni doba tykajici se Csti plnéni PDPS a
Cast plnéni PIS poc¢ina béZet dnem prevzeti p¥islusné ¢asti dila Objednatelem od
Zhotovitele a kon¢i uplynutim péti let ode dne pfevzeti Stavby, resp. interiéru
Stavby, Objednatelem od zhotovitele Stavby, resp. interiéru Stavby, vybraného
Objednatelem v ramci Zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace,

resp. na dodavku interiéru Stavby. Vyluka ze zaruky se vztahuje pouze na
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XIL.3.

XIL.4.

XIL5.

XIL.6.

XIL.7.

XIL8.

XIL.9.

nedostatky jednotlivych ¢asti plnéni vzniklé v diisledku zmény technickych norem ¢i
obecné zavaznych pravnich predpist (napf. pfisn€jsi parametry) a rozpory se
skutecnym stavem pozemku ¢i budov, ktery se zménil po predani a prevzeti
prislusné ¢asti plnéni.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel pfi vykonu c¢innosti dle této smlouvy postupuje
V rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel bezodkladné
odstranil vady vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby
pii vykonu cinnosti dle této smlouvy postupoval fadné a vsouladu s touto
smlouvou. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfiméfené lhité poskytnuté mu
Objednatelem, je moZzné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze
strany Zhotovitele.

Vady zji§téné po piedéni a prevzeti Casti plnéni Studie, Casti pnéni DUSP, Casti
plnéni PDPS a/nebo Césti plnéni PIS, nejpozdéji viak do uplynuti zéru¢ni doby dle
odst. XIL.2. smlouvy, je Objednatel opravnén uplatnit u Zhotovitele pisemng,
bez zbytecného odkladu poté, co vady zjisti. V reklamaci je Objednatel povinen vady

popsat, popfipadé uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné Objednatelem v pribéhu zaruéni doby
odstranit do 15 dnti ode dne doruceni ozndmeni o vadach, nebude-li sjedndna lhtta
odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi

odstranéni reklamované vady, nebo sdéli divody odmitnuti reklamované vady.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve lhiité 15 dni ode dne doruceni
oznameni o vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou
pravnickou, nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zhotovitel
do 14 dntt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto
ndkladd. Uhrazenim ndkladd na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli

zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIII. bodu XIIL5. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v plné vysi Skody, které tomuto
vzniknou v pfi¢inné souvislosti s vadami vysledkt tviirci ¢innosti Zhotovitele nebo

s porusenim povinnosti Zhotovitele pii zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zplisobeny pouzitim nevhodnych
podkladti poskytnutych mu Objednatelem k vykonu ¢innosti dle této smlouvy nebo
zafizovani zdlezitosti dle této smlouvy k Vykonu dohledu PIS a kvykonu
Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na zakladé této
smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni

odborné péce nemohl nevhodnost téchto podklad zjistit, nebo na jejich nevhodnost
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XIII.1.

XIIIL.2.

XIIIL.3.

XIIL.4.

XIIL.5.

Objednatele pisemné upozornil a Objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Déle
Zhotovitel neodpovida zavady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni,
pozadavk(i a pfipominek danych mu Objednatelem kplnéni této smlouvy
a k vykonu Autorského dozoru a Vykonu dohledu PIS v pfipadé, Ze Zhotovitel ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto pokynii, pozadavkii
a pfipominek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele pisemné upozornil
a Objednatel presto na jejich pouZiti trval. Zhotovitel neodpovidd za vady, zjisténé
v prubéhu realizace Stavby, jeZ Zhotovitel v dobé zpracovani PDPS a PIS nemohl
predvidat ani pfi vynaloZeni odborné péce (uvedené se tyka zejména konstrukci, u
nichZ nebylo mozZné provést priizkumné prace zdévodu jejich objektivni
nepfistupnosti, pfi¢emz nepfistupnost konstrukci z diivodu, Ze stavba byla v dobé
provadéni priizkumt uzivdna, neni objektivnim davodem k neprovedeni

prazkuma).

XIII. Sankce a uroky z prodleni

Bude-li Objednatel v prodleni s thradou opravnéné ve vztahu k jeho osobé vystavené
faktury proti sjednanému terminu, je Zhotovitel opravnén tctovat Objednateli tirok
z prodleni ve vysi 0,05% z c¢astky v K¢ bez DPH, sjejiz tthradou je Objednatel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, az do doby zaplaceni dluzné
castky.

Uroky z prodleni jsou splatné na tiéet Zhotovitele do 30 dnti od doruceni pisemné
vyzvy Zhotovitele k zaplaceni troki, kterd obsahuje Zhotovitelem vyuctované aroky

vcetné zptisobu jejich vypoctu.

Bude-li Zhotovitel v prodleni se zahajenim poskytovani jednotlivych ¢asti plnéni, ma
Objednatel vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
za poskytnuti pfislusné casti plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH,
s jejimz zahdjenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni, a

Zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu zaplatit.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s postupem realizace nebo dokoncenim jednotlivych
¢asti plnéni dle této smlouvy, ma Objednatel vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnuti (celé) prislusné casti
plnéni Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH, s jejimz postupem realizace nebo
ukoncenim je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni; Zhotovitel

se zavazuje takto pozadovanou smluvni pokutu zaplatit.

Nesplni-li Zhotovitel vcéas svij zavazek dle této smlouvy fadné odstranit
Objednatelem uplatnéné vady, je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % zceny zaposkytnuti ¢asti plnéni

Zhotovitele dle této smlouvy v K¢ bez DPH, jejiz pInéni bylo vadné, a to za kazdy
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XIII6.

XIIL7.

XIIL.8.

XIIL.9.

zapocaty den prodleni anebo az do doby, kdy Objednatel povéfi odstranénim
reklamovanych vad jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu,

a Zhotovitel je povinen takto poZadovanou smluvni pokutu Objednateli zaplatit.

V pfipadé poruSeni povinnosti pfi vykonu cinnosti Autorského dozoru a/nebo pfi
Vykonu dohledu PIS je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 3.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Zhotovitele, a to i opakované.

V pfipadé nedodrZeni lhtty dle clankd V. bod V.6.3, V.7.3, V.7.4 nebo V.83 je
Objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy jednotlivy
pripad nedodrZeni nékteré z téchto lhiit a zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové Gjmy,
vzniklé v dtisledku toho, Ze Objednatel nemohl pfedmét pInéni smlouvy uzivat fadné
a nerusené, a to zejména vrozporu scl. X. této smlouvy. Jestlize se jakékoliv
prohlaseni ¢i ujisténi Zhotovitele obsazené v ¢l. X. smlouvy ukaze nepravdivym nebo
Zhotovitel porusi jinou povinnost dle tohoto ¢lanku smlouvy, jde o podstatné
poruseni smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 100.000, - K& (slovy: jedno sto tisic korun deskych) za kazdé jednotlivé

poruseni povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti k ochrané informaci oznacenych Objednatelem za
divérné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K¢ (slovy padesat tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XIIL.10.V ptipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrzovat v platnosti a ticinnosti pojisténi

anebo finan¢ni zdruku nebo jeji ekvivalent ve finan¢ni castce sloZzené na tucet
Objednatele dle ¢l. XI. smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000, - K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty
mésic, vnémz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu ¢i finanéni zaruku se

stanovenymi parametry.

XII.11.Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle ¢l. XV.4. / XV.5. / XV.6. / XV.7. /| XV.8. této

smlouvy, ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 250.000, - K¢ (slovy: dvé
sté padesat tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad.

XIIL.12.V ptfipadé, Ze hodnota chybovych polozek soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluzeb, jez je soucdsti PDPS (déle jen ,Soupis praci”), zptisobenych v disledku vad
vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledki ¢innosti
Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v dtsledku poruseni povinnosti Zhotovitele pfi
zafizovani zaleZitosti dle této Smlouvy, bude vyssi nez 3 % souhrnné hodnoty vsech
polozek Soupisu praci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000 K¢ (slovy: padesat tisic korun ceskych). Za chybové polozky se povaZzuji

polozky Soupisu praci obsahujici chyby, opomenuti, nejasnosti, nesrovnalosti nebo
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jiné vady, které se projevi ve zvySeni nakladii vynaloZenych na zhotoveni Stavby. Pro
vylouceni pochybnosti Smluvni strany sjednavaji, Ze hodnotami polozek Soupisu
praci se rozumi hodnoty, které do Soupisu praci vyplnil zhotovitel Stavby. V pfipadé,
Ze polozka v Soupisu praci zcela chybi, rozumi se hodnotou polozky hodnota

doplnéné polozky uvedena ve zméné zavazku se zhotovitelem Stavby.

XIII.13.Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé

jednotlivé poruSeni povinnosti soucinnosti stanovené v odst. XV.9. této smlouvy;

XIII.14.Vedle smluvnich pokut dle tohoto ¢lanku smlouvy ma Objednatel pravo na ndhradu

Skody vzniklé mu v pficinné souvislosti sjednanim, nejednanim ¢i opomenutim

Zhotovitele, s nimz je spojena smluvni pokuta dle této smlouvy.

XIIL.15.Smluvni pokuty jsou splatné na tcet Objednatele do 30 dnti od doruceni pisemné

XIV.1.

XIV.2.
XIV.3.

XIV 4.

vyzvy Objednatele k zaplaceni pfislusné smluvni pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu lze ukoncit bud dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré

smluvni strany anebo vypovédi Objednatele.
Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi byt pisemn4, jinak je neplatna.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
Zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
sjednané v této smlouvé nebo v piipadé splnéni zakonnych podminek podstatného

poruseni smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smlouvy ze strany Zhotovitele
povazuji zejména:
a)  prodleni Zhotovitele sposkytovanim jednotlivych casti plnéni dle této
smlouvy oproti dobé plnéni dle ¢l. V. této smlouvy delsi nez 15 dnij,
b)  neprokdzani existence pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
Zhotovitelem pii vykonu jeho ¢innosti dle ¢l. XI. této smlouvy,

C) nedodrzeni nékteré povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. az XV.7.

smlouvy,

d) nedodrzeni nékteré povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z licenc¢nich
ujednani dle ¢l. X. smlouvy,

e) nedodrzeni podminek financni zaruky dle ¢l. XI. nebo jejiho ekvivalentu ve
financni castce slozené na ucet Objednatele dle odst. XI.10. a nezajisténi

napravy ani v dodatecné lhiaté 7 dnf,
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XIV.5.

XIV.6.

XIV.7.

XIV.8.

XIV.9.

f) ostatni piipady podstatného poruseni smlouvy ze strany Zhotovitele

vyslovné v této smlouvé oznacené jako podstatného poruseni smlouvy.

Za podstatné poruseni smluvni povinnosti Objednatele se povaZuje prodleni
Objednatele s thradou ceny za pInéni o vice nez 30 dnti, pokud Objednatel nezjedna
napravu ani do 10 pracovnich dnti od doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele

o takovém prodleni se zadosti o jeho napravu.
Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze Zhotovitel je v ipadku ve
smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho feSeni
(insolvenc¢ni zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisii (a to bez ohledu na

pravni moc tohoto rozhodnuti);

b)  bylo-li zahdjeno insolvenéni fizeni na zdkladé dluznického navrhu
Zhotovitele;

Q) nedodrzeni povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.8. této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je ii¢inné dnem doruceni druhé
smluvni strané. V odstoupeni musi byt ddle uveden diavod, pro ktery strana od

smlouvy odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych
zavazkll smluvnich stran, a to ve vztahu k jednotlivym castem plnéni dle odst. II.1.
této smlouvy. Vypovéd Objednatele musi byt pisemnd. Vypovéd Objednatele je
ucinna dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd Objednatele
dorucena Zhotoviteli, neni Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud
nezahdjenych casti plnéni dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahdjil plnéni
kterékoliv nezahdjené casti plnéni dle této smlouvy, nevznika Zhotoviteli pravo na

zaplaceni ceny za tuto ¢ast plnéni dle této smlouvy.

V pfipadé ukonéeni smluvniho vztahu dohodou, odstoupenim nebo vypovédi

Objednatele jsou povinnosti obou stran nasledujici:

a) Zhotovitel dokonéi rozpracovanou cast plnéni, pokud Objednatel neurci
jinak;

b) Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych ¢innosti a ttkonti ke splnéni
jeho zavazkii dle této smlouvy do doby ukonceni smlouvy, ocenénych
stejnym zptisobem jako byly sjedndny ceny za jednotlivé casti pInéni dle této
smlouvy a ddle provede soupis vSech dokumentti ziskanych pfi zafizovani

zalezitosti dle této smlouvy do doby jejiho ukonceni (déle jen , Soupis™);

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokoldrnimu preddni a prevzeti vSech

plnéni dle Soupisu na zakladé protokolu podepsaného smluvnimi stranami;
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d) Objednatel neni povinen Soupis prevzit, pokud obsahuje nespravné tidaje,

e) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni dle protokolu a vystavi zavére¢nou

fakturu.

XIV.10.Na Zhotovitelem predané a Objednatelem prevzaté plnéni dle Soupisu se i po

XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV 4.

XV.5.

XV.6.

ukonceni této smlouvy vztahuji licenéni ujednani, ujednani o pojisténi a zaruce z této
smlouvy véetné odpovédnosti za vady, slevy, smluvni pokuty a ndhrady Skody za

vadné plnéni.

XV. Zvlastni ujednani

Zavazky stanovené kochrané informaci Objednatele, které jsou predmétem
obchodniho tajemstvi ¢ divérnymi informacemi Objednatele, plati i po zaniku

zavazkl z této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu Objednatele postoupit zavazky plynouci

z této smlouvy tieti osobé.

Zhotovitel se zavazuje k veskeré nezbytné soucinnosti pro vykon finan¢ni kontroly ve
smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné
nékterych zdkonti (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsSich predpisti, a ze

zdkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), a to v souvislosti s plnénim

predmétu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen do ukonéeni Casti plnéni PDPS disponovat kvalifikaci, kterou

prokazal v ramci zadavaciho fizeni pfed uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén v prabéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele
uvedeného v nabidce na plnéni vefejné zakazky podané v ramci zadavaciho fizeni,
které predchdzelo uzavfeni této smlouvy, pokud takovy poddodavatel prokazoval
¢ast kvalifikace misto Zhotovitele, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci,
kterou ptivodni poddodavatel prokdzal za Zhotovitele. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni Zadosti a potfebnych dokladii, disponuje-li
novy poddodavatel potfebnou kvalifikaci. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich diivodd odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem
prislusné doklady predlozeny.

Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit c¢leny realizac¢niho
tymu, prostfednictvim kterych prokazal ucastnik splnéni kvalifikace pro plnéni
vefejné zakazky, pouze ze zdvaznych déivodii a jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele. Novy clen realizacniho tymu musi disponovat minimalné
stejnou kvalifikaci jako ptivodni ¢len tymu, resp. minimalné takovou kvalifikaci, jaka

byla v zaddvaci dokumentaci pozadovana pro daného c¢lena realizacniho tymu.
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XV.7.

XV.8.

XV.9.

XV.10.

Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 14 dnii od doruceni zadosti a
potfebnych dokladii, disponuje-li novy ¢len realizacniho tymu potfebnou kvalifikaci.
Objednatel nesmi souhlas se zménou clena realizacniho tymu bez objektivnich

d@ivodi odmitnout, pokud mu budou Zhotovitelem pfislusné doklady pfedloZeny.

Zhotovitel je opravnén v priibéhu trvani této smlouvy zménit hlavniho projektanta,
prostfednictvim kterého prokazal ucastnik splnéni kvalifikace pro plnéni vefejné
zakdzky a jehoz zkuSenosti byly pfedmétem hodnoceni v rdmci zadavaciho fizeni,
které predchdzelo uzavfeni této smlouvy, pouze ze zdvaznych davodii a jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy hlavni projektant musi
disponovat minimalné stejnymi zkuSenostmi jako plivodni hlavni projektant,
popfipadé minimalné zkuSenostmi v takovém poctu, vjakém tyto zkuSenosti
prokazal ptivodni hlavni projektant, resp. alespon v takovém poctu, ktery by nemél
vliv na vysledné potadi ucastnikii v zaddvacim fizeni, kdyby predmétem hodnoceni
uz v zadavacim fizeni byly zkuSenosti nového hlavniho projektanta. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou do 14 dnti od doruceni Zadosti a potfebnych dokladi,
disponuje-li novy hlavni projektant potfebnymi zkuSenostmi. Objednatel nesmi
souhlas se zménou hlavniho projektanta bez objektivnich diivod odmitnout, pokud

mu budou Zhotovitelem pfislusné doklady predloZeny.

Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy
pfimo nebo nepfimo ani jen zcasti neposkytne osobam, vuci kterym plati tzv.
individudlni finanéni sankce ve smyslu cl. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjektim a orgdntim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujicich opatfenich vii¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym pfedstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou
nafizeni); budou-li uvedend nafizeni v budoucnu nahrazena jinou legislativou,

uvedenad povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv
skutecnostech, které maji vliv na odpovédnost Zhotovitele dle odst. XV.8. této
smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout Objednateli

bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéfeni pravdivosti téchto informaci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisti a pozadavki
uvedenych v priloze ¢. 12 této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si od
Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokladaji splnéni povinnosti dle
tohoto odstavce ze strany Zhotovitele; Zhotovitel je povinen vyzvé Objednatele
vyhovét a predlozit mu pozadované informace nebo dokumenty do 5 dnti ode dne

obdrzeni takové vyzvy.

XVI. Zavérecna ujednani
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XVL1.

XVI.2.

XVL3.

XVI14.

XVIL5.

XVLe6.

XVL7.

XVI.8.

XVILO.

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
pfislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku, Autorského zakona a Stavebniho

zdkona, ZZVZ a jejich provadécich pfedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim
smluvnich podminek obsazenych v tétosmlouvé vrozsahu a za podminek

vyplyvajicich z obecné zadvaznych pravnich predpisti.

Tato smlouva je vyhotovena a podepsana v elektronické podobé. Smluvni strany se
zavazuji podepsat tuto smlouvu platnym elektronickym podpisem, ktery umozni
vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Kazda smluvni strana obdrzi
verzi smlouvy ve formatu *.pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich

stran.

Smlouvu je moZzno ménit pouze na zdkladé dohody smluvnich stran formou

pisemnych ¢islovanych dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Veskeré ptipadné spory ze smlouvy budou v prvé fadé feSeny smirem. Pokud smiru
nebude dosazeno béhem 30 dnti, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni

budou fesSeny vécné a mistné prislusnym soudem v Ceské republice.

Zadné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo opravnéni

Objednatele uvedend v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557
a § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Stane-li se kterdkoliv ¢ast této smlouvy neplatna ¢i stane-li se pInéni dle této smlouvy
plnénim nemoznym, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvni strany zavazkem
vazany, ledaze z obsahu zavazku nebo tcelu smlouvy vyplyva, Ze zbylé plnéni nema

pro Objednatele vyznam.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdamec vyslovnych ustanoveni smlouvy byla
jakdkoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené
mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovdvanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim

se pfedmétu plnéni smlouvy, ledaZe je ve smlouvé vyslovné sjednano jinak.

XVIL10.Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem,

uzavird smlouvu pfi svém podnikéani, a na smlouvu se tudiZ neuplatni ustanoveni
§ 1793 Obcanského zakoniku.

XVI.11.Zhotovitel neni opravnén proti svym jakymkoliv pfipadnym pohleddvkam a/nebo

jejich ¢astem za Objednatelem zapocist Objednatelovy pohledavky a/nebo jejich ¢asti

za Zhotovitelem.

XVIL.12.Ustanoveni § 1765 odst.1) Obcanského zdkoniku se neuplatni; kazd4 ze smluvnich

stran na sebe ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2) citovaného zdkona ptrevzala

nebezpeci zmény okolnosti.
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XVIL.13.Pro tcely dorucovani pisemnosti plati domnénka doby dojiti tak, Ze pfi neuspésném
doruceni do sidla smluvni strany drZitelem poStovni licence se pisemnost povaZuje

za dorucenou uplynutim tfetiho pracovniho dne ode dne odeslani.

XVI.14.Statutarni mésto Brno je pfi naklddani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpist.

XVL15.Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem

obchodniho tajemstvi. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v této smlouvé

nejsou informacemi poZivajicimi ochrany dtivérnosti majetkovych pomeért.

XVL16. Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu
zadle k uvefejnéni v registru smluv statutdrni mésto Brno. Objednatel se zavazuje
informovat Zhotovitele bezodkladné (pfipadné nejpozdéji druhy den po uverejnéni)
po uvefejnéni Smlouvy v registru smluv, a to na konkrétni email uvedeny v zahlavi

Smlouvy.
XVIL.17.Nedilnou soucasti smlouvy jsou:

- Priloha ¢. 1 - PoZzadavky Objednatele
- pfiloha €. 2 — Obsah Studie
- priloha ¢. 3 — Obsah Priazkumii a posudkii
- pfiloha ¢. 4 — Obsah DUSP
- ptiloha ¢. 5 — Obsah PDPS
- pfiloha ¢. 6 — Obsah PIS
- pfiloha ¢. 7 — Obsah ¢innosti Autorského dozoru
- ptiloha ¢. 8 — Obsah ¢innosti Vykonu dohledu u PIS
- ptiloha ¢. 9 — Specifikace realiza¢niho tymu
- ptiloha ¢. 10 — Seznam poddodavatelti v¢. rozsahu jejich plnéni
- ptiloha ¢. 11 — Pozadavky na navrhovani budov z hlediska taxonomie EU

- ptiloha ¢. 12 — Pozadavky souvisejici se socidlni odpovédnosti

XVIL.18.Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen

vyse.

Dolozka
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dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpistt

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schtizi ¢. R9/...... dne............
V Brné dne .........ccc...... Vi dne ...ccoovvreinns
za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Tomas Pivec, MBA
vedouci Odboru investi¢niho
Magistratu mésta Brna
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Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Pozadavky Objednatele

Dlouhodobé udrzitelné vyreseni prostorovych a materialnich podminek pro vyuku cizich
jazykt, pfirodovédnych predméti, informatiky a podporu zak se specialnimi
vzdélavacimi potfebami v ZS Brno, Vedlejsi 10

1. Pavilon - jih

- novostavba se dvéma podlazimi na Skolnim pozemku

- prizemni podlazi pIné bezbariérové

- celorocni vyuziti pro vyuku pfirodovédnych predmétt pro dva celé tfidni kolektivy

- vytapéni, voda a elektfina privedeny ze Skolni budovy

- mistnost pro vyuku, WC, Satna v kazdém podlazi

- stavebni material ocelovy, dfevény nebo zdény skelet, tfi stény zcela prosklené

- ptichod od skolni budovy po dvou pevnych chodnicich — od uéebny Nas svét a z chodby

- sttecha stavby by méla dimysIné odvadét destovou a tajici vodu, kterd se bude jimat pro
potfeby zalévani pozemku

- instalace fotovoltaického panelu a baterii pro napéjeni osvétleni
- zafizeni jedné ucebny:

e cca 3 skfiné regalového typu

e 1 skiin uzaviratelnd, popr. i ¢astecné prosklena
e 6 dfevénych ctvercovych stoli

e 30 skladacich dfevénych Zidli

e flipchart tabule

e pevna tabule

e bila stahovaci ,mapa”

e projektor + notebook

e zavedeni internetu, pevné linky i wifi

- prostor pro uloZeni pomticek:

e 3 mikroskopy
e 2-3x stereoskop
e lupy zasouvaci

e kadinky s lupou Slunidkov 30x
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e atlasy (kefe, byliny, ptaci)

e klice stromy, hmyz

e nasténné plakaty

e vzorniky dfevin

e modely hub

e preparaty hmyzu

e odmérné valce

e teploméry (venkovni, pokojové, vodni, lékatské)
e vahy (osobni, digitalni kuchynské)

e méfidla délky (rtizné druhy metri+posuvné méfitko ke kazdému stolu)
e ph metr demonstraéni

e vlhkomér

e sady Petriho misek

e plastové vanicky

e 1-2 tacy ke kazdému stolu (12)

e pinzety
e nlzky
e tuzky

e desky na psani
e hodiny
e odpadkovy kos

2. Pergola
Jizni sténu stavajici Skolni budovy bude lemovat jednoducha pergola v prostoru u cvicné
kuchynky, uc¢ebny péstitelskych praci a u¢ebny Nas svét. Bude uzivana pro vyuku venku,
vybaveni jednoduchym variabilnim sedacim nabytkem a stoly. Projekt bude zahrnovat
feSeni zastinéni jak vlastni pergoly, tak i pfiléhajicich uceben.

3. Venkovni ucebny - atrium
- novostavba zastfeSené pergoly v atriu se dvéma oddélenymi venkovnimi ucebnami pro
soubéZznou vyuku az dvou celych tfidnich kolektiv(i s moznosti vyuziti pro komorni koncert

¢i mensi spolecenské venkovni akce

- stavebni material libovolny v souladu s okolnim prostfedim

- stény pergoly volné nebo s prihledy, vzdusné, nebo tvorené lehkym materidlem
- stavba by neméla opticky a prostorové rusit vyhled z MS

- neni tfeba pfivod elektfiny, pfivod vody by byl Zadoudi,

- pergola by méla ¢aste¢né chranit pfed vétrem, vedrem, hlavné destém a méla by diimysIné
odvadét destovou a tajici vodu, kterd se bude jimat pro potfeby zalévani pozemku
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- instalace fotovoltaického panelu pro napajeni vecerniho osvétleni

- soucasti bude i maly uzamykatelny prostor na pomticky pro uskladnéni drobnych

pomticek na hry s regaly

- vybaveni variabilnimi lavicemi ¢i Zidlemi a stoly pro 2 krat 30 déti plus 3 stoly s lavicemi

mimo prostor pergoly

- vybaveni venkovni uc¢ebny

nasténny nebo prenosny flipchart
venkovni hodiny

Stitky k popisovani rostlin

desky na psani

krmitka

pitka pro ptaky

domecky pro hmyz (rizné druhy)
venkovni teplomér

odpadkovy kos kovovy pevny

2 -3 stoly s lavicemi umisténé mimo zastfeSeny prostor
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Ptiloha ¢. 2 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah Studie
Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy Studie obsahuje:
1. navrh architektonického dispozi¢niho feSeni jednotlivych objektii stavby,
2. podrobny navrh objekt(i s provoznim a dispozi¢nim feSenim,

3. energetickou koncepci, koncepci technického zatizeni budov.
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Pfiloha ¢. 3 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah Prazkumi a posudki

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy priizkumy obsahuyji:

1. potfebné prizkumy v rozsahu odpovidajicim druhu a lokalité, tj. veskeré priizkumy

a ¢innosti, které jsou dle Zhotovitele jakozto osoby odborné zptisobilé nezbytné k fadnému

zajisténi plnéni a zajisténi ticelu smlouvy; vysledky téchto priizkumi budou zohlednény ve
Studii a déle v pfislusné Projektové dokumentaci; zejména se jednd o priazkumy:

a. inZenyrskogeologické a hydrogeologické (provedeni geologickych sond

pro stanoveni podlozi a z hlediska vyuZzitelnosti zemin) a jejich

vyhodnoceni,

b. vsakovaci zkousky a jejich vyhodnoceni — posouzeni infiltrace destovych
vod do horninového prostfedi a moznosti vystavby vsakovaciho systému,

vliv zasakovani na lokalitu a kvalitu podzemnich vod,
c. méreni hluku,

d. dendrologicky prizkum - inventarizace dfevin v tzemi a zjisténi stavu

pfitomnych dfevin a urcenti jejich dendrologické hodnoty,

e. provéfeni moZnosti napojeni na inZenyrské sité, v pfipadé potieby

kamerové zkousky stavajicich vedent,

f. pedologicky prizkum,
prizkum korozivity a agresivity horninového prostredi
radonovy prazkum.

O provedenych prizkumech vypracuje Zhotovitel zpravu vcietné zdokumentovani a
vysledkii jednotlivych provedenych priizkumt, kterou odevzda Objednateli ve dvou

vyhotovenich spoletné s Casti pInéni DUSP,

2. geodetické podrobné polohopisné a vyskopisné zaméfeni v rozsahu pro zpracovani

Projektové dokumentace véetné napojeni komunikaci a inZenyrskych siti.
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Pfiloha ¢. 4 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah DUSP

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy DUSP obsahuje:

1.

doklady o jedndni s organy statni spravy a s tucastniky spolecného fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organti statni spravy predepsané
zvlastnimi predpisy,

zapracovani pripominek a rozhodnuti podle predchoziho odstavce do projektové

dokumentace,

doklady, listiny a dalsi naleZitosti, které tvori prilohy k Zadosti o vydani spolecného
povoleni vsouladu s vyhlaSskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé uzemniho

rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisii.
dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,

Energeticky posudek zpracovany energetickym specialistou (opravnénou osobou podle
zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodarfeni energii, ve znéni pozdéjSich predpisti) a dle

vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,

Priikaz energetické narocnosti budovy (PENB) — zpracovany dle vyhlasky ¢. 78/2013 Sb.,
o energetické naroc¢nosti budov, ve znéni pozdéjsich predpisti. Prostfednictvim PENB
musi byt prokazano splnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy definovanou
§ 6 odst. 2 pism. a) nebo b) vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické ndrocnosti budov, ve
znéni pozdéjSich predpist.
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Pfiloha ¢. 5 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah PDPS

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy PDPS obsahuje:

1.

6.

doklady o jedndni s organy statni spravy a s tucastniky spolecného fizeni, dale
stanoviska, souhlasy, popfipadé rozhodnuti dotéenych organti statni spravy predepsané

zvlastnimi predpisy,

zapracovani pfipominek a rozhodnuti podle pfedchoziho odstavce a podle vydaného
spolecného povoleni do projektové dokumentace,

dopravni feSeni zahrnujici pfipadné uzavirky, dopravni znaceni, objizdné trasy,
zasady organizace vystavby
plan BOZP v clenéni:

a. zakladni informace o akci a castnicich vystavby,

b. povinnosti ticastnikii vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

c. prehled zdkladnich opatfeni k zajisténi BOZP,

d. vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupti v clenéni
dle jednotlivych stavebnich dili vykazu vymér, soupis rizik, kterd pfi jejich

provadéni vznikaji véetné jejich vyhodnoceni a ndvrhu opatfeni z hlediska BOZP,
e. zpusob hldSeni mimotfadnych uddlosti a pracovnich trazi,
f. zdsady pozarni ochrany pfi realizaci,
g. dopravné provozni predpisy,
zabezpeceni stavenisteé,
i. bezpecnost prace pfi udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kust formou samostatné pfilohy soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb a ddle rozclenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ti€etnictvi ve znéni pozdéjsich predpisti a
podle Pokynu GFR ¢& D22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni

zdkona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich piedpisii),

soucinnost pri zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroldch provadénych za strany

kontrolnich organti, napf. finan¢niho tfadu.

seznam v PDPS navrZenych zafizeni technologii a strojii s uvedenim bézné zaruc¢ni doby
poskytované vyrobci takovychto zafizeni a strojit a s uvedenim nezbytnych, servisnich
a provoznich opatfeni vztahujicich se k témto zafizenim a strojiim tak, aby tyto zafizeni

a stroje bylo mozné fadné a nerusené uzivat k tcelu, ke kterému jsou urceny a zaroven
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bylo umoznéno zachovani jejich maximalni technické Zivotnosti (tj. jejich rozsah a
Cetnost vyplyvaji z pfislusnych technickych norem a zbéZnych pozadavkii vyrobcii
takovychto zafizeni a stroji1), stanoveni rozsahu nezbytné péce o navrzenou zelen pfi jeji
vysadbé i po vysadbové péce.

stanoveni rozsahu nezbytné péce o navrZenou zelenl pfi jeji vysadbé i po vysadbové
péce.
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Pfiloha ¢. 6 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah PIS

Kromé naleZitosti vymezenych v textu smlouvy PIS obsahuje:

1.

pravodni zpravu, ve které budou mimo jiné podrobné uvedeny obecné pozadavky na

dodavatele a na provedenti interiéru Stavby,

ptidorysy se zadkresem umisténi jednotlivych prvkii navrZzeného interiéru Stavby a jejich

jednoznacnym oznacenim,

podrobnou specifikaci jednotlivych prvkii navrZzeného interiéru Stavby. Specifikace
nebude nahrazovat vyrobni dokumentaci, nicméné musi z ni byt jasné patrné prostorové
a technické feSeni jednotlivych prvka. U slozitéjsich a atypickych prvka bude
specifikace obsahovat i okdtované kresebné schéma. Typické prvky mohou byt
specifikovany ilustracnimi obrdzky a popisem. Jakékoli obrazky ani textové specifikace

nesmi obsahovat nazvy konkrétnich vyrobct,

podrobny soupis dodavek a sluzeb s vykazem vymér zahrnujici rovnéz vedlejsi a ostatni
ndklady. Soucasti soupisu doddvek a sluzeb bude u jednotlivych polozek i montaz,
doprava a ostatni vedlejsi rozpoctové ndklady (VRN), coz bude ve vykazu zd{iraznéno.

Podrobny popis jednotlivych poloZek interiéru Stavby bude uveden ve specifikaci,

soupis movitého majetku dle jednotlivych kusti formou samostatné pfilohy soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a dale rozclenéni dle platnych pravnich norem
(v soucasné dobé dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o tcetnictvi ve znéni pozdéjsich predpisii a
podle Pokynu GFR ¢ D22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni
zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisti).

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych ze strany
kontrolnich orgdnti, zejména auditnich organti, Evropské komise, Evropského tcetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, finanéniho tfadu, Narodniho fondu, Evropského

ufadu pro potirani podvodného jednani a dalSich opravnénych organti statni spravy.
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Pfiloha ¢. 7 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah éinnosti Autorského dozoru

Vramci vykonu cdinnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonavat zejm.

nasledujici ¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi plnéni cinnosti vykonu Autorského dozoru vuzké soucinnosti

s Objednatelem nebo jim uréenou osobou,

ucastni se predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem Stavby, pficemzZ kontroluje, zda
skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji pfedpokladim, podle

kterych byla vypracovana Projektova dokumentace,

dohlizi na soulad situac¢nich a vytycovacich vykresu jednotlivych objektii s celkovou
situaci Stavby,

ucastni se vefejnopravnich fizeni v pfipadech, kdy je nutné objasnit nebo vysvétlit
souvislost s dokumentaci Stavby (Projektovou dokumentaci), pokud uz neni soucasti
jiné smluvni povinnosti Zhotovitele (zajisténi rozhodnuti, povoleni a souhlasti

stavebnich uradu),

podava nutnd vysvétleni k dokumentaci Stavby a zajisStuje operativni dopracovani
popiipadé odstranéni nedostatkil v jim dfive pfedané Projektové dokumentaci tak, aby
byla zajisténa plynuld realizace Stavby ze strany jejiho zhotovitele; operativni
dopracovani nebo pfipadné odstranéni nedostatki bude zpracovano formou revizi, aby
dokumentace plné vyhovovala pfisluSnym pravnim piedpisim a technickym normam,
napft. zakonu ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhldsce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, atd.,

podava nutnd vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajiStované
zhotovitelem Stavby (vyrobni dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni

Stavby) a zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

posuzuje ndvrhy ucastniki vystavby na odchylky a zmény oproti prislusné casti
dokumentace Stavby,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepseni souborného feseni Stavby, vznikajicich ve fazi
realizacni pfipravy a fazi realizace Stavby, popt. za zvlast sjednanych podminek,
posuzuje navrhy na zmény Stavby, na odchylky od schvélené projektové dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentaci (ovéfenou ve
stavebnim fizeni) a vykonava dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci

pro provadéni Stavby, ktera je podkladem k vykonu Autorského dozoru, sleduje a

kontroluje postup vystavby ve vztahu k dokumentaci, pfiéemZz kontrolu souladu
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

s dokumentaci jednotlivych objektt ¢i konstrukci musi vykonavat pfislusni odpovédni

specialisté (napf. elektro, instalace, statika apod.),

ucastni se dohodnutych zkouSek v souvislosti s pfedavanim jednotlivych dodavek

Stavby i v souvislosti s ovéfovanim splnéni cila projektu,
ucastni se kontrolnich dnt1 Stavby a vyrobnich vybort Stavby,

zajiStuje ucast statika pfi kontrole staticky vyznamnych c¢asti konstrukce Stavby
(zédkladova spdra, zdklady, nosnd vyztuz, spoje ¢asti nosného skeletu apod.),

aktivné se ucastni prebirani Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a pfi kontrole
odstranéni zavad zjisténych pii pfebirani Stavby Objednatelem, pfi¢emz aktivni tcasti
se rozumi kompletni samostatna prohlidka zhotovované Stavby nebo tucast pri
prohlidce Stavby Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem, upozorfiovani na vady a

nedodélky Stavby, zapis nalezenych vad a nedodélkii a jeho pfedani Objednateli,

aktivné se ucastni procesu kolaudace Stavby a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich

zavad Stavby v rozsahu dle pfedchoziho odstavce,

zaznamenava zjisténi, pozadavky a navrhy do stavebniho deniku; vyZaduji-li zjisténi,
pozadavky nebo ndvrhy (napf. ndvrhy na zmény dokumentace Stavby) samostatné

zpracovani, pak jsou ve stavebnim deniku zaznamenany hlavni idaje o nich,

vyjadfuje se k poZzadavkiim na dodatecné stavebni prace (viceprace) oproti zadavaci

projektové dokumentaci pro provadéni Stavby,

soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontrolach provadénych za strany
kontrolnich orgéanti, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského tcetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, finanéniho tifadu, Narodniho fondu, Evropského
ufadu pro potirani podvodného jednani a dal$im opravnénych organti statni spravy.
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Pfiloha ¢. 8 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru

Obsah éinnosti Vykonu dohledu u PIS

V ramci vykonu ¢innosti dohledu je Zhotovitel povinen vykonavat zejm. nasledujici ¢innosti:

1.

10.

postupuje pfi plnéni ¢innosti vykonu dohledu v tzké soucinnosti s Objednatelem nebo

jim uréenou osobou,

ucastni se predani a prfevzeti montdzniho prostoru dodavatelem interiérového vybaveni,
pricemz kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé pfedavani montazniho prostoru

odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byl vypracovan PIS,

podava nutna vysvétleni k PIS a zajiStuje operativni dopracovani, popfipadé odstranéni
nedostatkil v jim dfive pfedaném PIS tak, aby byla zajisténa plynuld realizace dodavky
interiérového vybaveni ze strany jejiho dodavatele; operativni dopracovani nebo
pripadné odstranéni nedostatkti bude zpracovano formou revizi, aby dokumentace plné

vyhovovala pfislusSnym pravnim pfedpistiim a technickym normam,

podava nutna vysvétleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajisStované
dodavatelem interiérového vybaveni (vyrobni dokumentace, dokumentace skute¢ného

provedeni),
posuzuje navrhy na zmény a odchylky dodavky od schvaleného PIS,
dohliZi na soulad realizované dodavky interiérového vybaveni s PIS,

ucastni se kontrolnich dnii a vyrobnich vybort tykajicich se dodavky interiérového
vybaveni, tcastni se kontrolnich dnti stavby v pfipadé, kdy bude jeho tcast potfebna
pro koordinaci probihajicich stavebnich praci s dodavkou interiérového vybaveni,

Ucastni se kontrolnich dnti pfi realizaci Stavby v pfipadé, kdy bude jeho tcast potfebna
pro koordinaci probihajicich stavebnich praci s dodavkou interiérti Stavby,

sleduje zmény technickych norem a predpisti v priitbéhu piipravy a realizace dodavky
interiérového vybaveni aZz do vydani kolaudacniho souhlasu, pfip. kolaudacéniho
rozhodnuti, které by mohly mit dopad na realizovanou dodavku interiérového vybaveni
a dodate¢né ménit pozadavky na jeji provadéni podle schvaleného PIS a které by mohly
komplikovat vydani kolauda¢niho souhlasu, piip. kolauda¢niho rozhodnuti,

prokazatelné a vcas upozornuje zastupce Objednatele na tyto zmény,

aktivné se ucastni prebirani doddvky od dodavatele interiérového vybaveni
Objednatelem a prfi kontrole odstranéni zavad zjisténych pfi prebirani dodavky
interiérového vybaveni Objednatelem, pficemz aktivni tcasti se rozumi kompletni
samostatnd prohlidka realizované dodavky nebo tucast pfi prohlidce dodavky
Objednatelem ¢i jeho technickym dozorem, upozoriovani na vady dodavky

interiérového vybaveni, zapis nalezenych vad a jeho predani Objednateli,
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11. vyjadfuje se k pozadavkiim na viceprace oproti zadavacimu PIS,

12. poskytuje soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dodatecné dotazy ucastnikli

v zaddvacim fizeni na dodavatele interiérového vybaveni,

13. poskytuje soucinnost pfi zpracovani odpovédi na dotazy a pfi kontroldch provadénych
za strany kontrolnich organti, zejména auditnich organu, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, financéniho ufadu, Narodniho fondu,
Evropského ufadu pro potirdni podvodného jedndni a dalSim oprdvnénych organt

statni spravy.
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Pfiloha ¢. 9 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

Specifikace realiza¢niho tymu
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Pfiloha ¢. 10 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

Seznam poddodavateli vé. rozsahu jejich plnéni
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Pfiloha ¢. 11 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

I. Pozadavky na navrhovani budov 2z hlediska taxonomie EU OBLAST
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

1. Rozdéleni staveb na nové budovy, zménu dokoncéené budovy a zménu dokoncéené
pamatkové chrdnéné budovy

Rozdéleni staveb na nové budovy a zmény dokoncenych budov se posuzuje podle § 6, odst.
3 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov.

V pfipadé zmény dokoncené budovy, kdy se celkova energeticky vztazna plocha rozsituje
na nejméné dvouaptlndsobek ptivodni celkové energeticky vztazné plochy, musi byt
splnény pozadavky pro vystavbu nové budovy.

V ostatnich pfipadech musi byt splnény pozadavky pro zménu dokoncené budovy.

Kritéria pro zmény dokoncené budovy, kterd je pamatkové chranéna, se vztahuji na budovy
uvedené v zdkoné ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti, jako
kulturni pamatka nebo budovy, které nejsou kulturni pamatkou, ale nachdzi se v pamatkové
rezervaci, v pamatkové zoné nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky,
nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.
Predpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je zdvazné stanovisko orgdnu pamatkové péce
omezujiciho rozsah renovace a nemoznost dosaZeni kritéria pro nepamatkové chranéné

objekty.

2. Vysvétleni a definice jednotlivych kritérii pfijatelnosti oblasti energetické narocnosti
budovy

a) Pro posouzeni kvality vnitiniho prostfedi pro vsechny stavby:

Musi byt zajiSténa trvala koncentrace CO:2 < 1500 ppm, a to v obytnych a pobytovych
mistnostech v souladu s pravidlem spravné praxe HK CR r. ¢&. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8.
2017, TPW 170 01 — splnéni kritéria se posuzuje prohlaSenim autorizované osoby v oboru
technika vnitfniho prostfedi s uvedenim vypisu obytnych a pobytovych mistnosti v
posuzované budové a popisu zajisténi konceptu vétrani ve vazbé na projektovou
dokumentaci a popis souladu s pravidlem spravné praxe HK CR r. & HKCR/4/17/01 ze dne
16. 8. 2017, TPW 170 01. Na plnéni tohoto pozadavku mitize byt udélena vyjimka u
pamatkové chranénych budov dle § 7 odst. 5 zdkona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii,
ve znéni pozdéjsich predpistli, pokud tomu brani technické parametry budovy (s ohledem na
pamatkovou ochranu), aby mohly byt podminky splnény.

Musi byt zajisténa nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti (v letnim obdobi) Oaimax <
OaimaxN dle pozadavki CSN 730540-2. Stanovuje se vypoctem na zakladé typického zptisobu
uzivani zohledniujictho navrZzeny koncept vétrani. Na plnéni tohoto pozadavku mtize byt
udélena vyjimka u pamatkové chranénych budov dle § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb. o
hospodateni energii, ve znéni pozdéjsich predpisti, pokud tomu brani technické parametry
budovy (s ohledem na pamatkovou ochranu), aby mohly byt podminky splnény.
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b) Pro posouzeni opatfeni na sniZeni spotieby energie nové budovy:

V ptipadé vystavby novych budov musi byt realizovana opatfeni na dosaZeni potfeby
primarni energie alespori o 20 % nizsi, neZ je pozadavek na budovy s téméf nulovou
spotfebou energie.

Vystavba novych budov se fidi klimatickym koeficientem energeticky isporné budovy dle
NZEB (Nearly zero — energy buildings) a vychdzi ze smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2010/31/EU ve znéni smérnice 2018/844/EU, ktera upravuje problematiku budov s
téméF nulovou spotiebou energie. Na narodni trovni Ceské republiky byla transpozice
nékterych pozZadavkl evropské smérnice, tykajicich se kontroly a hodnoceni energetické
narocnosti budov, provedena novelou zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve
znéni pozdéjsich predpisti, a technicky tyto poZzadavky upfesnuje priloha €. 5 provadéci
vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov ve znéni pozdéjsich predpisti.

¢) Pro posouzeni opatfeni na sniZeni spotfeby energie zmény dokoncené budovy
jsou stanoveny tyto technické podminky:

Kritéria pfijatelnosti jsou rozdélena na obecna a specifickd. Obecna kritéria musi splnit
vSechny podané Zadosti, bez ohledu na oblast podpory. Specificka kritéria se pro rizné typy
projektt mohou lisit. Je mozno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko pfislusného
organu pamatkové péce. U architektonicky cennych budov bude jako soucast zadosti
navic dokladano jesté o Stanovisko Narodniho pamatkového ustavu.

Obecna kritéria pfijatelnosti

¢ Po realizaci projektu musi budova plnit minimalné parametry energetické narocnosti
definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické ndroc¢nosti budov. Tento
pozadavek se netykd pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zdkona ¢.
406/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a architektonicky cennych budov.

* V pfipadé realizace systémt nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt
sucha tcinnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

e V piipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ve
vyukovych a shromazdovacich prostorach budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani déti a
mladistvych musi byt systém regulovan dle mnozstvi CO2 v mistnostech prostfednictvim
infracervenych ¢idel, tzv. IR senzort.

¢ Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
obvodovych konstrukci budovy, musi byt na objektu proveden zoologicky priizkum a na
jeho zdkladé zpracovany odborny posudek k moznému vyskytu synantropnich zvlasté
chranénych druhti Zivocichti. Pokud je vyskyt synantropnich zvlasté chranénych druhti
zivoCichti prokazan, je nezbytné jejich sidla (hnizdisté, sezonni ukryty atp.) zachovat v
puavodni nebo modifikované podob€, pfipadné, pokud charakter stavebnich tprav jejich
zachovani vylucuje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich ndhradu v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisti a obecné postupovat v souladu s Metodikou posuzovani staveb z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhti Zivocichti ( viz. pfiloha ¢. 4 Specifickych
pravidel vyzvy pro Zadatele a pfijemce)

* Po realizaci projektu nesmi byt v budové pro vytdpéni nebo pfipravu teplé vody
vyuzivana tuhd fosilni paliva.
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e V pfipadé ndhrady stavajiciho zdroje tepla, musi byt novy zdroj tepla zafazen do
dvou nejvyssich dostupnych tfid energetické tc¢innosti pro dany typ vyrobku stanovené
podle nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. tinora 2013, kterym
se dopliiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotfeby energie na energetickych stitcich ohfiva¢i pro vytdpéni vnitfnich prostort,
kombinovanych ohfivacii, souprav sestavajicich z ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostort,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace,
regulatoru teploty a solarniho zafizeni.

* Nebude podporovana vyména zdroje na vytapéni, kterou by doslo k uplnému
odpojeni od soustavy zasobovani dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkond (dale jen
,SZTE”). V pripadé castecné ndhrady dodavek energii ze SZTE, je moZno projekt podpofit
pouze se souhlasem vlastnika ¢i provozovatele SZTE.!

*  Vramci projektu musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy.

* Soulad projektu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.
¢ervna 2020 o zfizeni rdmce pro usnadnéni udrZitelnych investic a o zméné narizeni (EU)
2019/2088.

Specificka kritéria pfijatelnosti pro opatfeni na sniZeni spotfeby energie pfi provadéni
zmény dokoncené budovy
Projekty musi splnit minimdlni technické pozadavky uvedené v téchto podminkach

odpovidajici typu budovy a realizovanym opatfenim. Minimalni technické poZadavky na
renovace:

Podpora pro rekonstrukce A

Opatfeni, zaméfena na energetickou ucinnost, kterd v priméru dosahnou alesponn 30%
uspory primarni energie z neobnovitelnych zdrojti.

Bézné objekty (zména dokoncené budovy)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >30 %
zdrojt

Priamérny soucinitel prostupu tepla obalky < 0,95 x Uemgr
budovy

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec poZadavek dle CSN 730540-2
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se <0,60 x Ur
vztahuje podpora?

1 Vyjimku mohou tvofit vyplné otvorti dle CSN 730540-2, bodu 5.2.8.

1 Soustavou zasobovani tepelnou energii se rozumi soustava tvofena vzajemné propojenym zdrojem
nebo zdroji tepelné energie a rozvodnym tepelnym zafizenim slouZici pro dodavky tepelné energie
pro vytapéni, chlazeni, ohfev teplé vody a technologické procesy, je-li provozovana na zakladé licence
na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zasobovani tepelnou energii
je zfizovana a provozovana ve vefejném zajmu.
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Pamatkové chranéné a architektonicki cenné budovi (zména dokoncené budovi)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >30 %
zdrojt

Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec pozadavek dle vyhlasky ¢.
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora? | 264/2020 Sb.

1 Je moZno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko prislusného organu pamatkové péce.

Kromé vysSe definované tspory primdarni energie miize zadatel v pfipadé rekonstrukci A
zvolit variantu pfijeti opatfeni, jimizZ bude dosaZeno alespori 30% sniZeni piimych a
nepfimych emisi sklenikovych plynti, a to v rozmezi > 30 %.

Podpora pro rekonstrukce B

Vyjimku zneplnéni 30% tuspory primdrni energie zneobnovitelnych zdrojii je mozno
uplatnit u pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisti, architektonicky cennych budov, s ohledem na stanovisko
prislusného organu pamatkové péce, a také v pfipadé, pokud budou dany objektivni
d@ivody, Ze budova nemtize dosahnout parametry rekonstrukce A.

Déale potom pro budovy, které jiz pred realizaci projektu plni parametry energetické
narocnosti definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov a
fesi pouze diléi opatfeni.

Typ budov, ktery bude zafazen do kategorie nedosahujicich parametra uspory 30 %
primarni energie z neobnovitelnych zdrojt.

Bézné objekty (zména dokoncené budovy)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >2 % <30 %
zdrojt

Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky <0,95 x Uemr
budovy

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urkc poZadavek dle CSN 730540-2
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora
Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | <0,60 x Ur
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora?
1 Vyjimku mohou tvofit vypIné otvort dle CSN 730540-2, bodu 5.2.8.

Pamatkové chranéné a architektonicki cenné budovi (zména dokoncené budovi)

Uspora primarni energie z neobnovitelnych >2 % <30 %
zdroj

Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni | < Urec pozadavek dle vyhlasky ¢.
prvky vyjma oken, na néz se vztahuje podpora? | 264/2020 Sb.
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Kromé vySe definované tspory primdrni energie miize zadatel v pfipadé rekonstrukci B
zvolit variantu pfijeti opatfeni, kterd nedosahuji alespori 30% sniZeni pfimych a nepfimych
emisi sklenikovych plynti, a to v rozmezi >2 % < 30 %.

3. V pfipadé realizace fotovoltaickych systémii:

e Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, ménice a akumulatory s nezavisle ovéfenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifika¢nimi organy? na zakladé
nize uvedenych souborti norem:

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

Ménice IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000
dle typu

Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové
akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC
62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

e PouZzité fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimaIné niZze uvedenych
ucinnosti:

Fotovoltaické moduly pfi 19,0 % pro monofacidlni moduly z monokrystalického

standardnich kifemiku,

testovacich podminkach? (STC) | 18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického
kfemiku,

19,0 % pro bifacidlni moduly pii 0 % bifacidlnim zisku,
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

nestanoveno pro specidlni vyrobky a pouZiti*.

Ménice 97,0 % (Euro ti¢innost)

e Pfirealizaci mohou byt pouZity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Fotovoltaické moduly - min. 20letd linedrni zaruka na vykon s max.
poklesem na 80 % ptivodniho vykonu
garantovanou vyrobcem

- min. 10letd produktova zaruka garantovana
vyrobcem

Ménice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min.
10 let na jeho bezodkladnou vymeénu ¢i
adekvatni nahradu v pripadé poruchy ¢i
poskozeni

2 Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013.

% Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zafeni 1000 W/m2, spektrum
AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

* Napt. specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché stfechy s nizkou nosnosti.
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Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni
kapacity po 10 letech provozu, nebo
dosaZeni min. 2 400nasobku nominalni
energie (Energy Throughput)®

e PouZité ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektriza¢ni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

e Podpora na vybudovani systému akumulace vyrobené elektfiny miize byt
poskytnuta pouze pro systémy s kapacitou® v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z
teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE’.

e V pfipadé bateriové akumulace nejsou podporovany technologie na bazi olova,
NiCd, ani NiMH.

e Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfesni konstrukci nebo na
obvodové zdi budovy, spojené se zemi pevnym zakladem a evidované v katastru
nemovitosti. Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych davodiéi nelze potiebny
vykon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdGvodnéno v projektové
dokumentaci). Zde je mozné vyuZit i jiné stavajici zpevnéné plochy v bezprostfedni
blizkosti budovy ¢i arealu budov.

4. V pfipadé realizace solarnich termickych systémi jsou podporovany pouze:

e zafizeni sphtiujici poZzadavky CSN EN ISO 9806 nebo CSN EN 12975-2,

e solarni kolektory spliujici minimalni hodnotu ucinnosti nsk dle vyhlasky ¢. 441/2012
Sb., o stanoveni minimalni ucinnosti uZziti energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné
energie za podminky sluneéniho ozafeni 1000 W/m2,

e zafizeni s mérnym vyuzitelnym ziskem gss,u > 350 (kWh.m-2.rok-1).

5. Zptsob zpracovani prikazu energetické narocnosti budov

Priikaz energetické narocnosti budovy (PENB) bude zpracovan v souladu s vyhlaskou ¢.
264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjSich predpisti, na zakladé a v
souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci pro stavajici stav i pro stav po realizaci
navrzenych opatfeni (u relevantnich projektti) a v souladu s typickym profilem uzivani
budovy. PENB musi obsahovat evidenéni éislo.

® Napft. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2
400 kWh energie.

® Kapacitou bateriového tlozisté se rozumi ,vyuzitelna kapacita ulozisté”. Tato kapacita musi byt
prokazana garan¢nimi testy pri uvedeni systému do provozu.

" Pro potteby této vyzvy odpovidd instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové
vyroby pfi instalovaném spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.
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V ptipadé zmény projektu majici vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je Zadatel
povinen pfedlozit pfehled provedenych zmén, projektovou dokumentaci skute¢ného stavu a
dolozit plnéni zdvaznych pozZadavka programu priitkazem energetické narocnosti budovy
dle skutecného stavu.

6. Nalezitosti PENB v souladu s vyhlaskou é. 264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov,
ve znéni pozdéjsich predpisu

V souladu s touto vyhlaskou PENB a jeho pfilohy musi obsahovat:
e Soupis okrajovych podminek vypoctu a dosazenych vysledkii:

o Popis typického profilu uzivani budovy uvazovanych zén — v pfipadé jinych
nez obytnych zén se pouziti typickych profilii uzivani dle CSN 730331-1
povoluje pouze za predpokladu, Ze budova neni ve stavajicim stavu uzivana.
Typicky profil uZivani vychazi z dat o stavajicim provozu budovy a
predpoklddaném provozu budovy po realizaci navrzenych opatfeni s
prihlédnutim k informacim uvedenym v projektové dokumentaci.

o Schématické rozdéleni budovy do vypocetnich zén uvedenych v PENB.

o Popis skladeb konstrukci obalky budovy vcetné stinicich prvka a zptsobu
jejich ovladani.

o Popis technickych systémii budovy véetné jejich zptisobu regulace a ovladani
a vlastnosti rozhodnych pro vypocet energetickych ukazatelti budovy.

o Popis zplsobu stanoveni vypoctu mérného tepelného toku vétranim v
souladu s prilohou ¢. 5 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb.

e Protokol vypoctu soucinitelti prostupu tepla konstrukci v navrzeném stavu,

e Protokol vypoctu mérné rocni potteby tepla na vytdpéni EA a na chlazeni obsahujici
dtilezité vstupni tdaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu,

e Protokol vypoctu primarni energie z neobnovitelnych zdroji obsahujici dtlezité
vstupni tdaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu a

e Protokol vypoctu nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim obdobi Oaimax

[°C].

5. Zpusob zpracovani energetického posudku

Energeticky posudek musi byt zpracovan podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpisti a podle vyhlasky ¢. 141/2021 Sb., o energetickém
posudku a udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, ve znéni pozdéjsich
predpisti.

Energeticky posudek, ktery je povinnou pfilohou Zadosti o podporu, musi nad rdmec
pozadavkii danych vysSe uvedenou vyhlaskou obsahovat stanovisko energetického
specialisty, v némz potvrzuje, Ze projekt splnuje nize uvedené podminky:
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e obecna i technicka kritéria souvisejici s vybérem a navrhem provedeni opatfeni na
sniZzeni energetické ndrocnosti stavby spliuji pozadavky Vyzvy i Obecnych a
Specifickych pravidel NPO,

e v pfipadé novostaveb je vypoctena spotieba primarni energie alespori o 20 % nizsi,
nez je pozadavek na budovy s témét nulovou spotfebou energie,

nebo

e v pfipadé uprav jiz dokoncenych staveb budov je spotfeba primarni energie
vypoctena na zakladé navrZenych aprav v souladu s pozadavky vyzvy, které jsou
uvedeny v kapitole Klimaticky koeficient; povinnou soucasti potvrzeni je v tomto
pfipadé presné procentudlni vyjadfeni tispor primdrni energie nebo procentudlni
vyjadieni snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynti a zdtvodnéni
zarazeni rekonstrukce do kategorie A nebo B.

Dale bude potvrzeni obsahovat informaci o tom, zda bude v ramci opatfeni pro sniZeni
energetické ndrocnosti zavadén energeticky management nebo jiné podobné opatfeni.

II. POZADAVKY NA POUZITE VYROBKY:

a)Udrzitelné Jsou-li instalovana tato zafizeni k vyuzivani vody, kromé instalace v
vyuzivani a ochrana|bytovych jednotkach, je pro né uvedena spotfeba vody dolozena
vodnich a mofskych|technickymi listy vyrobku, stavebni certifikaci nebo stavajicim
zdrojli Stitkem vyrobku v Unii v souladu s technickymi specifikacemi

stanovenymi v dodatku E:

a) umyvadlové baterie a kuchynské baterie maji maximalni pritok
vody 6 litr(i/min;

b) sprchy maji maximalni priitok vody 8 litr(i/min;

c) WC, zahrnujici soupravy, misy a splachovaci nadrze, maji tplny
objem splachovaci vody maximdlné 6litrt a maximalni

pramérny objem splachovaci vody 3,5 litru;

d) pisodry spotfebuji maximalné 2 litry/misu/hodinu. Splachovaci
pisoary maji maximalni tiplny objem splachovaci vody 1 litr.

b)Pfechod na Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu
obéhové neklasifikovaného jako nebezpecny (s vyjimkou v prfirodé se
hospodafstvi vyskytujicich materidld uvedenych v Kkategorii 17 05 04 v

Evropském  seznamu odpadi stanoveném  rozhodnutim
2000/532/ES) vzniklého na stavenisti je pfipraveno k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhim materidlového vyuziti, véetné
zasypu, pfi nichZ jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu

s hierarchii zptisobi nakladani s odpady a protokolem EU pro
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nakladani se stavebnim a demoliénim odpadem. Provozovatelé
omezuji produkci odpadu v procesech souvisejicich s vystavbou a
demolicemi v souladu s protokolem EU pro naklddani se stavebnim
a demolicnim odpadem s pfihlédnutim k nejlepSim dostupnym
technikam a pomoci selektivni demolice, aby bylo mozné odstranit
nebezpecné latky a bezpecné s nimi nakladat, a usnadnuji opétovné
pouziti a kvalitni recyklaci selektivnim odstranénim materidli s
vyuzitim dostupnych tfidicich systémt pro stavebni a demoli¢ni
odpad.

Projekty budov a stavebni metody podporuji obéhové hospodarstvi
a s odkazem na normu ISO 20887 nebo jiné normy pro posuzovani
demontovatelnosti nebo prizptisobivosti budov zejména prokazuji,
Ze jsou navrzeny tak, aby byly efektivnéjsi, adaptabilnéjsi,

flexibilnéjsi a demontovatelnéjsi, s cilem umoznit opétovné pouziti a

recyklaci.
c)Prevence a Ze stavebnich prvk( a materialti pouZitych pfi stavbé, které mohou
omezovani prijit do styku s uZzivateli, se pfi zkouskach v souladu s podminkami
znecisténi uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 uvolnuje méné

nez 0,06 mg formaldehydu na m?® materidlu nebo prvku a pii
zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo
jinych srovnatelnych standardizovanych zkuSebnich podminek a
metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych karcinogennich tékavych
organickych sloucenin kategorie 1A a 1B na m?® materidlu nebo
prvku.
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Pfiloha ¢. 12 Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského

dozoru

Pozadavky souvisejici se socialni odpovédnosti

Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali predmét smlouvy
v souladu s tmluvami Mezinarodni organizace prace (ILO) piijatymi Ceskou republikou a

v souladu s nize uvedenymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazuji dodrzZovat minimdalné nasledujici zakladni

pracovni standardy:

e Umluva & 87 o svobodé sdruzovéni a ochrané prava odborové se organizovat,

e Umluva & 98 o provadéni zasad prava organizovat se a kolektivné vyjednévat,

e Umluva & 29 o nucené nebo povinné praci,

e Umluva & 105 o odstranéni nucené prace,

e Umluva ¢&. 138 o nejnizsim véku pro vstup do zaméstnani,

e Umluva ¢ 182 o zdkazu a okamzitych opatfenich k odstranéni nejhorsich forem détské
prace,

e Umluva ¢ 100 o stejném odménovani pracujicich muzii a Zen za préci stejné hodnoty,
e Umluva & 111 o diskriminaci (zaméstnani a povolani),

e Umluva & 155 o bezpec¢nosti a zdravi pracovnikii a o pracovnim prostiedi.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni dodrZovat rovnéz povinnosti tykajici se
zdkladnich lidskych prav, véetné dodrzovani VSeobecné deklarace lidskych prav a evropské
Umluvy o ochrané lidskych prav a zékladnich svobod.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi, aby vSichni zaméstnanci
pracuijici pfi realizaci pfedmétu Smlouvy méli opravnéni k vykonu préace v Ceské republice
dle zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, a Ze jejich
pracovnépravni vztah bude v souladu se zdkonem ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist, a provadécimi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a dtstojné
zachdzeni se vSemi svymi zaméstnanci, véetné spravedlivého a rovného odménovani za

praci a vylouceni diskriminace zaméstnancti jakéhokoli druhu.

Zhotovitel je povinen v ramci vSech obchodnich a jinych smluvnich vztahti zachovavat
rovny pristup, spravedlnost, legalnost, slusnost a etické chovani.

V pfipadé, ze Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé porusi nékterou z vySe uvedenych
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povinnosti tykajici do dodrzovani vyse uvedenych zdkladnich pracovnich standardd,
mezindrodnich tmluv a pravnich pfedpisti tykajicich se zameéstnanci a dalsich shora
uvedenych pravidel, je Zhotovitel ¢i jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky
bezodkladné napravit a dokoncit realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu s témito zakladnimi
pracovnimi standardy, mezindrodnimi tmluvami, pradvnimi predpisy a dal$imi shora
uvedenymi pravidly. Veskeré ndklady vzniklé Zhotoviteli ¢i jeho poddodavateli a souvisejici
s dodrZovanim povinnosti definovanych v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp.

jeho poddodavatel.

Objednatel je v priméfené mire oprdvnén v prubéhu realizace predmétu Smlouvy
kontrolovat dodrZzovani vySe uvedenych zdkladnich pracovnich standardidi, mezindrodnich

umluv, pravnich pfedpisti a dalSich shora uvedenych pravidel.

V ptipadé, Ze bude Zhotovitel zfizovat pfi realizaci predmétu Smlouvy nova pracovni mista,
Objednatel preferuje, aby vybér novych zaméstnancti byl provadén tak, aby v pripadech,
kdy je to mozné, v maximalni mozné mife poskytl zaméstnani vhodnym kvalifikovanym
pracovnikiim, napf. i z fad evidence uchazeci o zaméstnani vedené Uradem prace. O
provedenych vybérovych fizeni zaméstnancti ¢i vyfazeni z evidence uchazec¢ti o zaméstnani
vedené Ufadem prdace je Zhotovitel povinen vést zdznamy a prislusné informace poskytnout

na vyzvu Objednateli.
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