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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Předmětná stavba se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno – město, v městské části 
Brno – Komín. Jedná se o nestabilní skalní svah nad manipulační asfaltovou plochou, budoucím 
parkovištěm, které v tomto prostoru plánuje stavebník realizovat. Konkrétně na pozemcích 
viz Tab. č. 1. 

Vlastní skalní svah je rozvinuté délky cca 30 m a dosahuje výšky až cca 17 m. Generelní 
sklon svahu se pohybuje v rozmezí 50 – 70° a strmých skalních stěn až 85° s místy výraznými 
převisy. Orientace hlavní části svahu je k ZJZ. V době místní rekognoskace a dokumentace 
byl skalní masiv suchý, bez lokálních výronů podzemní vody z puklinového systému. 
Mimo strmých skalních stěn je skalní svah v současné době celoplošně porostlý náletovou vegetací 
a vzrostlými stromy s prokazatelným expanzním účinkem kořenového systému. 

Tab. č. 1 – Pozemky dotčené stavbou 

Parcela 
číslo 

Katastr. 
území 

Výměra 
[m2] 

Způsob 
využití 

Dočasný 
záb. [m2] 

Trvalý 
záb. [m2] 

Vlastníci, 
jiní oprávnění dle KN 

812/1 Komín 5 541 
zeleň, 
ostatní 
plocha 

841 0 
Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 
Brno – město, 602 00 Brno 

862/1 Komín 127 
jiná plocha, 

ostatní 
plocha 

97 0 
Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 
Brno – město, 602 00 Brno 

863 Komín 85 
jiná plocha, 

ostatní 
plocha 

69 0 
Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 
Brno – město, 602 00 Brno 

      

  Celkem 1 007 0  

 

Z geologického hlediska se jedná o antropogenně upravený přírodní skalní svah, 
který je tvořen výchozem amfibolických metagaber a metadioritů, jež jsou součástí geologické 
soustavy Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum, regionu brunovistulikum, 
moravskoslezské oblasti, jednotky brněnského masivu. Jedná se o původně vyvřelé horniny tmavě 
zelenošedé až šedočerné barvy, které byly silně tektonicky porušeny a metamorfovány. 
To způsobilo jejich silné rozpukání a vytvoření systému diskontinuit, který má zásadní vliv 
na stabilitu skalního svahu. 

Vznik svahové nestability souvisí především s výše uvedeným stavem skalního masivu 
a působením kombinace exogenních činitelů. Jedná se o kombinaci působení kořenového systému 
vegetace, srážkových vod a expanzní činnosti ledu. Velkou měrou přispívá i nepříznivý sklon 
diskontinuit směrem ze svahu. 

Naposledy zde došlo k pádu většího množství menších horninových bloků v jarních měsících 
2024 o celkovém objemu přibližně 1,0 m3 horniny. Řícení formou sesypání bylo akumulováno 
za provizorním plechovým plotem, který v té době vymezoval manipulační asfaltovou plochu 
a akumulační prostor svahu. Ten byl již tehdy zcela vyčerpán napadaným horninovým materiálem. 

Na základě geotechnického posudku [6] bylo 11/2024 provedeno dočasné zajištění 
ohroženého prostoru pod skalním svahem, který byl předchozím průzkumem [3] vyhodnocen 
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jako havarijní. Následně byla provedena postupná demontáž provizorního plechového plotu 
a odtěžení akumulačního prostoru za ním. Po provedení těchto prací bylo dočasné zajištění 
ponecháno na místě a bude využito pro realizaci vlastní stavby na zajištění nestabilního skalního 
svahu. Podrobně viz kapitola D.5.1 Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění. 

V rámci místní rekognoskace a dokumentace [1] byly zde lokalizovány výrazně nestabilní 
partie skalního svahu, které mají vysoký potenciál k iniciaci dalšího skalního řícení. Provoz, 
majetek a zdraví osob, pohybujících se pod skalním svahem, jsou tak nadále v přímém ohrožení. 

Projektová dokumentace vychází z geotechnického průzkumu [3], který dokumentuje 
a hodnotí stav a stabilitu předmětného skalního masivu. 

Na základě strukturního měření byla provedena kinematická analýza stability, viz Obr. č. 1. 
Reziduální úhel tření na hlavním systému diskontinuit byl zjištěn skleroskopicky na zvětraném 
a zdravém povrchu. Jeho hodnota činí 33°. V kritické ploše třecího kužele se nachází průsečíky 
ploch bloků hrozících bezprostředním řícením, a tedy nad mezí stability (FS ≥ 1,0). Hlavním 
pohybem je gravitační opad, způsobený expanzní činností kořenů a chemické zvětrávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Kinematická analýza stability 

Kategorie rizika ohrožení prostoru pod skalním svahem (Lysenko 1997) byla stanovena jako 
III – vysoké riziko [2], vzhledem k akumulovanému množství deponovaných hmot v patě svahu. 

Jako další bylo použito bodové hodnocení celkové stability svahu:  
 podle hodnocení RMR = 42 b. (Bieniawski 1973) je stav masivu uspokojivý 

 podle hodnocení SMRmin = 32 b. tř. IV (Tomás et al. 2007) je svah nestabilní 

 podle hodnocení Qslope = 0,02 při maximálním stabilním sklonu 32,4° (Barton a Bar 2015) 
je stávající svah nestabilní (FS = 0,52) 

 podle hodnocení Rothovou metodou (Roth 1954) je maximální stabilní sklon stěny 69,1° 
a tedy stávající FS = 1,11 – svah je kvazistabilní (nelze ovšem zohlednit více systémů 
odlučnosti) 

 

Dále bylo provedeno skleroskopické měření pevnosti masivu a diskontinuit, stanovení stupně 
zvětrání a dalších vybraných charakteristik pro návrh kotevního systému, viz následující tabulka. 
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 Tab. č. 2 – Charakteristické hodnoty vlastností masivu a diskontinuit 

Objemová tíha γ 24,5 kN 

Jednoosá tlaková pevnost UCS 97 MPa 

Pevnost stěny diskontinuity JCS 25 až 65 MPa 

Koeficient drsnosti pukliny JRC 2,5 - 

Drsnost puklin Jr 1,5 - 

Alterace puklin Ja 2 - 

Rezid. úhel smyk. pevnosti diskontinuit φrez 33 ° 

Tvarový index β 41 - 

Volumetrický počet spár Jv 30 ks.m-3 

Blokovitost Vb 0,002 m3 

Předpokládané pásmo rozvolnění S 2,0 m 

Index kvality horniny RQD 16 % 

Index geologické pevnosti horniny GSI 31 - 

Plášťové tření kořen / hornina τb 
1,31 (injekt.) 

MPa 
1,77 (záliv.) 

 

Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby přírodní, kulturní 
a estetické hodnoty dotčeného území byly stavbou ovlivněny co nejméně. Umístěním a provedením 
stavby se nepředpokládá ohrožení žádného zvláště chráněného druhu (ZCHD) rostlin a živočichů. 

Stavba se nenachází na území maloplošných (MZCHÚ), či velkoplošných (VZCHÚ) zvláště 
chráněných území a není součástí žádné evropsky významné lokality (EVL), či vyhlášené ptačí 
oblastí (PO). 

Stavba se nenachází na území přírodního parku, národního geoparku, či geoparku UNESCO 
a nezasahuje do území žádné biosférické rezervace. Územím stavby neprochází žádná osa 
EECONET koridoru a není součástí žádného EECONET území. 

Z pohledu územního systému ekologické stability (ÚSES) se stavba nenachází v žádné oblasti 
regionálního biokoridoru, či regionálního biocentra. Stavba se rovněž nenachází v žádné oblasti 
nadregionálního biokoridoru, či nadregionálního biocentra. Územím stavby neprochází žádná osa 
regionálního, či nadregionálního biokoridoru. 

Území stavby nezasahuje do žádného ochranného pásma (OP) vodních zdrojů, přírodních 
léčivých zdrojů, či nádrží. Nezasahuje do aktivní zóny záplavového území, záplavového území 
pro Q100 a do žádné chráněné oblasti pro akumulaci vod, či odběry vody pro lidskou spotřebu. 

Stavba nezasahuje do žádného památkově chráněného území, kulturní či národní kulturní 
památky a ani do jejich OP. 

Předmětný skalní svah byl Českou geologickou službou (ČGS) zařazen do katalogu 
Svahových nestabilit pod č. 24-32-24, a to jako dočasně uklidněné řícení přírodního původu 
se způsobem projevů typu odsedávání a řícení. 

Stavba nevyvolá zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF). 
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Stavba se nenachází v OP silnice, které je (dle § 30, odst. 2, zákona č. 13/1997 Sb.) pro silnice 
II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy vymezeno vzdáleností 15 m od osy vozovky 
nebo od osy přilehlého jízdního pásu. 

Území stavby se nenachází v obvodu dráhy a ani nezasahuje do OP dráhy, které je (dle § 8, 
odst. 1, zákona č. 266/1994 Sb.) u dráhy celostátní a u dráhy regionální, vymezeno vzdáleností 
60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Obvod dráhy 
je pak (dle § 4, odst. 2, zákona č. 266/1994 Sb.) u dráhy celostátní a u dráhy regionální, vymezen 
svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy 
a její údržbu. 

Stavba se nenachází v OP lesa, které je (dle § 14, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb.) vymezeno 
vzdáleností do 50 m od okraje lesního pozemku (PUPFL). 

V zájmovém území stavby se nacházejí některé ze stávajících sítí veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, nebo jejich vymezené OP. Jejich přibližná poloha je zakreslena v části 
C.3 Koordinační situační výkres a je pouze orientační, dle dostupných podkladů příslušných 
majitelů či správců. 

Před zahájením stavebních prací nechá zhotovitel stavby prokazatelně ověřit, vytyčit 
a přehledně zdokumentovat stávající IS v celém zájmovém území stavby. Přesné umístění 
stávajících IS (přesná poloha a hloubka), bude případně ověřena provedením kopaných sond. 
Podle místního šetření se na daném území nenachází žádná stávající IS, která by musela 
být řešena její dočasnou, či trvalou přeložkou. 

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození, či porušení žádného z vedení stávajících IS. 
Zhotovitel stavby bude plně respektovat všechny skutečnosti, respektive všechna všeobecná 
ustanovení jednotlivých správců stávajících IS pro práci v jejich OP a provedení stavby bude plně 
v souladu se všemi jejich podmínkami, které jsou uvedené v doložených souhlasných stanoviscích, 
viz část E Dokladová část. 

Po dokončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu a vlastní stavba 
po jejím dokončení nebude mít žádný vliv na dané území, či vedení stávajících IS a jejich OP. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se o novou stavbu, charakteru terénních úprav daného území. Stavební práce se týkají 
pouze nestabilního skalního svahu nad manipulační asfaltovou plochou, budoucím parkovištěm 
a netýkají se tohoto prostoru samotného. Stav manipulační plochy, či její provozních částí nejsou 
předmětem této projektové dokumentace, respektive stavby. 

Vlastní stavba nevyžaduje členění na stavební objekty. V rámci stavby dojde k provedení 
tohoto souboru stavebních prací: 

 Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění 

 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby 

 Demontáž stávajících konstrukcí a odkopávky akumulačního prostoru 

 Odstranění vzrostlé vegetace 

 Očištění skalního svahu 

 Odtěžení skalních bloků 
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 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

 Palisáda s dřevěnou výplní výšky 2,2 m 
 

Statické posouzení navržených konstrukcí viz příloha části D.1.2.1 Technická zpráva. 

Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji 
svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením 
navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených 
pozemcích. 

Nutným předpokladem provedení navrhovaných stavebních prací (především čištění 
a odtěžování skalního masivu, vrtné práce, realizace vlastních sanačních opatření atd.) je realizace 
dočasného zajištění staveniště a částečné omezení provozu nad a pod skalním svahem. Časový 
požadavek na omezení v průběhu stavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, 
který je přílohou části D.1.2.1 Technická zpráva. 

Předpokladem zdárného dokončení stavby je také morfologická a geometrická shoda PD 
se skutečností v terénu. Proto musí být stavební práce na zajištění skalního svahu prováděny 
za pravidelného geotechnického dozoru nebo projektanta stavby. 

Všechny stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba 
jako taková nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi či dešťovou vodou. Stavba nebude napojena 
na veřejné, či soukromé zdroje energií a médií. Předpokládané produkované množství a druhy 
odpadů, včetně jejich plánovaného koncového využití, viz kapitola B.8.1 Technická zpráva. Bilance 
zemních hmot, viz kapitola B.8.5 Bilance zemních hmot. 

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím je vhodná doba realizace v období, 
kdy průměrná denní teplota je vyšší jak +5 °C a terén není pokryt sněhovou pokrývkou. 
Pro provádění prací není vhodné ani období zvýšených srážek. 

Celková doba výstavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, který je přílohou 
části D.1.2.1 Technická zpráva. Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března 
až listopadu s upřesněním dle plánu stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci 
stavby. Celková předpokládaná doba stavby činí 92 dní kalendářních a 61 dní pracovních. 
Orientační náklady stavby činí 3,0 – 3,5 mil. Kč bez DPH. 

Stavba po dokončení nevyžaduje zřizování vlastního ochranného či bezpečnostního pásma. 

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a po dokončení bude předána do užívání najednou. 
Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu není předmětné pro tuto stavbu. 

Doposud nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby, či jiných. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba bude realizována v intravilánu města, přičemž původní urbanistická 
funkce území zůstane zachována. Po jejím dokončení budou hlavními viditelnými prvky pouze 
síťovaná část skalního svahu a palisáda s dřevěnou výplní. 

Provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalního svahu a v konečném důsledku 
nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu. 

Krycí (vrchní) vrstvy PKO budou provedeny v černé barvě. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

Návrh technického řešení stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a rovněž 
v souladu se všemi stanovisky a rozhodnutími majitelů či správců stávající veřejné dopravní 
a technické infrastruktury, a také všech dotčených orgánů a subjektů. Tyto stanoviska a rozhodnutí 
jsou nedílnou součástí této dokumentace, viz část E Dokladová část. Zásadní úprava technického 
řešení se nepředpokládá. 

Zhotovitel stavby bude plně respektovat všechny skutečnosti a provedení stavby bude plně 
v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny ve všech doložených stanoviscích. 

Před zahájením stavebních prací bude nejdřív provedeno dočasné zajištění staveniště 
a částečné omezení provozu nad a pod skalním svahem. Zhotovitel stavby nechá prokazatelně 
ověřit, vytyčit a přehledně zdokumentovat všechny stávající IS v celém zájmovém území stavby, 
včetně vytyčení všech navržených prvků stavby. 

Po provedení zajištění prostoru budou zahájeny horolezecké práce na odstranění vzrostlé 
vegetace v projektem vymezeném rozsahu. Bude provedeno odstranění travin a náletových dřevin 
s odstraněním kořenového systému a bude odstraněno několik kusů nevhodných stromů. 

Dále bude horolezeckým způsobem provedeno očištění skalního svahu. Budou odstraněny 
svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných ploch a současně bude horolezeckým 
způsobem provedeno odtěžení nestabilních bloků. Za objektem plechového skladu / garáže, 
za stávajícím plechovým plotem, bude provedeno odtěžení akumulačního prostoru a plot z vlnitého 
plechu a ocelových sloupků bude následně ručně demontován. 

Stěžejním sanačním opatřením je instalace kotvené ocelové sítě a palisády s dřevěnou výplní 
v předem vytyčené a geotechnikem odsouhlasené linii. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečný stav masivu po provedení sanačních prací musí určit a odsouhlasit geotechnický 
dozor, a v případě rozdílu mezi stavem in situ a předpoklady PD ihned upozornit projektanta. 

Stavba nevyžaduje další zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti během užívání. 

B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení 

Na stavbě nebudou instalovány žádné technologické objekty, ani technická zařízení. 

B.2.7 Základní popis stavebních objektů 

Současný stav předmětného skalního svahu viz kapitola B.1 Popis území stavby. 

Nově navržené řešení, pro zajištění nestabilního skalního svahu, spočívá v provedení 
tohoto souboru stavebních prací: 

 Dočasné zajištění staveniště a jeho odstranění 

 Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby 

 Demontáž stávajících konstrukcí a odkopávky akumulačního prostoru 

 Odstranění vzrostlé vegetace 
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 Očištění skalního svahu 

 Odtěžení skalních bloků 

 Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm 

 Palisáda s dřevěnou výplní výšky 2,2 m 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, 
bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat zákon 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 
a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů. Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu 
a křoviny vypalováním. 

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární 
bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k charakteru stavby, ve vazbě na § 41 vyhlášky č. 246/2001Sb., o požární prevenci, 
je obsah požárně bezpečnostního řešení přiměřeně omezen. Po dokončení stavby není nutné 
zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály jsou nehořlavé. Jedná se o stavbu, 
kdy nejsou navrhovány žádné stavební objekty a nejsou navrhována žádná ochranná pásma 
v návaznosti na požární bezpečnost. 

Stávající úroveň zajištění požární bezpečnosti dotčeného území je zachována, jako například 
zajištění příjezdu ke stávajícím nástupním plochám pro požární techniku, popřípadě k vnějším 
odběrným místům zdrojů požární vody apod. V dané lokalitě se nenachází žádný vodní hydrant. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková 
nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi, či dešťovou vodou. Stavba nebude napojena na veřejné, 
či soukromé zdroje energií a médií. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické řešení stavby, či požadavků na pracovní a komunální prostředí není předmětné 
pro tuto stavbu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky, a také sloupy záchytných konstrukcí 
budou opatřeny PKO ještě před instalací do vrtu / betonové patky, přičemž přetažení systému PKO 
do vrtu / betonové patky bude min. 200 mm. Základní nátěr musí být proveden dílensky, štětcem 
a na celý ocelový profil. 

Systém PKO bude ve složení 1x základní nátěr + 2x krycí nátěr. Krycí (vrchní) vrstvy PKO 
budou provedeny v černé barvě. Minimální projektem požadovaná PKO všech prvků je 245 g/m2. 
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Plošné síťové prvky budou opatřeny typovou protikorozní ochranou, žárovým pokovením 
drátu slitinou zinku nebo slitinou zinku a hliníku (Zn + 5 % Al). Ocelová lana budou opatřena 
typovou protikorozní ochranou, žárovým pokovením drátu (pozinkováním). 

Způsob a provedení PKO kotevních prvků bude dle ČSN EN 1537: Provádění speciálních 
geotechnických prací – Horninové kotvy. 

Korozní agresivita atmosféry, ve které budou navržené technické konstrukce umístěny, 
je stanovena na stupeň C4 (vysoká). Jedná se především o nadzemní části ocelových sloupů 
záchytných konstrukcí a ty části kotevních prvků, které budou nad povrchem skalního masivu. 

Požadovaná minimální životnost PKO, přiměřena předpokládané životnosti navržených 
konstrukcí, je stanovena jako V (vysoká, 15 – 25 let) s četností plánované údržby (čištění a mytí) 
1x ročně. 

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ani pro realizaci vlastní 
stavby nebude zřizována žádná nová, přístupová dopravní trasa. Dojde pouze k využití stávajících 
dopravních tras a ploch v okolí dané lokality, viz část C.3 Koordinační situační výkres. 

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze 
omezený prostor k uložení přímo na místě stavby. V případě provozních a dopravních technologií 
se jedná o mobilní sociální zařízení a plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace 
zhotovitel zajistí možnost zřízení dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu 
a vybavení stavby. 

Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné stroje apod.). 
Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze školenými osobami 
s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat bezpečnostním 
a manipulačním předpisům pro práci s nimi. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba nevyžaduje návrh dopravního řešení, či dopravně-inženýrského opatření. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Mimo strmých skalních stěn je skalní svah v současné době celoplošně porostlý náletovou 
vegetací a místy i vzrostlými stromy s prokazatelným expanzním účinkem kořenového systému. 
Náletem jsou míněny dřeviny průměru kmene do 10 cm (obvod kmene do 32 cm), měřeného 
ve výšce cca 1,3 m nad zemí. 

Odstraňování vegetace bude realizováno mimo vegetační a hnízdní období, 
tedy od 1. listopadu do 31. března běžného roku. Specifikace dřevin, které mají být káceny 
viz Tab. č. 3. 

Po provedení zajištění prostoru budou zahájeny horolezecké práce na odstranění vzrostlé 
vegetace v projektem vymezeném rozsahu. Bude provedeno odstranění travin a náletových dřevin 
s odstraněním kořenového systému v celkovém rozsahu 627,0 m2 a budou odstraněny 3 ks 
nevhodných stromů s průměrem kmene do 300 mm. Kořenový systém bude ponechán pouze 
v místech, kde by mělo odstranění negativní vliv na celistvost horniny skalního masivu. 
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K odstranění kořenů bude použito mechanických prostředků. Použití chemických (herbicidních) 
prostředků je zcela vyloučeno. 

Dřevní hmota bude během realizace na místě zpracována rozřezáním na manipulační díly 
a štěpkováním. Kusové dřevo bude deponováno na pozemku stavebníka, kterému bude následně 
také předáno. Pařezy a dřevní štěpka budou naloženy, odvezeny a zákonně zlikvidovány 
v příslušném zařízení. Předpokládané produkované množství a druhy odpadů, včetně jejich 
plánovaného koncového využití je podrobně zpracováno v kapitole B.8 Zásady organizace 
výstavby. 

Tab. č. 3 – Specifikace dřevin, které mají být káceny mimo PUPFL 

Číslo 
položky 

Druh dřeviny 
Počet 
[ks] 

Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí [cm] 

Zapojený 
porost [m2] 

Číslo parcely 

1 
Akát, Bez, Javor, 

Líska, Šípek 
- - 627,0 

812/1 

2 Akát, Javor, Ořech 3 89 - 

 

Vegetační porost skalního svahu je nežádoucí. Vlivem expanzního účinku kořenového 
systému dochází k degradaci a výraznému urychlení eroze skalního masivu. Z tohoto důvodu, 
po provedení stavebních prací, náhradní výsadbu nedoporučujeme. Vzhledem k navrženému 
technickému řešení nedojde k poškození stromů v sousedství stavby ani ostatní vzrostlé zeleně. 

Protierozní opatření je navrženo v podobě protierozní extrudované PP georohože, černé 
barvy, tloušťky do 13 mm s plošnou hmotností min. 500 g/m2, která bude podložena pod ocelovou 
síť v místech výskytu nesoudržného pokryvu a zvětralejších partií, náchylných k propadu skrz oka 
sítě, či erozi. 

V rámci stavby nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Provádění stavebních prací dočasně naruší životní prostředí v místě stavby. Stavba 
je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 
podmínky uživatelů okolních staveb a pozemků a ani rostlin a živočichů na místní prostředí 
vázaných. Tedy tak, aby negativní vliv stavby na životní prostředí byl minimalizován. 

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování 
nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. 
Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, vše v platném znění. A dále zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (národní 
parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní 
památky, přírodní památky) a lokality zařazené do soustavy Natura 2000 a přírodní parky a řešit 
problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. 

Při realizaci stavby nebudou používány žádné technologie nebo látky, které přímo i nepřímo 
ohrožují životní prostředí. Provedením navržených stavebních úprav skalního svahu nedojde 
k negativním zásahům do životního prostředí. Stavební činnost bude probíhat v souladu s platnou 
legislativou v problematice ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 
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Podmínky příslušného odboru životního prostředí budou při stavbě zohledněny. Případné 
havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření, vzniklé v době výstavby, je nutno hlásit 
příslušnému orgánu ochrany přírody. 

Některé další právní předpisy: 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

 Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
pro období 2015 – 2024 

 Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

 Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno například 
těmito opatřeními: 

 stavba bude realizována dle projektové dokumentace a optimálního harmonogramu stavby 

 trvání stavby bude časově minimalizováno 

 všichni pracovníci na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni a seznámeni 
se způsoby a postupy provádění jednotlivých stavebních prací, které neohrožují životní 
prostředí v místě stavby 

 budou dodrženy všechny předpisy manipulace se stavebními stroji a materiálem 

 na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně 
zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností 

 přeprava zeminy, suti a stavebních materiálů bude realizována po schválených přepravních 
trasách 

 v době suchého a větrného počasí bude prováděno kropení prašných ploch 

 znečištěná vozidla budou před vjezdem na veřejné komunikace zbavena nečistot 

 bude prováděna pravidelná kontrola čistoty komunikací v blízkosti stavby 

 komunikace znečištěné provozem stavby budou neprodleně řádně očištěny (manuálně 
nebo mytím vodou) 

 
Povinnosti provozovatele zdroje hluku stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví. Hygienické limity hluku pak upravuje prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro fyzické i právnické 
osoby určují tyto předpisy povinnost činit potřebná opatření na snížení hluku a dbát, aby pracovníci 
i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře. Zejména musí dbát na to, aby nebyly 
překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou určeny uvedenými předpisy. 

 Hluk z provozu: 
Není předmětné pro tuto stavbu, hluková zátěž daného území se nemění. 

 Hluk z provádění stavby: 
Zhotovitel může používat jen stroje, jejichž emise hluku byla posouzena v rámci schválení 
typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem zhoršení jejich technického 
stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat stanovená opatření na ochranu proti škodlivému 
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působení hluku na okolí a vlastní pracovníky. Dále bude splněna korekce pro stanovení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební 
činnosti, dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Opatření ke snížení hlukové zátěže musí 
zamezit překročení limitních hodnot, které závisí na typu území. Nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina akustického tlaku je 50 dB pro denní dobu, s korekcí +10 dB 
pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb. 

 
Organizační opatření na ochranu před hlukem po dobu realizace stavby: 

 hlučné stavební práce budou prováděny v pracovních dnech v denní dobu (od 7:00 
do 21:00) 

 v době nočního klidu od 21:00 do 7:00 můžou probíhat pouze manuální bezhlučné práce 

 řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště a po dobu čekání na stavbě musí vypnout 
motor 

 budou kombinovány hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení 
ekvivalentní hladiny) 

 staveništní dopravu organizovat dle možností mimo obydlené zóny 

 v maximální možné míře budou na stavbě využity stavební mechanizmy se sníženou 
hlučností 

 použitá technika bude udržována v řádném technickém stavu 
 
Uvedená organizační opatření se týkají pouze oblastí situovaných v blízkosti chráněných 

prostorů z titulu ochrany proti hluku, v tomto případě obytné objekty. 

Stavební práce budou probíhat ve svahu, gravitačně odvodněném a během stavby 
a také po jejím dokončení nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. 

Po dobu stavby je nutno zabránit odtoku splachů ze staveniště (zemina, suť atd.). Dodavatel 
zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek nebo jiných nebezpečných 
látek a stavba bude realizována za těchto podmínek: 

 na staveništi nebudou prováděny opravy ani údržba stavebních strojů 

 plnění palivy a doplňování maziv bude, až na nezbytně nutné výjimky, prováděno 
mimo staveniště 

 sklad zásobního paliva a maziva musí být odpovídajícím způsobem zajištěn 
proti potencionálním únikům paliva (uzamčený sklad, záchytná bezodtoková jímka atd.) 

 pod vozidla a mechanizmy budou instalovány úkapové vany 

 bude prováděna separace odpadů, hlavně nebezpečných 

 po dobu stavby je nutnost zabránit odtoku splachů ze staveniště 

 na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava 
 

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v OP 
vodních zdrojů. Tuto problematiku řeší podrobně Havarijní plán. 
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Případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostření, vzniklé v době výstavby, je nutno 
neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární 
ochrany nebo Policii České republiky, případně Správě chráněné krajinné oblasti. Hasičský 
záchranný sbor České republiky a Policie České republiky jsou povinni neprodleně informovat 
o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. Stavba bude vybavena Sorpční drtí a Hydrofobní 
rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou 
zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně 
její dekontaminaci. Stavba nebude mít po dokončení žádný přímý negativní vliv na žádné vodní 
zdroje. 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen aktualizovat Havarijní plán 
a předložit ho ke schválení příslušnému úřadu. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Provedenými stavebními úpravami se výrazně zlepší stávající podmínky pro splnění 
základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

Všechny stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie. Stavba 
nevyžaduje připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a ani pro realizaci vlastní stavby 
nebude zřizována žádná nová, přístupová dopravní trasa. Dojde pouze k využití stávajících 
dopravních tras a ploch v okolí dané lokality, viz část C.3 Koordinační situační výkres. 

Přístup na staveniště a transport osob, materiálů a technologií bude prioritně po místní silnici. 
Přístup pracovníků ke skalnímu svahu bude pak probíhat přes pozemky stavebníka, a to trasami 
pro pěší, pak už jenom horolezeckým způsobem. 

Vzhledem k stávajícímu podzemnímu vedení kabelových tras, v místě dočasného vjezdu 
na staveniště, bude stavba realizována mechanismy a vozidly s celkovou hmotností do 6,0 t. 
Podmínky společnosti EG.D, a. s. podrobně viz část E Dokladová část. 

Celková doba výstavby vychází z návrhu harmonogramu stavebních prací, který je přílohou 
části D.1.2.1 Technická zpráva. Projekt předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března 
až listopadu s upřesněním dle plánu stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci 
stavby. Celková předpokládaná doba stavby činí 92 dní kalendářních a 61 dní pracovních. 
Orientační náklady stavby činí 3,0 – 3,5 mil. Kč bez DPH. 

Stavba po dokončení nevyžaduje zřizování vlastního ochranného či bezpečnostního pásma. 

Stavba nevyžaduje zkušební provoz a po dokončení bude předána do užívání najednou. 
Prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu není předmětné pro tuto stavbu. 

Požadavky na zajištění bezpečného a plynulého provozu v daném úseku, v průběhu stavby, 
viz kapitola B.4 Dopravní řešení. 

Zařízení staveniště (ZS) a manipulační plochy (MP) budou vždy umístěny 
ve vymezeném obvodu staveniště a na pozemcích stavebníka. ZS bude řešeno pomocí stavebních 
buněk, skladovacích ploch stavebního materiálu, ploch pro mobilní sociální zařízení a ostatních 
ploch nezbytně nutných pro stavební činnost předmětu díla dle technologických podmínek 
zhotovitele – kompresory, míchadla, agregáty, nádrže na technické kapaliny atd. 

ZS a MP budou splňovat všechny podmínky majitele pozemku a všechny dotčené pozemky 
budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Přibližná poloha ZS viz část 
C.3 Koordinační situační výkres. Přesný rozsah a umístění doporučených ploch ZS a MP, 
určí stavebník v koordinaci se zhotovitelem stavby. 

Stavba bude realizována na pozemcích viz Tab. č. 1 a vyvolá pouze dočasný zábor, nutný 
pro realizaci vlastní stavby. V rámci stavby nedojde k výkupu pozemků, respektive staveb 
nebo jejich částí. 

Stavba nevyžaduje řešení bezbariérových obchozích tras a ani žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání výstavbou dotčených staveb. 

Požadavky na odstranění vzrostlé vegetace ze skalního svahu a náhradní výsadbu viz kapitola 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 

Stavební práce budou probíhat ve svahu, gravitačně odvodněném a během stavby 
a také po jejím dokončení nedojde ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. 

Bilance zemních prací a hmot viz kapitola B.8.5 Bilance zemních hmot.  
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Ochrana životního prostředí při výstavbě, včetně opatření pro minimalizaci dočasného 
zhoršení životního prostředí při provádění stavby, viz kapitola B.6 Popis vlivů stavby na životní 
prostředí a jeho ochrana. 

Průběh, rozsah a koordinace postupu stavebních prací musí být prováděn pod stálým dozorem 
geotechnika a za autorského dozoru projektanta. Podrobný plán ZOV předloží zhotovitel stavby 
před zahájením stavebních prací. Zásadním způsobem musí zhotovitel řešit koordinaci postupu 
prací s majiteli pozemků a nemovitostí, přes které bude prováděn případný transport materiálu 
potřebný na zajištění skalního svahu. 

Stavební práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušných 
ČSN. Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 163/2002, včetně souvisejících nařízení vlády a zároveň budou dodrženy 
předepsané technologické postupy prací. Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace 
pod odborným dozorem. 

Stavba nevyžaduje výjimky z platných předpisů a norem. 

Přesný technologický postup bude upřesněn před realizací stavby zhotovitelem s přihlédnutím 
k místním podmínkám a koordinaci jednotlivých činností při výstavbě, podmínkám provozu 
a požadavkům stavebníka. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel stavby povinen 
aktualizovat Havarijní plán a předložit ho ke schválení příslušnému úřadu. 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, které jsou dány nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z hlediska BOZP je nezbytná koordinace prací koordinátorem BOZP. Stavba svým objemem 
prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den". 

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště a do prostoru kolejiště seznámeni 
s možnými riziky a musí být patřičně proškoleni pracovníkem BOZP. 

Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich realizace splněny požadavky 
nařízení vlády 375/2017 Sb., a to v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich bezpečnosti, 
včetně souvisejících technických norem a právních předpisů České republiky. Současně budou 
dodržovány příslušné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovením 
technických norem a bezpečnostních a hygienických předpisů, a také příslušné předpisy požární 
ochrany k jednotlivým profesním činnostem. 
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Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu 
je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy 
na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně 
a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 
se ochrany života a zdraví. 

Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních 
předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce 
a požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem. 

Pracovníci musí být pravidelně seznamováni s příslušnými předpisy a nařízeními z hlediska 
bezpečnosti práce. Za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají 
vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Pracovníci a návštěvníci stavby musejí být 
na staveništi vybaveni ochrannými pomůckami. 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací vstupem na staveniště seznámeni 
s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologickým postupem prací. Za bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci zodpovídá dodavatel stavby, který vypracuje pro stavbu plán BOZP. 
Po vyhodnocení koordinátorem BOZP je dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15/1 zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Výkopy musí být řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti na veřejných místech osvětleny. 

Při zjištění neznámých podzemních sítích musí být ihned vyrozuměn dozor stavebníka, 
který rozhodne o dalším postupu. 

Na pracovišti bude dodržován pořádek a čistota. Protipožární pomůcky musí být udržovány 
v pohotovosti a použitelném stavu. Na staveništi budou vyvěšena telefonní čísla integrované 
pomoci (první pomoc, policie a hasiči). 

Při práci na skalních svazích platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce 
se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím 
nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí 
být zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebním 
dozorem. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, 
bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky 
pro spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně 
prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. 
Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, 
musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 
na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, 
nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 



 PD a AD k provedení sanace 
na pozemku p. č. 812/1 v k. ú. Komín 

 

B Souhrnná technická zpráva  17 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě 
prostředí nižší než -10 °C. Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých 
vláken v období, kdy klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno. 

Dále je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem pro provádění 
jejich činností. 

Některé základní právní předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

 Výše uveden „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven 
k datu zpracování projektové dokumentace s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto 
předpisů je zhotovitel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech ostatních souvisejících 
zákonů, vyhlášek, nařízeni vlády a příslušných ČSN. 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených 
a ostatních právních předpisů nemůže byt přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 
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Všichni pracovníci, podílející se na realizaci stavebních prací, budou s předpisy prokazatelně 
seznámeni a také musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. Další odborná způsobilost 
podle technologického postupu a použitého strojního zařízení (například obsluha strojních zařízení 
a mechanizace atp.). 

Veškerý odpad, který vznikne realizací stavby, bude charakteru odpadu ostatního v podobě 
kamenité suti (zemina a kamení), dřevní hmoty (pařezy a dřevní štěpka) a železného šrotu (ocelové 
sloupy a vlnitý plech). Všechny odpady budou shromažďovány řádně utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 
odpadů. Vzniklý stavební odpad lze opětovně použít nebo recyklovat pouze v souladu s vyhláškou 
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tj. prokázání nepřekročení limitních 
koncentrací škodlivin dle přílohy č. 10. 

Se všemi vzniklými odpady bude naloženo především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s předpisy vydanými k jeho provedení (zákon o odpadech), bude dodržována hierarchie způsobů 
nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech, dále budou dodržovány obecné povinnosti dle § 12 
zákona o odpadech. S odpady bude dále také nakládáno v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje, kterého závazná část je definována vyhláškou Jihomoravského 
kraje č. 3/2024. 

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 povinnosti 
původců odpadů): 

 odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů 
a kategorií (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) 

 bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 

 předcházení vzniku odpadů 

 příprava k opětovnému použití 

 recyklace odpadů 

 jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 
původcem) 

 odstranění odpadů 

 dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné 
firmě 

 ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady a „Závěrečná zpráva o nakládání 
s odpady“, z nichž bude patrné, jakým způsobem bylo s odpady naloženo 

 
Nakládání s odpady bude prováděno dále také v souladu s vyhláškami č. 94/2016 Sb., 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů, č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími 
souvisejícími zákony jako jsou zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví atd. 

Za původce veškerého stavbou vyprodukovaného odpadu bude považován zhotovitel stavby, 
který povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a bude doložen způsob jejich dalšího využití, či likvidace. 

V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad uvedený 
v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených 
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v Katalogu odpadů jako nebezpečný, nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou 
z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem kategorie ostatní, 
jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby podle zákona č. 541/2020 Sb., § 7 odst. 1 
o hodnocení nebezpečných vlastností. 

Na základě nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
pro období 2015 – 2024, vzniká povinnost recyklovat a opětovně používat min. 70 % 
stavebních a demoličních odpadů. Stavebník aktuálně nemá pro vytěžený materiál a dřevní hmotu 
další využití a ani skladovací kapacitu pro jeho využití v budoucnu. Z tohoto důvodu bude všechen 
vytěžený materiál (zemina a kamení), dřevní hmota (pařezy a dřevní štěpka) a železný šrot (ocelové 
sloupy a vlnitý plech) předán do příslušného zařízení určeného pro skládkování a recyklaci odpadu. 

K tomuto účelu doporučujeme využít zařízení v okolí dané lokality, například Recyklace 
Procházka s. r. o., ve vzdálenosti přibližně 16 km z místa stavby, viz Obr. č. 2. 

 

 

Obr. č. 2 – Doporučené zařízení k nakládání s odpady (zdroj: mapy.cz) 

Konkrétní skládku nebo další příslušné zařízení k nakládání s odpady, včetně prověření 
jejich kapacit, aby bylo zajištěno odstranění, případně využití všech druhů a množství odpadů 
vzniklých realizací stavby, je povinný si zajistit zhotovitel stavby s ohledem na vzájemnou 
koordinaci se stavebníkem. Zhotovitel bude zároveň při zajišťování kapacit skládek počítat s tím, 
že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20 % vyšší. 
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Všechny odpady, které budou ze stavby odváženy, budou předány oprávněné osobě dle § 12, 
odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si zhotovitel stavby předem ověří zjištěním 
identifikačního čísla zařízení k nakládání s odpady (IČZ) touto osobou provozovaného, 
které přiděluje příslušný krajský úřad. Tyto informace jsou dostupné, včetně oprávněnosti 
této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému 
Ministerstva životního prostředí na adrese isoh.mzp.cz (Registr zařízení a spisů), případně 
u příslušného krajského úřadu. 

Tab. č. 4 – Předpokládaný výčet druhů a celkového množství vytěžených materiálů 

P. č. 
Katalogové číslo odpadu, 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Množství 
[ t ] 

Nakládání s vybouranými stavebními 
materiály, dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

1 

17 05 04: Zemina a kamení neuvedené 
pod č. 17 05 03 

(ZEMITĚ-KAMENITÁ SUŤ 
Z OCIŠTĚNÍ A ODTĚŽENÍ 

SKALNÍHO MASIVU 
A ODKOPÁVEK) 

105,88 

Odpad je možné předat do zařízení 
k využívání odpadů formou recyklace, 
pro ukládání odpadů na skládkách i), 

do zařízení k využívání odpadů 
na povrchu terénu j), k rekultivaci k) 

anebo do jiných zařízení n). 

2 
20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad 

(DŘEVNÍ ŠTĚPKA) 
5,02 

Odpad je možné předat do zařízení 
k využívání odpadů formou recyklace 

anebo pro ukládání odpadů 
na skládkách i). 

3 
20 02 01: Biologicky rozložitelný odpad 

(PAŘEZY) 
0,16 

Odpad je možné předat do zařízení 
k využívání odpadů formou recyklace 

anebo pro ukládání odpadů 
na skládkách i). 

4 
17 04 05: Železo a ocel 
(OCELOVÉ SLOUPY 
A VLNITÝ PLECH) 

0,66 

Odpad je možné předat do zařízení 
k využívání odpadů formou recyklace 

anebo pro ukládání odpadů 
na skládkách i). 

Poznámka: 

 i) ukládání odpadů na skládkách – odstraňování odpadů způsoby uvedenými v příl. č. 4 zákona pod kódy D1 a D5, 

 j) využívání odpadů na povrchu terénu – rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné  
  úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, rekultivace odkališť,  
  zavážení vytěžených lomů; využíváním odpadů na povrchu terénu není aplikace na zemědělskou půdu, 

 k) rekultivace – uvedení místa zpravidla dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti  
  povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání, 

 n) jiná zařízení – skládky, lomy, odkaliště a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány 

  k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám. 

B.8.2 Výkresy 

Charakter a rozsah stavby nevyžaduje zpracování samostatné výkresové části organizace 
výstavby. Relevantní návrhy a údaje uvedené v obsahu kapitoly B.8.1 Technická zpráva (obvod 
a přístupy na staveniště, doporučené účelové plochy, dopravní trasy atd.) viz části C.3 Koordinační 
situační výkres. 
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B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh harmonogramu stavebních prací viz příloha části D.1.2.1 Technická zpráva. Projekt 
předpokládá realizaci vlastní stavby v období měsíců března až listopadu s upřesněním dle plánu 
stavebníka a dalších vyplývajících požadavků na realizaci stavby. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Charakter a rozsah stavby nevyžaduje zpracování schémat stavebních postupů. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné nové zásypové materiály, či skrývky ornice 
a podorničních vrstev. 

Veškerý druhotně vzniklý materiál, z očištění a odtěžení skalního svahu a obnovy 
akumulačního prostoru, bude charakteru odpadu ostatního v podobě kamenité suti (zemina 
a kamení). Nakládání s tímto materiálem je obsahem kapitoly B.8.1 Technická zpráva. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba nevyžaduje celkové vodohospodářské řešení. 

 
 
 
V Příbrami, dne ……………………….. 
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