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Otevřená výzva 

zájemcům k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen výzva) 

opakovaná 

Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 1 

602 00 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

zastoupené vedoucím Odboru správy majetku Magistrátu města Brna Bc. Petrem Gabrielem, Husova 

3, Brno 601 67 

jako    z a d a v a t e l 

 

Kontaktní osoby zadavatele: Marečková Anna, Nekudová Dita 

tel.:       542 17 5012(9), 602 889 852,   

e-mail:        mareckova.anna@brno.cz, nekudova.dita@brno.cz 

 

 

v y z ý v á  

 

k podání nabídky na veřejnou zakázku uvedenou v § 14 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Zadání podmínek k provedení průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

(dále také jako „zadávací dokumentace“) 

 

 

1. Akce: 

 

Název akce: 

Projektová dokumentace a autorský dozor projektanta sanace skalního řícení v ulici 

Práčata, Městská část Brno-Bosonohy  

 

Akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostřední (OPŽP). 

 

Posouzení rizikových skalních stěn na území města Brna bylo vyhodnoceno závěrečnou zprávou 

společností Geotest, a.s., v prosinci 2014, následně bylo provedeno vyhodnocení v červnu 2015 

Českou geologickou službou. Lokalita č. 37 (podle Registru ČGS 1/24-34-03) v ulici Práčata nad 

rodinnými domy v Brně-Bosonohách vykazuje havarijní stav (hrozí pády kamenů a větších bloků) a je 

zařazena do III. kategorie kategorizace sesuvných území podle stupně ohrožení – vysoké riziko.     
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2. Vymezení plnění zakázky: 

 

Z výše uvedeného důvodu zadavatel požaduje předložení cenového návrhu na: 

A) zpracování projektové dokumentace dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stabilizace a sanace skalní 

stěny včetně souvisejících zabezpečení na část: 

I. etapa: 

a) za domem Práčata č.o. 54 pozemek par.č. 1474 

b) za domem Práčata č.o. 56 pozemek par.č. 1477 a 1480 

c) za domem Práčata č.o. 58 pozemek par.č. 1483 

II. etapa:  

d) za domem Práčata č.o. 38 pozemek par.č. 1450 

e) za domem Práčata č.o. 40 pozemek par.č. 1453 

 

a na části pozemku par.č. 300/2 u obou etap,  vše v k.ú. Bosonohy  

 

B) výkon autorského dozoru projektanta, jak uvádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 152 odst. 4 (dále jen 

AD) I. etapy a II. etapy 

 

v rozsahu: 

 

A) Projektová dokumentace 

1) provedení aktuálního geotechnického průzkumu, který bude obsahovat:  

• popis zatížení životního prostředí realizací záměru (popis případných škod na životním prostředí 

způsobených zásahem), 

• popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy (zařazení do kategorie rizika I, II 

nebo III – viz Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997, 

editor Vladimír Lysenko, vydalo MŽP), 

• popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy,  

• popis charakteru vzniku svahové nestability a stupně antropogenního zavinění, 

• uvedení délky předpokládané doby stabilizace svahové nestability po provedení stabilizace 

a sanace, doba stabilizace by měla být v souladu s dobou udržitelnosti dotačního programu 

• aktuální posouzení stability skalní stěny a vypracování závěrečné zprávy 

2) geometrické zaměření (směrového i výškového vytýčení) 

3) provedení biologického průzkumu po dobu zpracování PD, průzkumu z hlediska požadavku na 

kácení stromů, v případě potřeby vyřízení povolení ke kácení, 

4) na základě provedených průzkumů zpracování projektové dokumentace návrhu sanačních opatření 

vedoucích k zajištění stability skalního masívu po dobu minimálně 5 let na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Brna v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení a prováděcího projektu 

(pro výběr zhotovitele) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně řešení 

detailů. Projektová dokumentace bude ve dvou stupních – 1. pro sloučené území a stavební řízení 

a 2. projektová dokumentace pro provádění stavby ). Součástí projektové dokumentace bude zákres 
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situace do katastrální mapy a případné řešení odvodnění sanované skály včetně připojení na 

kanalizaci nebo řešení sběrné jímky. Bude řešeno zabezpečení proti pádu osob ze skály.  

Dokumentace bude řešena po jednotlivých objektech (RD). 

    Návrhy budou provedeny dle současně platných příslušných norem a vyhlášek. 

V dokumentaci budou řešeny a zapracovány jednotlivé připomínky dotčených orgánů státní správy, 

výsledky a doporučení z průzkumů (např. biologického), případně správců sítí apod. 

Bude řešen plán organizace výstavby (POV) – řešení přístupů ke skále při realizaci, zařízení 

staveniště, staveništní přeprava a z toho vyplývající opatření. Dále řešení předpisů BOZP týkajících 

se zakázky, vypracování předběžného plánu BOZP. 

Vzhledem k spolufinancování zakázky z OPŽP je nutné v dokumentaci dodržet a zapracovat 

veškeré podmínky fondem stanovené.  

PD umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 

průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 

Dodavatel PD bude jednat s vlastníky sousedících nemovitostí o zajištění přístupu ke skále. 

5) zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr rozdělen dle 

jednotlivých RD v systému RTS nebo obdobném. 

Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být součástí 

položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních prací. Položkový rozpočet musí být 

vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti 

související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Součástí 

položkového rozpočtu stavebních prací musí být čestné prohlášení zpracovatele rozpočtu, v jaké 

cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních prací byl rozpočet vypracován (např. 80 % vůči 

použitému ceníku stavebních prací). 

6)  projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a komunikací, 

zajištění jejich vyjádření nebo závazná stanoviska dle požadavku stavebního úřadu. 

Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh 

opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány 

státní správy (např. ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně 

a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či 

stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do 

významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, atd.). Rozhodnutí vydaná ve 

správním řízení musejí být opatřena doložkou právní moci. 

7) vyřízení územního rozhodnutí či souhlasu a stavebního povolení ( předpokladem je sloučené 

územní a stavební řízení ) pro I. etapu a pro II.etapu ( vzhledem k místním poměrům každou 

etapu zvlášť ) 

Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní 

moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů – v případě stavebních investic na stavbu v celém rozsahu, 

v případě, že stavba nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu, 

tak stanovisko příslušného stavebního úřadu. 

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci – bude-li vydáno (u projektů, u nichž se 

nevydává územní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení, je povinným dokladem).  
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Zadavatel bude informován o probíhajících průzkumech a bude s ním konzultován návrh sanace, 

budou probíhat konzultační jednání, ze kterých bude odpovědný projektant dodavatele provádět 

zápisy. 

Dokumentace bude zpracována pro územní rozhodnutí (souhlas) a stavební povolení ve čtyřech 

vyhotoveních (2x stavební úřad, 2x objednatel), prováděcí projekt v šesti výtiscích a 2x v digitální 

podobě na CD – všechny součásti a stupně PD. 

 

B) Výkon autorského dozoru 

Předmětem zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, v rozsahu: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 

souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či 

navrhovanými změnami; 

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační 

působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 

projektu; 

c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, 

k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi 

(realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích; geodetických měření apod. 

e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, 

pokud jde jak o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného 

řešení projektu; odsouhlasení dodatků a změn dokumentace, kontrola změnových listů, 

g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění 

nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace, 

h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení 

projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na 

souvisejících změnových řízeních; péče o systematické doplňování prováděcí dokumentace stavby 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby, 

i) povinná účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech minimálně 1 x za 14 dní), popř. 

na jiných jednáních 

j) dozor nad kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, protokolárním 

odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby, geodetických prací, 

k)  průběžné informování zadavatele (příkazce) o všech závažných okolnostech, spolupráce na 

opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí 

l) dozor nad průběhem předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací, kontrola dodržování 

ustanovení příslušných norem a technologických postupů, účast při předání a převzetí stavby jak ke 
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zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací 

a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

m) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, 

souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného 

řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu, 

n) spolupracovat s Odborem implementace evropských fondů MMB na přípravě podkladů pro 

vyúčtování dotace a spolupracovat na závěrečném vyhodnocení akce, dále bude spolupracovat s TDI  

o) průběžné informování zadavatele (příkazce) o všech závažných okolnostech, 

p) AD se zúčastní kolaudace v případě možného kolaudačního řízení  

 

Fyzická osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude zaznamenávat svá zjištění, požadavky a 

návrhy do stavebního deníku. Budou-li vyžadovat zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na 

změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány 

hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak budou 

tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a budou součástí dokumentace 

skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, 

pak platí pro takovou změnu ustanovení stavebního zákona (SZ) o změně stavby ještě před jejím 

dokončením. 

AD podá žádost na řízení o změně stavby, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním 

řízení.  

   

AD bude zajištěn po celou dobu stavby sanace skalního masivu v k. ú. Bosonohách dle prováděcího 

projektu, zúčastní se kolaudace a bude ukončen až po závěrečném vyhodnocení akce pro účely OPŽP. 

 

 

3. Doba a místo plnění: 

- Práce požadujeme provést v termínu: 

A) PD I. etapa a II. etapa do 120 dní pro stavební řízení i prováděcí projekt, vyřízení povolení u 

stavebního úřadu do 210 dní ode dne účinnosti smlouvy. 

B) Výkon autorského dozoru po dobu od zahájení realizace stavebních prací až do ukončení 

a závěrečného vyhodnocení akce pro účely OPŽP  dle etap nebo objektů 

- místem plnění jsou pozemky p.č. 1450, 1453, 1477, 1480, 1474, 1483 a 300/2 k.ú. Bosonohy při 

ulici Práčata, ve vlastnictví statutárního města Brna.  

 

 

4. Termín prohlídky: 

Zadavatel uskuteční dne 11. 11. 2020 v 15:00. hod. prohlídku místa plnění, sraz před RD Práčata 

č. 40 v Brně–Bosonohách. 

 

 

5. Požadavky na zpracování nabídky: 

- předložení nabídky v českém nebo slovenském jazyce 

A) 
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- nabídková cena bude zpracována po jednotlivých etapách a v následujících úkonech za:  

o provedení průzkumu (bod 1), 2), 3)  

o zpracování projektové dokumentace, (bod 4), 5)  

o zajištění vyjádření a závazných stanovisek, vyřízení povolení u příslušného 

stavebního úřadu (bod 6), 7) 

bude uvedena celková cena za jednotlivou etapu (součet úkonů za etapu) a součet všech 

objektů, musí být zpracována v českých korunách včetně zahrnutí ocenění veškerých 

nákladů plynoucích z vymezení předmětu zakázky a souvisejících s realizací zakázky 

v místě realizace včetně dopravních, režijních nákladů, materiálů, zisku a očekávaného 

vývoje cen k datu ukončení zakázky apod. V příloze č. 5 je tabulka pro ocenění zakázky. 

 

B) 

- uveďte HZS (hodinovou zúčtovací sazbu) a celkovou cenu za výkon AD na objekt, která 

bude maximální za celý výkon AD a bude neměnitelná i když by to ve výsledku stálo větší 

úsilí. Nabídková cena bude zpracována po jednotlivých objektech za výkon AD a součet 

etapy a všech objektů, musí být zpracována v českých korunách včetně zahrnutí ocenění 

veškerých nákladů plynoucích z vymezení předmětu zakázky a souvisejících s realizací 

zakázky v místě realizace včetně dopravních, režijních nákladů, materiálů, zisku 

a očekávaného vývoje cen k datu ukončení zakázky AD apod. Předpoklad výkonu do dvou 

let od zadávacích podmínek. 

- podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve 

vymezení plnění zakázky, 

- celková nabídková cena (součet celkových cen za jednotlivé části) bude stanovena jako 

maximální a uvedena cena bez DPH, zvlášť DPH i celková cena včetně DPH (neuvádějte 

rozmezí) . V příloze č. 5 je tabulka pro ocenění zakázky. 

- variantní řešení se nepřipouští, 

- pokud nejste plátci DPH, uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátci DPH, 

- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, 

Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67   Brno (dveře č. 208)  

do 23. 11. 2020 do 13:00 hod., a to v době PO, ST od 8:00 do 13:00 , za rozhodný termín 

podání nabídky se považuje okamžik doručení nabídky zadavateli, nestačí tedy podání zásilky 

k přepravě, 

- uzavřenou obálku označte:   

 

„VZ – Projektová dokumentace a autorský dozor projektanta sanace skalního řícení 

v ulici Práčata, Městská část Brno-Bosonohy - opakovaná“  

 

 

6. Doporučené pořadí jednotlivých součástí nabídky: 

- krycí list nabídky, 

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, 

- identifikační údaje uchazeče, doklady prokazující splnění kvalifikace, 

- výše nabídkové ceny, ( příloha č. 5 ) 

- ostatní dokumenty a informace,  
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- prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po 

celou dobu zadávací lhůty půl roku (viz. příloha č. 1), 

- informace o celkovém počtu listů nabídky. 

- všechny listy nabídky navzájem pevně spojit či sešít tak, aby byly dostatečně 

zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a stránky nabídky očíslovat vzestupnou 

řadou 

 

 

7. Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (bez DPH) s váhou za 

projektovou dokumentaci ve výši 80 % a za výkon AD ve výši 20 %. 

 

Hodnotící kritérium  

 

Hodnocení dílčí části č.  

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky, dle následujících hodnotících kritérii:  

 

 

A. Celková nabídková cena v Kč bez DPH za projektovou dokumentaci           80% 
 

B. Celková nabídková cena za AD projektanta                   20 %  
  
 

ad A. Hodnocena bude nabídková cena za zpracování projektové dokumentace v Kč bez DPH  
uvedená ve Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“). Účastník současně uvede cenu do Krycího listu 
nabídky. Cena uvedená v Krycím listě musí být shodná s celkovou cenou za PD uvedenou v příloze č. 
5 této výzvy a bude přílohou smlouvy o dílo. 
 
ad B. Hodnocena bude nabídková cena za výkon AD ( maximální výše ) Kč bez DPH uvedená ve 
smlouvě. Účastník současně uvede cenu do Krycího listu nabídky. Cena uvedená v Krycím listě musí 
být shodná s celkovou cenou za výkon AD uvedenou v příloze č. 5 této výzvy a bude přílohou smlouvy 
o dílo. 

 

Metoda vyhodnocení 

Pro hodnocení nabídek k dílčí části č. 1 použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. 
Každé jednotlivé nabídce bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které 
odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. 

V případě kritérií A i  B hodnocení se jedná o kritéria, u nichž jsou preferovány nižší hodnoty před 

vyššími; hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu ( ), která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce, tedy dle následujícího vzorce:  

 

=  
nejlepší hodnota (nejnižší cena,) 

hodnota (cena )z hodnocené nabídky
 * 100 

 

Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude 
prováděno na vždy dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. 

h
j

i
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Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé 
nabídce bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci hodnotícího kritéria. 

Celkové bodové hodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot 
dosažených v jednotlivých kritériích hodnocení, tj. součtem bodových hodnocení v každém z kritérií 
hodnocení převážených vahou příslušného kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy 
na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. Na základě součtu 
výsledných převážených hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že nejúspěšnější bude nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty (počtu bodů). V případě 
bodové rovnosti rozhodne los. 

 

8. Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je za A) do 300.000, - Kč bez DPH za PD a za B) 

60.000,- Kč bez DPH za AD 

 

 

9. Zadávací podmínky: 

- nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

- uchazeč bere na vědomí, že na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Archivační povinnost je 10 let, 

- uchazeč akceptuje podmínky zadávacího řízení.  

 

 

10. Poskytování dodatečných informací (vysvětlení zadávacích podmínek) 

 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (vysvětlení zadávacích podmínek) je dodavatel 

povinen doručit kontaktní osobě v písemné podobě (e-mailem, poštou, datovou schránkou), přičemž 

písemná žádost musí být doručena minimálně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

 

Podá-li účastník žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění dotazu a případných souvisejících 

dokumentů současně všem jemu známým účastníkům nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti. Zadavatel nebude brát v úvahu dotazy položené telefonicky. 

 

Zadávací podmínky budou ke dni vyhlášení veřejné zakázky zveřejněny na profilu zadavatele 

https://ezak.brno.cz.  

 

 

11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů 

- profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží: 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 

https://ezak.brno.cz/
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• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

- doklady pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů předkládá uchazeč v kopii, výpis 

z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší než 90 dnů, 

- zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů 

nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče; v takovém 

případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikace poskytnout, v opačném případě se jednání uchazeče považuje za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření smlouvy. 

 

- Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele: 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů v plném 

rozsahu, je oprávněn splnění těchto předpokladů v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím 

subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: 

Písemný závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů.  

 

 
12. Technická kvalifikace 
 
Splnění technické kvalifikace prokáže uchazeč, který předloží referenční seznam realizovaných zakázek 
spočívajících ve výkonu projekční činnosti a autorského dozoru na podobný rozsah zakázky sanace 
skalního řícení za posledních 5 let přede dnem zahájení zadávacího řízení, a to včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací. Ze seznamu i osvědčení objednatele musí 
jednoznačně vyplývat, že dodavatel v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení 
realizoval minimálně 3 takové zakázky. 
 
Ze seznamu realizovaných zakázek musí vyplývat alespoň následující údaje: 

a) obchodní firma/název objednatele, 
b) předmět zakázky a výslovné uvedení, že šlo o zakázku týkající se sanace skály,  
c) doba a místo realizace zakázky,  
d) finanční objem zakázky, 
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.  

 
Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů/objednatele o řádném poskytnutí a dokončení prací. 
 
Zakázky se považují za realizované, pokud byly ve výše uvedené lhůtě dokončeny. 
 
Uchazeč musí splňovat a mít příslušná oprávnění k provozování této činnosti, která je možné ověřit 
v obchodním rejstříku, pokud je tam zapsán, nebo v živnostenském rejstříku. 
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Příloha č. 1 

 

 

Čestné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

v nabídce uchazeče 

 

 

 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová 

dokumentace a autorský dozor sanace skalního řícení v ulici Práčata, Městská část Brno-

Bosonohy“ akceptuji podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za výkon je maximální se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu zpracování 

veřejné zakázky. 

 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé. 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

V ………………….. dne …………… 

 

  

 

 

 

       

 ………………………………………. 

                       

 jméno a podpis 

     oprávněného zástupce uchazeče 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky. 
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Příloha č. 2 

 

Brno-Bosonohy, za obytnou zástavbou na ulici Práčata (desítky domů). 

 

Vystupuje zde místy až 10 m vysoké skalní defilé (celková výška strmého svahu až 20 m), tvořené 

plutonickými horninami brněnského masivu (lokalita 37, Registr ČGS 1/24-34-03). Jedná se o středně 

zrnité biotitické granodiority. Tyto horniny jsou výrazně tektonicky postiženy a rozpadají se přednostně 

podle puklin ve směrech 130/30°, 220/85°, 155/70°, 290/60° a 135/45°. Vznikají tak úlomky o velikosti 

do několika decimetrů. Skalní stěna je značně narušená. Výrazné zvětrání je patrné zejména ve 

svrchních partiích odkryvu. Granodiority se v těchto místech rozpadají na písčité eluvium, které může 

podél puklin dosahovat až do hloubky více než jednoho metru. Povrch skalní stěny je značně narušen 

a vlivem povětrnostních změn (vítr, déšť) dochází běžně k opadu drobných úlomků. 

Některé části odkryvu jsou částečně zpevněny přístavbami v zadních traktech domů. Na mnoha místech 

jsou však dvorky a zadní trakty domů neustále ohroženy pádem jednotlivých úlomků (cm3 až dm3) nebo 

dokonce zřícením větších horninových hmot o velikosti až několika m3. Chaotická vegetace nemá na 

skalní svah zpevňující účinek, ale naopak způsobuje svými kořeny rozevírání puklin a hlubokou erozi 

skalního defilé. Již zde byly dokončeny stabilizační práce za několika domy. Ukázky stabilizačních 

opatření z jejich výstavby jsou na obr. 2 a 3. Bylo zjištěno, že stav ohrožující přilehlé přístavby a domy 

musí trvat již dlouhou dobu. Většina různých hospodářských přístaveb těsně pod skalním masívem 

zřejmě vznikala chaoticky a v některých případech mohlo dojít k podkopání a odtěžení paty skalních 

útvarů a tím ke snížení stabilitních podmínek. 

 

Lokalita je zařazená do III. kategorie. Terénními rekognoskacemi bylo zjištěno, že situace za domy 

v ulici Práčata je havarijní a může vyústit v přímé ohrožení obyvatel a budov. Magistrát města Brna již 

dříve zahájil první kroky k nápravě a v předešlých etapách zajistil s dotační spoluúčastí státu a OP MŽP 

celkem 13 lokalit (obr. 17 a 18). 

V případě nezahájení pokračování stabilizačních opatření bude docházet k dalšímu vývoji sesuvného 

území a zvýšení jeho rizikovosti. Navržené opatření bude mít trvalý efekt a do budoucna zamezí dalšímu 

rozvoji sesuvného území. Česká geologická služba doporučuje pokračovat ve stabilizačních opatřeních 

za jednotlivými domy, což je v souladu s plány Magistrátu města Brna. 
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Obr. 18. Lokalizace stabilizovaných objektů v ulici Práčata v leteckém snímku (podle 

GoogleEarth.com). 
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Příloha č. 3 

 

SMLOUVA O DÍLO Č.  

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami: 

 

1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00 

      zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

      IČO: 44992785 

      DIČ: CZ 44992785 

      Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

      Číslo účtu: 43-6132530297/0100      

      zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM 

      zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM 

 

      dále jen "objednatel" na straně jedné 

 

a 

 

2.  ……………………. 

  se sídlem: …………………………. 

      zast.: ……………………………. 

      zástupce pro věci smluvní:  …………………... 

      zástupce pro věci technické: …………………. 

      IČ: ………………. 

      DIČ: ……………………. 

      Bankovní spojení: ………………. 

      Číslo účtu: ………………….. 

      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl …., vložka …… 

 

  

      dále jen "zhotovitel" na straně druhé 

 

t a k t o: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na 

akci:  

 

„Projektová dokumentace a autorský dozor projektanta sanace skalního řícení v ulici Práčata, 

Městská část Brno-Bosonohy“ 



 
 

15 

 

Rozsah díla: 

 

A) zpracování projektové dokumentace dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném prováděcím 

předpisem vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

stabilizace a sanace skalní stěny včetně souvisejících zabezpečení na část: 

I. etapa: 

a) za domem Práčata č.o. 54 pozemek par.č. 1474 

b) za domem Práčata č.o. 56 pozemek par.č. 1477 a 1480 

c) za domem Práčata č.o. 58 pozemek par.č. 1483 

 

II. etapa 

d) za domem Práčata č.o. 38 pozemek par.č. 1450 

e) za domem Práčata č.o. 40 pozemek par.č. 1453 

 

a na části  pozemku par.č. 300/2 u obou etap  vše v k.ú. Bosonohy 

 

B) výkon autorského dozoru projektanta, jak uvádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 152 odst. 4 (dále jen 

AD) I. etapy a II. etapy 

 

v rozsahu: 

 

A) Projektová dokumentace 

1) provedení aktuálního geotechnického průzkumu, který bude obsahovat:  

• popis zatížení životního prostředí realizací záměru (popis případných škod na životním prostředí 

způsobených zásahem), 

• popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy (zařazení do kategorie rizika I, II 

nebo III – viz Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997, 

editor Vladimír Lysenko, vydalo MŽP), 

• popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy,  

• popis charakteru vzniku svahové nestability a stupně antropogenního zavinění, 

• uvedení délky předpokládané doby stabilizace svahové nestability po provedení stabilizace 

a sanace, doba stabilizace by měla být v souladu s dobou udržitelnosti dotačního programu 

• aktuální posouzení stability skalní stěny a vypracování závěrečné zprávy 

2) geometrické zaměření (směrového i výškového vytýčení) 

3) provedení biologického průzkumu po dobu zpracování PD, průzkumu z hlediska požadavku na 

kácení stromů, v případě potřeby vyřízení povolení ke kácení, 

4) na základě provedených průzkumů zpracování projektové dokumentace návrhu sanačních opatření 

vedoucích k zajištění stability skalního masívu po dobu minimálně 5 let na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Brna v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení a prováděcího projektu 

(pro výběr zhotovitele) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně řešení 

detailů. Projektová dokumentace bude ve dvou stupních – 1. pro sloučené území a stavební řízení 

a 2. projektová dokumentace pro provádění stavby )  Součástí projektové dokumentace bude zákres 
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situace do katastrální mapy a případné řešení odvodnění sanované skály včetně připojení na 

kanalizaci nebo řešení sběrné jímky. Bude řešeno zabezpečení proti pádu osob ze skály. 

Dokumentace bude řešena po jednotlivých objektech (RD). 

    Návrhy budou provedeny dle současně platných příslušných norem a vyhlášek. 

V dokumentaci budou řešeny a zapracovány jednotlivé připomínky dotčených orgánů státní správy, 

výsledky a doporučení z průzkumů (např. biologického), případně správců sítí apod. 

Bude řešen plán organizace výstavby (POV) – řešení přístupů ke skále při realizaci, zařízení 

staveniště, staveništní přeprava a z toho vyplývající opatření. Dále řešení předpisů BOZP týkajících 

se zakázky, vypracování předběžného plánu BOZP. 

Vzhledem k spolufinancování zakázky z OPŽP je nutné v dokumentaci dodržet a zapracovat 

veškeré podmínky fondem stanovené.  

PD umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 

průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 

Dodavatel PD bude jednat s vlastníky sousedících nemovitostí o zajištění přístupu ke skále. 

5) zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací a dodávek včetně výkazu výměr rozdělen dle 

jednotlivých RD v systému RTS nebo obdobném. 

Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. V případě stavebních prací musí být součástí 

položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních prací. Položkový rozpočet musí být 

vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti 

související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Součástí 

položkového rozpočtu stavebních prací musí být čestné prohlášení zpracovatele rozpočtu, v jaké 

cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních prací byl rozpočet vypracován (např. 80 % vůči 

použitému ceníku stavebních prací). 

6)  projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a komunikací, 

     zajištění jejich vyjádření nebo závazná stanoviska dle požadavku stavebního úřadu. 

Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh 

opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány 

státní správy (např. ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně 

a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či 

stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do 

významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů atd.). Rozhodnutí vydaná ve 

správním řízení musejí být opatřena doložkou právní moci. 

7) vyřízení územního rozhodnutí či souhlasu a stavebního povolení ( předpokladem je sloučené 

územní a stavební řízení ) pro I. etapu a pro II..etapu ( vzhledem k místním poměrům každou 

etapu zvlášť ). 

Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní 

moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů – v případě stavebních investic na stavbu v celém rozsahu, 

v případě, že stavba nepodléhá dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu, tak stanovisko 

příslušného stavebního úřadu. 

Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci – bude-li vydáno (u projektů, u nichž se 

nevydává územní rozhodnutí, ale pouze stavební povolení, je povinným dokladem).  
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Zadavatel bude informován o probíhajících průzkumech a bude s ním konzultován návrh sanace, 

budou probíhat konzultační jednání, ze kterých bude odpovědný projektant dodavatele provádět 

zápisy. 

Dokumentace bude zpracována pro územní rozhodnutí (souhlas) a stavební povolení ve čtyřech 

vyhotoveních (2x stavební úřad, 2x objednatel), prováděcí projekt v šesti výtiscích a 2x v digitální 

podobě na CD – všechny součásti a stupně PD. 

 

B) Výkon autorského dozoru 

Předmětem zakázky je zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, v rozsahu: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 

souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či 

navrhovanými změnami; 

b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační 

působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 

projektu; 

c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, 

k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi 

(realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích; geodetických měření apod. 

e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, 

pokud jde jak o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného 

řešení projektu; odsouhlasení dodatků a změn dokumentace, kontrola změnových listů, 

g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění 

nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace, 

h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení 

projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na 

souvisejících změnových řízeních; péče o systematické doplňování prováděcí dokumentace stavby 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby, 

i) povinná účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech minimálně 1 x za 14 dní), popř. 

na jiných jednáních 

j) dozor nad kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, protokolárním 

odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby, geodetických prací, 

k)  průběžné informování zadavatele (příkazce) o všech závažných okolnostech, spolupráce na 

opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí 

l) dozor nad průběhem předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací, kontrola dodržování 

ustanovení příslušných norem a technologických postupů, účast při předání a převzetí stavby jak ke 
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zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací 

a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

m) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, 

souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného 

řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu, 

n) spolupracovat s Odborem implementace evropských fondů MMB na přípravě podkladů pro 

vyúčtování dotace a spolupracovat na závěrečném vyhodnocení akce, dále bude spolupracovat s TDI  

o) průběžné informování zadavatele (příkazce) o všech závažných okolnostech, 

p) AD se zúčastní kolaudace v případě možného kolaudačního řízení  

 

Fyzická osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude zaznamenávat svá zjištění, požadavky 

a návrhy do stavebního deníku. Budou-li vyžadovat zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na 

změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány 

hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak budou 

tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a budou součástí dokumentace 

skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, 

pak platí pro takovou změnu ustanovení stavebního zákona (SZ) o změně stavby ještě před jejím 

dokončením. 

AD podá žádost na řízení o změně stavby, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním 

řízení.  

   

AD bude zajištěn po celou dobu stavby sanace skalního masivu v k. ú. Bosonohách dle prováděcího 

projektu, zúčastní se kolaudace a bude ukončen až po závěrečném vyhodnocení akce pro účely OPŽP. 

 

1.2 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 

a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. 

Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu a nabídky. Cenová nabídka ze dne ………….….. je 

nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

1.3 

Objednatel hodlá realizovat projekt, který bude financován z prostředků strukturálních fondů EU, 

Operační program Životní prostředí a z vlastních prostředků objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek 

OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.  

1.4 

Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti zhotovitele objednateli při jednání se subjekty 

dotčenými stavbou, tj. zhotovitel zajistí zejména projednání a zajištění práva stavby, projednání 

a přípravu smluv na zřízení věcných břemen. Případné připomínky dotčených orgánů státní správy je 

zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace, a to i dodatečně v rámci ceny zakázky.  

1.5 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti zhotovitele objednateli při zadávání veřejné 

zakázky na stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování 

návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené 
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projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové 

dokumentace.  

1.6 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti zhotovitele objednateli před zahájením stavby, 

spočívající v podání žádosti o dotaci. Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti zhotovitele 

objednateli při realizaci stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 

řízení). Zhotovitel se zavazuje případné změny a doplňky v projektové dokumentaci vyžádané 

stavebním úřadem nebo dotčenými orgány provést obratem a zdarma. 

1.7 

Při výkonu činností autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu zhotovování stavby zavazuje účastnit 

kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou sděleny zhotoviteli objednatelem 

nebo jinou, objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

 

 

II. 

Doba plnění 

2.1 

Zhotovitel zahájí činnost ode dne účinnosti této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

A) Projektová dokumentace I. a II. etapa: 

- termín provedení průzkumů a zpracování projektové dokumentace dle bodů 1) až 5) odst. 1.1  

  do 120 dní ode dne účinnosti SOD 

- vyřízení všech potřebných povolení u příslušného stavebního úřadu dle bodu 6) až 7) odst. 1.1.  

  do 210 dní ode dne účinnosti SOD  

B) Výkon AD 

- výkon autorského dozoru – po dobu od zahájení realizace stavebních prací až do ukončení 

a závěrečného vyhodnocení akce pro účely OPŽP dle etap nebo objektů 

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutých termínech. 

 

 

III. 

Cena za provedení díla  

3.1 

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bez  DPH 

……………………….….,- Kč (dle předložené nabídky řádek č. 32 přílohy č. 5). Cena za jednotlivé části 

díla je stanovena následovně: 

 

A) projektová dokumentace 

I. etapa 

body 1) až 5) odst. 1.1 této smlouvy - …………….. Kč       ( řádek č. 5 přílohy č. 5) 

body 6) až 7) odst. 1.1 této smlouvy - …………….. Kč  ( řádek č. 6 přílohy č. 5) 

                          I.   etapa PD celkem          ………………Kč ( řádek  č. 7 přílohy č. 5)   
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II. etapa 

body 1) až 5) odst. 1.1 této smlouvy - …………….. Kč        ( řádek č. 11 přílohy č. 5) 

body 6) až 7) odst. 1.1 této smlouvy - …………….. Kč  ( řádek č. 12 přílohy č. 5) 

II.  etapa PD celkem      ………………Kč ( řádek  č. 13 přílohy č. 5)   

 

Projektová dokumentace celkem ……………….Kč ( řádek  č. 14 přílohy č. 5)   

 

 

B) výkon AD 

HZS (hodinovou zúčtovací cenu) ……………Kč ( řádek č. 28 přílohy č. 5 ) a počtem 

skutečně odpracovaných hodin do maximální ceny za všechny objekty I. a II. etapy    

.………................. Kč ( řádek č. 30 přílohy č. 5) stanovena následovně: 

 

I. Etapa 

Maximální cenou za objekt Práčata 54 ……………….Kč ( řádek  č. 18 přílohy č. 5)   

     Maximální cenou za objekt Práčata 56 ……………….Kč ( řádek  č. 19 přílohy č. 5)   

     Maximální cenou za objekt Práčata 58 ……………….Kč ( řádek  č. 20 přílohy č. 5)   

                          I.   etapa AD maximální cenou       ………………Kč ( řádek  č. 21 přílohy č. 5)   

 

II. etapa 

Maximální cenou za objekt Práčata 38 ……………...Kč  ( řádek  č. 24 přílohy č. 5)   

      Maximální cenou za objekt Práčata 40 ……………...Kč  ( řádek  č. 25 přílohy č. 5)   

                          II.   etapa AD maximální cenou        ………………Kč ( řádek  č. 26 přílohy č. 5)   

 

       Výkon AD za I. a II. etapu     …………………..Kč ( řádek č. 30 přílohy č. 5 ) 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH ( ceny bez DPH jsou uvedeny ve sloupci C a D tabulky přílohy č. 5 ) 

 

3.2 

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání 

zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy. Cena za celý výkon AD bude neměnitelná, i když by 

to ve výsledku stálo větší úsilí. Platí tedy, pokud dojde k případu, že násobek HZS a počet skutečně 

odpracovaných hodin bude vyšší než maximální cena, bude účtována maximální cena.   

 

3.3 

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho 

dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků na základě potvrzeného předávacího 

protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami pro část A) i B).  
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IV. 

Cenové podmínky 

4.1 

Cena za provedení díla je cenou pevnou, zaručenou a nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo 

jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. 

4.2 

Cena za provedení díla nezahrnuje hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, podle platných 

obecně závazných daňových předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.3 

Zhotovitel se zavazuje případné změny a doplňky v projektové dokumentaci vyžádané stavebním 

úřadem nebo dotčenými orgány provést obratem a zdarma. Zapracování a projednání změn stavby před 

dokončením včetně stavebního řízení je součástí ceny za výkon AD. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě dvou faktur za část A) (tedy zvlášť za 

projektovou dokumentaci ( bod 1) až 5) ) a zvlášť za vyřízení stavebního povolení ( bod 6) až 7) ) 

vystavených zhotovitelem po řádném předání a převzetí provedené části díla bez vad a nedodělků a po 

odstranění drobných vad a nedodělků předávacím protokolem současně obou etap. Předávací protokol 

k možné fakturaci bude ze strany objednavatele potvrzen až po řádné kontrole projektové dokumentace 

včetně všech příloh. Nepostačí jen předání dokumentace. Za část B) bude úhrada prací objednatelem 

provedena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po ukončení celého rozsahu činnosti 

vymezeného v odst. 1.1 a potvrzení oběma smluvními stranami provedeným zápisem. Fakturace bude 

obsahovat rozpis skutečně provedených prací tj. výpis hodin výkonu se specifikací.  

Pokud dojde při realizaci k etapizaci dle objektů, bude úhrada prací objednatelem provedena vždy na 

základě jedné faktury za objekt, popřípadě za etapu. 

5.2 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

5.3 

Splatnost faktury bude činit minimálně 30 dní ode dne jejího vystavení zhotovitelem. Zhotovitel doručí 

fakturu na Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno, a to nejpozději do 3 dnů od vystavení, 

přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a bude vystavena nejpozději do desátého dne 

následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Objednatel je 

oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy 

nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě 

nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová 

minimálně 30 denní lhůta splatnosti. 

5.4 

Faktura musí obsahovat text ve znění „Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní 

prostředí“.  
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Součástí fakturace bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění nebo zjišťovací protokol 

soupisu skutečně provedených prací ověřený podpisem objednavatele. 

 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1 

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně provedeného díla 

objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku pro část A) a B). 

6.2 

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu 

s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele 

provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky a současně 

stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.  Tento protokol nebude dokladem 

k fakturaci viz ustanovení v bodě 5.1. 

6.3 

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) uvedení smluvních účastníků 

b) název provedeného díla 

c) soupis provedeného díla 

d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla 

e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů 

f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod. 

g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění. 

6.4  

Zhotovitel se zavazuje případné změny a doplňky v projektové dokumentaci vyžádané stavebním 

úřadem nebo dotčenými orgány provést obratem a zdarma. 

 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

7.1 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků. 

7.2 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle platných předpisů 

a vyhlášek a technických norem. 

7.3 

Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 

opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 

technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 

k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby 

proti stavu předpokládanému v PDPS. 
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VIII. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

8.1 

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného 

díla objednateli, resp. jeho částí, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

uvedené v bodě 3.1 této smlouvy za každý takovýto případ a den prodlení. 

8.2 

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené 

částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

8.3 

Smluvní strany se dohodly, že v případě provedení díla s vadami či nedodělky uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. 

8.4 

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 

10 % z celkové ceny díla. 

8.5 

Pokud vznikne objednateli škoda nebo objednatel vynaloží jakékoliv náklady v důsledku prodlení 

s plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním doručením faktury zhotovitelem, 

odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje takto vzniklou škodu nebo 

vynaložené náklady objednateli nahradit. 

8.6 

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda  

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

8.7 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

- je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny, 

- je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

- zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu 

v přiměřené době stanovené objednatelem. 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení odstoupení 

od smlouvy zhotoviteli. 

 

IX. 

Jiná ujednání 

9.1 

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho 

vadné a opožděné plnění včetně náhrady za způsobené škody. 

9.2 

Objednatel určuje osobu kontaktní:  Anna Marečková, tel.: 542 175 012, 602 889 852  

Dita Nekudová,     tel.: 542 175 019  

9.3 

Zhotovitel určuje osobu kontaktní: …………………..……., tel: …………………     
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9.4 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 

práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se 

zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

 

9.5 

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

 

9.6 

Zhotovitel se nebude ucházet se souvislostí s touto zakázkou o výkon technického dozoru investora.  

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1 

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 

10.2 

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající  

a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a stavebního zákona, 

ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

 

10.3 

Smlouva je sepsaná v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel  

a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.  

 

10.4 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10.5 

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím 

zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

 

10.6 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění objednatel. 
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10.7 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

10.8 

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/………. konané dne …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne …………………..  V ……………. dne …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..  ……………………………….. 

Statutární město Brno   ……………………………. 

Bc. Petr Gabriel   ……………………………. 

vedoucí OSM MMB   ……………………………. 

objednatel    zhotovitel   

    

 

 

 


