
OPRAVA DATOVÉHO ROZVADĚČE - Městská hala Morenda, Brno


Technická zpráva

Úvod
Předmětem technické zprávy je zjištění stávajícího stavu infrastruktury datových a hlasových služeb pro zajištění propojení a jednotného prostředí pro efektivní provoz objektu uživatele ČUS - Brno.
Popis oblastí oprav a rozvoje infrastruktur
Všechna navrhovaná řešení a opatření navazují na stávající infrastruktury a prvky síťového prostředí, aby byla dodržena jednotnost prvků a procesů zajišťující trvalý chod řešení s podporou:
· Hlasové služby, telefonie objektů, (vstupní linky, vnitřní přípojky s přístroji)
· Datové propojení objektu, (T-Mobile drátové, FIX a FWA)
· SWITCHE, datové přepínače napájené pro Kamery, IP telefony, PC atd.
· Ostatní zařízená využívající infrastrukturu, (převodníky, napaječe...)
· Bezpečnost provozu, (centrální firewall a záložní firewall)
· Zálohované napájení, (UPS)
Popis řešení
Popisované komplexní technické řešení, vychází z místního šetření a lokální znalosti, datového prostředí zadavatele, konzultované s jednotlivými osobami, které se podílí na správě nebo využívání prostředí.
Popis výchozího stavu objektu

Topologie sítě objektu
Pro zajištění vhodné orientace v problematice je níže umístěno technické vybavení se službami k objektům:
Lokalita: BRNO-Vídeňská 470/9 - Městská hala Morenda
Uvedená lokalita je vybavena hlavní datovým a telefonním napojením zakončené v hlavní serverovně, 2.NP (na chodbě). Uložení technologie a zakončení je v centrálním datovém rozvaděči RACK 24U, kde je umístěna telefonní ústředna, (ePBX - ALCATEL, společně s ROUTEREM, SWITCHE-POE a UPS).
Popis
Stávající infrastruktura Popis je tvořena dvěma samostatnými rozvaděči RACK 19“, s umístěním ve výklenku pod stropní částí. Nejmenší RACK 19“ v nástěnném provedení 6U, je volně položený nad stávajícím rozvaděčem a je ve vlastnictví operátora/ poskytovatele T-Mobile, dále je (TMCZ). V rozvaděči je uložena technologie pro zakončení datové linky tvořené bezdrátovým „ mikrovlnným spojem typu FWA s napojení do datové sítě poskytovatele. Větší rozvaděč RACK 19“ v nástěnném provedení je určen pro zakončení stávající datové a telefonní kabeláže společně s propojení k rozhraní objektu ÚR ( VTS/JTS) v 1.NP. 
Nezbytnou výbavou jsou linková zakončení pro telefonní a datové služby, která navazují na centrální bezpečnostní bránu Firewall, která rozděluje datovou linku pro další jednotlivé části organizace a následným propojením do samostatné podružné bezpečnostní brány Firewallu pro fotbal. 
Pro propojení datových zařízení, počítačů, kamer, převodníků a dalších jsou uvnitř rozvaděče umístěny datové přepínače SWITCHE od různých výrobců a jsou navzájem mezi sebou propojeny v množství 3 kusy. Datový rozvaděč také disponuje vlastním základnám zdrojem náhradní energie UPS, které zálohuje všechny popisované zařízení a prvky.
Výsledek dle vyobrazení, ukazuje nemožnost přístupu k jednotlivým zařízením, nadměrné přehřívaní zařízení a energetické přetížení, které způsobuje časté výpadky napájení celého rozvaděče RACK.
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Tímto je zkracována životnost všech umístěných zařízení s velkým rizikem zahoření nejen rozvaděčů, ale i objektu.
Závěr
Je navrhnuta výměnu stávající rackové skříně 24U za rackovou skříň 45U. Dále pak přestěhování rackové skříně zrcadlově za zeď do kanceláře, což je výhodnější z důvodů nežádoucího přístupu k citlivému zařízení přístupnému z chodby. Rozvaděč 6U s technologií T-Mobile se umístí na budoucí rackovou skříň 45U.
Zkoušky a měření
Před dokončením díla bude nutno proměřit veškerou kabeláž.
Závěr
Vzhledem k charakteru zadavatele a jeho provozu budou vždy jednotlivé dílčí kroky konzultovány se zástupcem zadavatele s následným odsouhlasením.
Takto realizované dílo je kompletním souborem, včetně návazných drobných stavebních prací, které jsou nedílnou součástí celého díla. Nutná je také součinnost se stávajícím a minulým správcem (pp: Síleš a Kozina), která je předjednána. Práce musí být v souladu platných předpisů BOZP a ČSN, EN a souvisejících prací spojených s pokládkou a manipulací.
Seznam skupin činností a prací

A. Napájecí část datových rozvaděčů RACK 2.NP 
V rámci místního šetření a ohledání napájecí části můžeme konstatovat, že racková skříň má své jištění v patrovém rozvaděči 2.NP PR-5 jističem 16A třídy C. Navrhujeme doplnění přepěťové ochrany třetího stupně. Vše je nutno provést dle platných norem ČSN/EN s následnou revizí.
B. Zpracování technické zprávy řešení, oprav a úprav pro bez výpadkový provoz ČUS
Seznam prvků a komponent:
Datový rozvaděč s technologií a propojení do datové infrastruktury 
· Napájecí část 230V-B-16A/1
· Zemnění rozvaděče
· Záložní zdroj UPS
· Ventilace pro odvětrání
· Optická indikace napájení
· Pořadače kabeláže
· Centrální Firewall —FW 1
· Podružný Firewall — FW-2
· Datové přepínače PC+PBX
· Datové přepínače podružné
· Datové přepínače IP kamery
· Kamerový NVR server
· Ukládací police perforované
· Linková zakončení NTBA
· Napaječe a transformátory
· Rozbočovače a převodníky

C. Bourací a přípravné práce 
Pro instalaci nového rozvaděče RACK 19“ /45U-205cm, 600 x 800mm bude nutno provést čtyři průrazy o průměru 52mm.
D. Kabelážní a přípravné práce
Dle provedených a popsaných prací bodu, C. dojde k vypletení a vypojení jednotlivých kabelů s následným popisem. 
Stávající datové propojovací PATCH KABELY budou vypleteny a vyjmuty po jednotlivých kabelech pro možnost, zpětné instalace.
Kvůli přemístění racku do kanceláře bude nutné stávající kabeláž nadstavit.
Demontáž centrální bezpečnostní brány FIREWAL a pomocného FIREWALU.
Vyjmutí Call Serveru, ePBX-ALCATEL: telefonní ústředny s propojovací kabeláží k uživatelům a linkám společně s napojení na síť operátora. 
Vyjmutí kamerového serveru, NVR s napájením a dalšími komponentami systému pro zobrazení a záznam kamer. Dále budou odpojeny a vypojeny dva napájené datové přepínače pro IP kamery 2 x D-Link s propojovací kabeláží.
Vyjmuty budou také pevné ukládací police a vyvazovače.
Z ukládacích polic budou demontovány napáječe, převodníky a transformátory a linková zakončení NTBA a ROUTER.
E. Instalace nového stojanového rozvaděče 19“42U s podstavou, 600 x 800mm
Instalace nového datového rozvaděče proběhne následně pro provedení předchozích bodů A, B, C, D. 
Ustavení nového datového rozvaděče proběhne s vyvážením na požadovaném místě.
Etapy prací a činností
1. Zapojení centrálního napájení pro datový rozvaděč a zapojení zemnění
2. Instalace napájecí lišty s optickou signalizací a vestavěnými pojistkami proti přepětí.
3. Prodloužení všech datových kabelů
4. Instalace datové a telefonní kabeláže s vyvázáním na konstrukci rozvaděče.,
5. Instalace PATCH PANELů po 24 portech 3-4ks,
6. Instalace organizérů pro propojovací datovou a telefonní, signalizační kabeláž,
7. Zakončení linek a metalické propojení 2.NP směr 1.NP a dále s ÚR(VTS/JTS),
8. Instalace nového datového, napájeného přepínače, SWITCHE, POE-48portů + 4,
9. Instalace stávající telefonní ústředny, ePBX- Call Server-ALCATEL pro telefonní služby,
10. Instalace organizérů mezi datový přepínač a telefonní ústřednu,
11. Instalace ukládací perforované police pro uložení bezpečnostních bran,
12. Instalace centrálního FIREWALLu a pomocného FREWALLU (Fotbal),
13. Instalace organizérů mezi firewally pro fixované vedení kabeláží, (n x WAN, nx LAN, DMZ),
14. Instalace kamerového serveru NVR pro IP kamery,
15. Instalace ukládací perforované police pro uložení 2x SWITCHE, D-Link pro IP kamery,
16. Instalace organizérů mezi datový přepínač a kamerový server NVR,
17. Instalace ukládací perforované police pro uložení 1 x UPS- APC 900VA,
18. Instalace a kalibrace záložního zdroje UPS-APC,
19. Rozvedení a zapojení napájecí kabeláže z UPS-APC pro (2 x Firewall, 1 x SWITCHE, 1 x ePBX),
20. Zapojení rozvodného panelu s optickou indikaci pro ostatní zařízení mimo UPS,
21. Zapojení mezilehlé propojovací kabeláže, (vstupní linky pro ústřednu, WAN datové linky pro firewall, propojení vnitřní částí telefonů, vrátníků, telefonů a převodníků, propojení počítačů, propojení IP kamer a Wi-Fi a odečtové převodníky a propojení s EZS).
Jednou z posledních částí, bude zpětné umístění stávajícího datového rozvaděče 6U pro zakončení datové linky a FWA radiového spoje poskytovatele T-Mobile, který bude uložen nad nový datový RACK 42U. Doporučené je zapojení autonomního detektoru kouře a umístění hasícího přístroje, práškového typu v těsné blízkosti nového datového rozvaděče.
Pro splnění podmínky znemožňující manipulaci zařízení v novém rozvaděči bude skříň, opatřena zámkem a klíč bude předán pověřenci uživatele organizace. Bude také vedena provozní kniha s každým zásahem, manipulací s datovým rozvaděčem či zařízení umístěném uvnitř.
Všechny uváděné systémy, budou postupně spouštěny a uváděny postupně do provozu s následným přezkoušením funkcí,
Samostatná příloha infrastruktury po zpracování a platné verzi č. 2 slouží zároveň jako realizační dokumentace k řešení.
Odhadovaná časová náročnost, přípravných prací 2-3 dny, samotné dle instalace a instalace 2-3 dny.

Závěr
Jak bylo popsáno v jednotlivých částech u objektů, byla vytvořena schémata a popis k řešení.
Jednotlivé části dle objektů, budou podrobeny místnímu šetření pro možné do přesnění nebo doplnění zařízení dle požadavků zadavatele, uživatele celého řešení.
Zkoušky a měření:
Pro úspěšnou realizaci bude nutno zhotoviteli před měřící protokoly, dokumentace k dodaným zařízením včetně PD pro zanesení skutečností, realizační dokumentace stavby (RDS).
Závěr
Vzhledem k charakteru zadavatele a jeho provozu budou vždy jednotlivé dílčí kroky konzultovány se zástupcem zadavatele s následným odsouhlasením.
Takto realizované dílo je kompletním souborem, včetně návazných drobných prací, které jsou nedílnou součástí celého díla.
Nutná je také součinnost se stávajícím a bývalým správcem, která je předjednána. Práce musí být v souladu platných předpisů BOZP a ČSN, EN a souvisejících prací spojených s pokládkou a manipulací. 


za OS MMB:
Jaromír Karhánek
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