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V administrativním domě Dominikánské náměstí 3 v Brně je požadována 

výměna stávajícího technicky nevyhovujícího výtahu za nový. Výměna bude 
provedena v půdoryse původního výtahu bez zásahu do stávající nosné konstrukce.  

 

Popis stávajícího stavu. 
 
Stávající správní dům je osmipodlažní s jedním suterénním podlažím a sedmi 

nadzemními podlažími. Zastřešení plochou střechou s PVC krytinou. Na ploché 
střeše se nachází ve zvláštní místnosti strojovna výtahu.  

Nosná konstrukce domu je stěnová, zdivo z pálených cihel, Dům byl 
vybudován ve dvacátých minulého století, stávající výtah je z poloviny 70-tých let 20. 
století. Dům je v dobrém stavu, bez statických poruch. 

Stávající výtahová šachta je uvnitř dispozice domu, v zrcadle hlavního  
schodiště. Opláštění šachty tvoří ocelová konstrukce se zasklením z drátoskla. 
Dojezdová šachta je umístěna v suterénu. Je hloubky 60 cm a její dno tvoří 
železobetonová deska vynášená na jedné straně stěnou a na druhé straně ocelo-
betonovým průvlakem. Strojovnu na ploché střeše vynáší dva ŽB průvlaky ve stropu 
nad posledním podlažím.  

 

Posouzení navrženého řešení. 
 
Stávající lanový výtah Transporta Chrudim s nosností 250kg/3 osoby 

označený OTV 250/0,6  je požadován vyměnit za nový výtah s vyšší nosností. 
Orientačně byl uvažován výtah o nosnosti 450 kg TOV 450/1. 

Spolu s novým výtahem bude zhotoveno i nové opláštění výtahové šachty. To 
bude tvořit ocelová konstrukce se zasklením bezpečnostním sklem CONNEX 4.4.2. 
Součástí PD je i tvar této konstrukce a její statický výpočet. Zatížení od opláštění 
šachty je přenášeno do stěny v suterénu a do stávajícího ocelo-betonového průvlaku 
z profilů 2xU220. Tento průvlak je dimenzován dostatečně a novému zatížení vyhoví.  

Byla provedena kontrola velikosti zatížení od původního výtahu s účinky na 
stavbu od nového výtahu. Obecně se posuzují tři skupiny sil – ve strojovně výtahu, 
vodorovné síly od vodítek a síly v prohlubni výtahu. 

 



Strojovna výtahu. S ohledem na nové konstrukce výtahových strojů, které mají 
při zvýšení nosnosti srovnatelné zatížení působící na podlahu strojovny (citace 
výrobce – „dynamické síly působící při rozjezdu výtahu jsou sníženy frekvenčním 
řízením pohonu“) stropní konstrukce vyhoví. Je to dáno i řešením roznášecího rámu 
pod výtahovým strojem, který přenáší zatížení přímo do monolitických průvlaků, 
mimo stropní desku. Monolitické průvlaky na zvýšené zatížení vyhoví, protože 
navýšení zatížení na jeden průvlak je cca 150kg. To je vzhledem k dimenzi průvlaků 
nízká hodnota.   

 
Vodorovné síly od vodítek. Ty bude nově přenášet ocelová konstrukce 

opláštění šachty, ke které budou kotveny vodítka výtahu. Nejedná se ale o 
rozhodující zatížení a konstrukce na ně vzhledem k malé intenzitě zatížení nebyla 
posuzována.  

 
Dojezdový prostor výtahu.  Dno dojezdové šachty výtahu tvoří železobetonová 

deska tloušťky 12 cm. Je podporována ze dvou stran stěnami, z jedné strany ocelo-
betonovým průvlakem ze dvou nosníků U220, zadní strana u větracího otvoru je 
volná. Světlé rozpětí desky je 1,4m. Nově síla od nárazníku klece je 38kN a je 
umístěna ve středy desky. Síla od nárazníku protiváhy je 29kN. Síly do vodítek od 
zachycovačů klece jsou do každého 11,936kN. Při uvažování běžného procenta 
vyztužení (cca ᴓ8 á 150mm, krytí 15mm, beton B20) deska nepřenese nové zatížení 
pod nárazníky a vodítky. Při návrhu nového výtahu je nutno omezit účinky od 
nárazníku klece např. vložením nosníku nad desku a přenesením zatížení do 
průvlaků nebo zesílením desky. Toto návrh vyřešil vložením ocelových nosníků 
2xU120 pod spodní líc desky. Nacházet se budou pod nárazníkem klece a protiváhy. 
Budou na jedné straně uloženy na nosné stěně, na druhé straně navařeny pod 
stávající ocelo-betonový nosník a podepřeny dozděnou příčkou z cihel plných.  

 
 

V rámci provádění stavby přizvat projektanta a provést kontrolu nového zatížení na 
dojezdovou desku, případně navrhnout opatření. 
 
 
V Brně        11/2020                              
 
 
Vypracoval  :   Ing. Pavel Vyskočil 


