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A.1  Identifikační údaje  
Název stavby:    Zajištění skalních svahů ulice Kamenná, Brno ‐ Štýřice   

      
Lokalita:  Jihomoravský kraj, Brno – Štýřice, k.ú. Štýřice (610 186) 

 
  Stavebník:    Statutární město Brno 
          Dominikánské náměstí 196/1, Brno‐město, 602 00, Brno 
          IČ: 449 92 785; DIČ CZ 44992785 
          Stavebník SO.01 a SO.03 
          a 
           
          Greenpux z.s. 
          Gruzínská 511/1, Bohunice, 625 00, Brno 
          IČ: 096 32 581 
          Stavebník SO.02 a SO.03 

 
 
Účel stavby:  Odstranění havarijního stavu a zajištění skalních svahů nad objektem 

Domova poklidného stáří v ulici Kamenná, Brno 
 
Projektant:    SG–GEOPROJEKT, spol. s r.o., Údolní 33, 602 00 Brno 

IČO:  26237636, DIČ: CZ26237636 
Ing. Stanislav Štábl, tel.: 724 111 519 
Autorizován pro obor geotechnika pod č. 1004356 

 
Stupeň dokument.:   Dokumentace pro stavební povolení /  
    Dokumentace pro provedení stavby  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
[1]  Prohlídka lokality geotechnikem, 2021 a 2022;  

[2]  Studie  proveditelnosti  –  Zajištění  skalních  svahů  ulice  Kamenná,  Brno  –  Štýřice,  SG‐

GEOPROJEKT, Brno 08/2021; 

[3]  Mapové podklady www.cuzk.cz 

A.3 Údaje o území 
Strmé výchozy devonských slepenců a arkóz se nachází na pozemcích par. č. 655/1, 656/1, 

1200, 1183/1 v intravilánu městské části Brno‐ Štýřice. Skalním řícením je značně ohrožen objekt 
Domova poklidného stáří na pozemku parc. č. 991. Ze skalní stěny dochází jak k drobnému opadu 
zvětralých částí, tak i k řícení velkého rozsahu 0,3 – 2,5 m3. Skalní svahy jsou tvořeny strmými a velmi 
členitými výchozy  slepenců a arkóz,  se  značně proměnlivou mírou  zvětrání a  strukturní pevností 
horninového masivu.  

Řešení území se nachází v zastavěném území městské části Brno – Štýřice, nad ulicí Kamenná. 
Jedná se o členitý skalní výchoz výšky 5 – 18 m, který je tvořen výraznými horninami devonského 
stáří (cca 380 – 420 mil. let). Jedná se o souvrství slepenců a arkóz. Tyto horniny se vyznačují výrazně 
načervenalou  barvou,  hrubozrnnou  strukturou,  u  slepenců  s výrazným  výskytem  valounů  a 
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křemenného pojiva. Stavba skalního masívu je dána předchozí erozní činností řeky Svratky a také 
selskou činností v rámci dlouhodobé urbanizace této lokality.  Celková délka hodnoceného skalního 
masívu je cca 105 m.  

Souhrnně  pro  celý  masív  je  charakteristický  blokový  až  sloupcovitý  rozpad,  s drobným 
rozpadem  na  dílčí  fragmenty  skalního  masívu.  Zvětrání  masívu  se  projevuje  zvláště  v místech 
výrazných tektonických puklin a poruch masívu, v místech s poruchami nespojitosti a změnami typu 
sedimentace horniny a také podél erozních rýh.  

Masív byl v době dokumentace zastižen ve velmi rozptýleném stavu pevnosti od 5 do 60 MPa. 
Nižší  pevnosti  se  vyskytují  podél  poruchových  a  zvětráním  oslabených  zón.  Průměrně  lze  skalní 
masív klasifikovat třídou R4/R5, lokálně R3 s průměrnou pevností 25 MPa. Míra zvětrání zasahuje 
do hloubky až 0,9 m. 

Puklinový systém je velmi rozsáhlý, často je částečně či zcela vyplněn kořenovým systémem 
narušující náletové vegetace a vzrostlých stromů. Kořenový systém, zvláště v horní partii masívu, 
způsobuje značné rozvírání puklinového systému. 

 
Místo  je velmi cenné s ohledem na  lokalizaci a možnosti výhledu na staré Brno,  lokalita se 

nachází v ochranném pásmu kulturní památky.  
Stavba je společnou stavební akcí obou stavebníků, kdy sanační zásah je členěn dle příslušnosti 

k majetkovým poměrům pro každého jednotlivého stavebníka. Stavba tak představuje sanační práce 
na provedení nezbytného odstranění havarijního stavu skalních svahů na pozemcích parc. č. 655/1, 
656/1, 1200, 1183/1. 

 
Na základě podkladů [2] je masív jako celek hodnocen ve stavu kriticky labilním až havarijním, 

dle metodiky Rock Slope Rating a dle hodnocení rizika je tohoto řešeného území jako vysoký stupeň 
nebezpečí (III). Kategorie III – vysoké riziko (kategorizace geohazardu dle Lysenka). 

 
Stavba není  limitována vydanými výjimkami z norem či  jiných předpisů. Během stavby však 

budou dodržovány platné obecné předpisy a postup stavby bude pod stálým dohledem geotechnika.  
 
Stavba je limitována velmi ztíženými přístupovými poměry k místu stavby a to velmi strmým 

stoupáním z ulice Kamenná k Domovu poklidného stáří a také omezením pro přístup vozidel nad 8 
t. Velmi omezené jsou také podmínky zařízení staveniště pro umístění a provoz stavební techniky a 
zázemí. Na místě stavby není možné použít větší techniku. Není možný odvoz suti, či jen ve velmi 
omezeném rozsahu. 
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Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou (vč. plochy pro zařízení staveniště) 

katastrální 
území 

pozemek  
par. č. 

plocha 
pozemku 
dle KN 

plocha 
dotčená 
stavbou  majitel dle KN 

  m2  m2 

Štýřice  
(610 186) 

1200  421  421  Greenpux z.s. 

1183/1  1288  450 

Statutární město Brno 655/1  883  430 

656/1  1207  930 

991  1771  150  Diecézní charita Brno 

990/4  338  250 
Lesy ČR 

990/5  171  171 
 

Tab. 2: Pozemky v dotčeném k.ú. Štýřice sousedící se stavbou, bez stavebního zásahu 

katastrální území 

pozemek  
par. č. 

plocha 
pozemku 
dle KN  majitel dle KN 

  m2 

Štýřice  
(610 186) 

1198/1  4619  společenství vlastníků 

654  731 
Statutární město Brno 

1182  579 

990/3  512 
Lesy České republiky, s.p. 

990/1  136 

989  310 
Diecézní charita Brno 

988/2  1267 

651/1  2778 

Statutární město Brno 653/1  483 

986  1181 

657  641  SJM Manželé Navrátilovi, 
Kamenná 13a, Brno 658  5595 
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A.4 Údaje o stavbě 
Stavba  bude  realizována,  jako  nová  stavba,  na  předmětných  pozemcích  stavby  s výskytem 

skalních  svahů,  které  jsou  v havarijním  stavu.    Stavba  bude  realizována  ve  městě  Brno, 
v katastrálním  území  Štýřice.  Stavbou  budou  dotčeny  pouze  pozemky  stavebníka  (viz  tab.  1). 
Částečně budou dotčeny v nezbytném rozsahu pozemky parc.  č. 990/4, 990/5 a 991  (viz  tab. 1). 
Pozemky soukromých či třetích osob sousedící se stavbou nebudou předmětnou stavbou dotčeny 
(viz tab. 2). Stavební činnost na sousedních pozemcích nebude vykonávána.  Omezeně budou využity 
pozemky v majetku Diecézní charity Brno a  to pouze pro přístup techniky a pracovníků na místo 
stavby.  Skalním  řícením  je  ohrožen  právě  objekt  Domova  poklidného  stáří  v majetku  a  správě 
Diecézní charity Brno. 

Stavba  Zajištění  skalního  svahu  ulice  Kamenná,  Brno  –  Štýřice,  představuje  realizaci 
standardních  postupů  specializovaných  geotechnických  činností,  které  mají  za  účel  odstranit 
havarijní  stav  zásahem  do  dlouhodobě  labilních  a  rizikových  bloků  a  struktur  skalního  masívu, 
maloplošnou instalací speciálních lanových sítí pro zajištění stability výrazných blokových struktur 
masívu, instalací vysokozátěžové ochranné bariéry a realizací terénních úprav svahu.  

Stavba je členěna na tři stavební objekty ve vazbě na majetkové poměry a povahu sanačních 
opatření. V rámci  SO.01 dojde  k sanačnímu  zásahu na pozemcích parc  č.  655/1,  656/1 a 1183/1 
v majetku Statutárního města Brna. V rámci tohoto objektu dojde k maloplošnému zajištění skalního 
svahu speciálními sítěmi a  také v realizaci nových  terénních úprav do nového zemního tělesa do 
celoocelových zemních prvků s lícem se sklonem 65°. Terénní úpravy na pozemku parc. č. 656/1 a 
655/1 jsou řešeny a s ohledem na uložení veškerého vykopaného materiálu ze stavby. 

V rámci SO.02 dojde k sanačnímu zásahu na pozemku parc. č. 1200 v majetku Greenpux z.s. 
V rámci tohoto objektu dojde k realizaci vysokozátěžové ochranné bariéry délky 36 m, výšky 4 m 
s maloplošnou instalací speciálních ochranných sítí v dílčí ploše skalního svahu.  

Veškeré  sanační práce budou  realizovány  specializovanou  firmou postupně v jednotlivých 
krocích s ohledem na obtížnou dostupnost pro těžkou a středně těžkou techniku na místo stavby.  

A.5 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba je koncipována na tři stavební objekty. 

SO.01 Sanace skalních masivů na pozemcích p.č. 655/1, 656/1, 1183/1 

SO.02 Sanace skalních masivů na pozemku p.č. 1200 

SO.03 Všeobecné práce a zařízení staveniště 

Koncepčně  jsou  v rámci  tohoto  stavebního  objektu  činnosti  členěny  do  technologických 
souborů: 

SOUBOR 01 – Odstranění vegetace 
SOUBOR 02 – Očistění skalního svahu 
SOUBOR 03 – Odtěžení bloků 
SOUBOR 04 – Plošné zajištění svahu 
SOUBOR 05 – Vysokozátěžová ochranná bariéra 
SOUBOR 06 – Terénní úpravy – zemní val 
SOUBOR 10 – Přesuny hmot 
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POZN.:  Technické  soubory  jsou  stanoveny  dle metodického  pokynu  a  zahrnují  technologické  práce  zajištění 
skalních svahů v ucelených souborech prací. Číselná řada souboru prací v této stavbě obsahuje jen ty činnosti, které se 
na stavbě vyskytují, ostatní postupy jsou vypuštěny. 

A.6 Časová a finanční náročnost stavby 
Předpokládá se doba výstavby v délce 2 – 3 měsíců. 

Předpokládané vlastní přímé stavební náklady se v rámci ocenění soupisu prací dle CÚ URS 
I/2022 předpokládají ve výši cca 6,00 mil Kč bez DPH.  

Konečná cena prací vzejde ze zadávacího řízení. 
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B.1 Popis území stavby 
Stavba  je  situována  do  části  zastavěného území  ulice  Kamenná,  Brno  –  Štýřice.  Svah  tvoří 

výrazný skalní výchoz nad Domovem poklidného stáří. Skalní masív je představován velmi složitou 
geologickou strukturou sedimentárních hornin.  Tyto horniny jsou díky své skladbě a historii výrazně 
narušeny  (viz.  [2]).    Klíčový  je,  pro  řešení  rizikové  situace,  stav  a  povaha  ploch  odlučnosti 
horninového masívu,  které  jsou  strmě  upadající  ze  svahu  ve  sklonu  75°  –  85°  s poměrně  velmi 
výraznými sekundárními systémy porušení a výraznou blokovou odlučností.  

V období  03/2019  –  06/2022  došlo  k opakovaným  skalním  řícením,  které  svým  projevem 
postihlo i níže položené pozemky pod předmětným skalním svahem. Stavba se nachází v intravilánu 
městské  části  Brno –  Štýřice.  Pata  svahu přímo navazuje na  stávající  zídku,  která  je  také hranicí 
pozemků a vymezuje prostor ohrožený skalním řícením.  

Většina stavebně sanačních prací bude provedena na pozemcích parc. č. 655/1, 656/1, 1183/1 
a 1200. Ohrožené soukromé pozemky nebudou dotčeny stavební činností. Přes část pozemků bude 
zřízen dočasný přístup k místu stavby. Způsob využití stavbou dotčených pozemků je lesní pozemek 
či ostatní plocha (viz. tab. 1). 

 
Zhotovitel může část zařízení staveniště situovat na okolní pozemky (parc. č. 990/4 a 990/5) 

po  dohodě  s majiteli  resp.  pronajímateli,  avšak  tyto  nejsou  předmětem  stavby  (Les  ČR,  správa 
Náměšť nad Oslavou, souhlasí s využitím pozemků za podmínky pronájmu pozemků dle skutečných 
potřeb  využití  pozemků  pro  potřeby  zařízení  staveniště).  Stavba  je  limitována  velmi  ztíženými 
přístupovými  poměry  k místu  stavby,  a  to  velmi  strmým  stoupáním  z ulice  Kamenná  k Domovu 
poklidného stáří a také omezením pro přístup vozidel nad 8 t. Velmi omezené jsou také podmínky 
zařízení staveniště pro umístění a provoz stavební techniky a zázemí. Na místě stavby není možné 
použít větší techniku. Není možný odvoz suti, či jen ve velmi omezeném rozsahu. 

 Pro pracovníky a obsluhu stavby je možný jediný přístup (viz. C_2 Koordinační situace stavby), 
ze  kterého  je  možné  celou  stavbu  obsluhovat.  Stavbou  nedojde  k řešení  a  zajištění  nových 
přístupových tras. Dojde k využití stávajících přístupových tras.  

Stavba  se  nenachází  v poddolovaném  ani  záplavovém  území.  Stavba  se  nachází  v městské 
památkové zóně. 

Stavbou nedojde ke změně hydrogeologických poměrů širšího území.  
Pro stavbu není nutné provádět trvalé a dočasné zábory a rovněž není nutná změna využití 

pozemků s plněním funkce lesa. Stavba je prováděna výhradně na pozemcích stavebníka. 
Stavba zajištění skalního svahu nevyžaduje připojení na infrastrukturu a technické vybavení, 

V rámci  stavby  nedojde  k přeložkám  sítí.  Stávající  prvky  budou  po  dobu  stavby  chráněny  proti 
poškození či budou před zahájením prací demontovány – (ploty, zídky, hospodářské budovy, Dom 
poklidného stáří apod.). 

Stavba nevyžaduje a nepodmiňuje jiné související investice. 
Tab. 3: Pozemky dotčené stavbou  

pozemek  
par. č. 

katastrální území 

plocha 
pozemku 
dle KN 

plocha 
dotčená 
stavbou  majitel dle KN 

m2  m2 

1200 

Štýřice  
(610 186) 

421  421  Greenpux z.s. 

1183/1  1288  450 

Statutární město Brno 655/1  883  430 

656/1  1207  930 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

V rámci stavby dojde k dílčímu řízenému odstranění narušující náletové vegetace a určených 
rizikových  vzrostlých  stromů na  pozemcích  stavebníka. Dále  dojde  k řízenému očistění  určených 
partií skalních svahů od zvětralých, volných a  labilních částí masivu. Hloubka zásahu bude 0,05 – 
0,45  m.  Dlouhodobě  rizikové  výchozy  a  skalní  rizikové  partie  budou  odtěženy  či  upraveny  do 
vyhovující pozice či stavu.  

 
Hlavní  rizikové partie masívu budou maloplošně zajištěny  lanovými sítěmi resp. speciálními 

ocelovými sítěmi. Ty zajistí pohyby velkých bloků nad 0,3 m3 a zjistí  také partie silně narušených 
horních částí masivu, které nelze zabezpečit vysokozátěžovou bariérou. Dojde k instalaci speciálních 
ocelových  sítí  s geomatrací  pro  zajištění  silně  degradovaných  horních  partií  a  dojde  k instalaci 
speciálních lanových sítí pro zajištění velkých blokových struktur z míst skalního svahu, která nelze 
zabezpečit zemní konstrukcí a ochrannou bariérou. 

 
Nejrizikovější  část  pozemku parc.  č.  1200  bude  dále  zajištěna  vysokozátěžovou ochrannou 

bariérou výšky 4 m, která zachytí veškeré padající bloky z významné částí skalního masívu. K dotčení 
či ohrožení níže položených soukromých objektů nedojde. 

 
Stavba po svém dokončení nevyžaduje zkušební provoz. Po splnění všech náležitostí je stavba 

zajištění stability svahu způsobilá pro plný provoz.  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba zajištění skalního svahu na pozemcích parc. č. 655/1, 656/1, 1183,1 a 1200 bude po 
dokončení tvořit nerušivý prvek zajištění strmých a skalních svahů. Instalovaná opatření v podobě 
vysokopevnostních sítí či vysokozátěžové bariéry umožní drobný vzrůst vegetace. Sanační prvky se 
standardně používají na památkově chráněných zónách i v CHKO, často i v místech s velmi přísnou 
ochranou druhů, a nejsou z architektonického hlediska či intravilánu problémové. 

 
Po dokončení bude povrch zajištění vnímán jako středně rudohnědá až tmavá plocha (skalní 

masív po počištění) s krátkodobě vnímatelnými lanovými sítěmi. Veškeré kotevní prvky také budou 
opatřeny černým nátěrem a ocelové sítě budou mít matnou šedou barvu. Do 6 měsíců od dokončení 
dojde  přirozenou  cestou  k drobnému  vzrůstu  vegetace  a  sanační  opatření  bude  přirozeněji 
zakomponováno do okolí.  

Ochranná bariéra je jsou svou výškou a umístěním nerušivá. Z velké části dojde ke krytí bariéry 
vzrůstající vegetací popínavého charakteru.   

B.2.3 Celkové technické řešení 

Navržené technické řešení stavby je koncipováno tak, aby došlo k trvalému zajištění rizikových 
svahů se současným vysokým projevem svahových nestabilit. Sanační práce na celé stavbě budou 
probíhat horolezeckým způsobem, za koordinačního dozoru projektanta. V průběhu realizace stavby 
budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a normy. 

Po dokončení stavby bude okolní dotčené území uvedeno do původního stavu. Práce budou 
provedeny na pozemcích stavebníka. Během stavby nebudou dotčeny stávající inženýrské sítě.  
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Navržený rozsah trvalých technických opatření vychází z koncepce navržené v [2] a z podmínek 
dle vstupních podkladů. Technické řešení bylo upřesněno na základě doplňkového geotechnického 
průzkumu 05 ‐ 06/2022. Zajištění skalních svahů je navrženo s ohledem na geotechnické podmínky 
stavby, morfologii  skalního  svahu,  stav  zvětrání,  predikci  vývoje  stavu  zvětrání  skalních  svahů  a 
hlavně  s ohledem  na  charakteristiku  níže  položených  ohrožených  pozemků.  Velmi  výrazným 
faktorem ovlivňujícím technické řešení stavby jsou právě majetkové poměry stavby. Navržené řešení 
je  koncipováno  tak,  aby  byly  náklady  na  údržbu  instalovaných  sanačních  opatření  a  vlastního 
skalního svahu minimalizovány. V rámci návrhu byla také řešena ekonomická stránka stavby, kdy 
byla  navržena  taková  opatření,  která  jsou  s ohledem  na  podmínky,  z dlouhodobého  hlediska 
nejefektivnější.  Plošné  zajištění  sítěmi  představuje  náklady  v rozsahu  3,0  –  3,7 mil.  Kč.  Stávající 
hlavní technické prvky zajištění představují bezmála poloviční výši nákladů. 

 
Technické řešení se sestává v instalaci hlavně liniových a částí také plošných prvků zajištění 

skalního svahu s kotevními prvky.  
 
Plošné  prvky  zajištění  –  speciální  ocelové  a  lanové  sítě  budou  instalovány  na  očištěný  a 

upravený svah, zbavený narušující vegetace.  
V patě svahu bude hlavně nasazena vysokozátěžová ochranná bariéra. Liniový ochranný prvek 

je vysoce efektivní a výrazně levnější, než plošné zajištění masívu sítěmi.  
Veškerá vytěžená rubanina a zemina z odkopávek bude na místě pozemků parc. č. 651/1 a 

656/1 uložena do formy řízeného zemního tělesa s lícovými prvky se sklonem svahu 65° ve formě 
terasovité terénní úpravy.  

 
Po dokončení všech souborů prací a stavby jako celku, budou provedeny dokončovací práce 

vedoucí k odstranění případných nepřímých negativních dopadů stavby na dotčenou lokalitu stavby. 
Dojde ke kácení rizikových vzrostlých stromů na pozemcích stavebníka.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu, ani osobami se zrakovým 
či sluchovým postižením. Stavba ani svým účelem není předmětná pro takové užívání. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Není třeba instalovat jiné prvky bezpečnosti pro tuto stavby v rámci sanačních opatření. 

B.2.6. Základní popis technologických objektů a technických zařízení 
Stavba svým účelem a rozsah neobsahuje technologické objekty a technická zařízení. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Není předmětné pro tuto stavbu. 
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B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje jiný způsob ochrany před negativními účinky prostředí 
ve znění této kapitoly. 

B.3  Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Stavba zajištění svahu nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

B.4  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
Dokončenou  stavbou  sanačních  opatření  nedojde  k ovlivnění  dopravní,  ani  technické 

infrastruktury na předmětných pozemcích přímo dotčených stavbou či sousedící se stavbou. Stavba 
nevyžaduje řešení napojení na dopravní, či technickou infrastrukturu. 

Během výstavby dojde pouze k dílčímu omezení parkoviště v pronájmu Diecézní charity Brno 
na pozemku parc. č. 990/4. Případné rozšíření plochy staveniště si může zhotovitel vyjednat v rámci 
pronájmu pozemku po nezbytně nutnou dobu s Lesy České republiky, paní Dagmar Grygarová, mob. 
725 673 109 , tel. č. 956 145 108 či Ing. Zdeněk Vavřík mob. 724 623 742, tel. č. 956 145 106. 

V rámci stavby nebude instalováno dopravní omezení na přístupové cestě a ulici Kamenná. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba  svým  řešením  upravuje  na  dotčeném  území  rizikových  a  nestabilních  svahů  stav 

částečného a řízeného odstranění stávající náletové vegetace a rizikových stromů. V rámci stavby 
zajištění stability skalních masivů nebude prováděna náhradní výsadba. V dlouhodobém horizontu 
dojde ke vzrůstu náletové vegetace, ta ale bude ošetřována seřezáváním v rámci pravidelné údržby.  

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba svým charakterem není rušivá pro životní prostředí z hlediska emisí, hluku a vodního a 

odpadového hospodářství. 
V rámci stavby není předmětná ochrana vzrostlých stromů a dřevin. Dojde k přímému kácení 

rizikových stromů na pozemku stavebníka. Pozemek je určen k plnění funkce lesa.  
 
Stavba je svým řešením a charakterem bez vlivu na chráněná území NATURA 2000. 
Stavbou nedojde ke vzniku nových ochranných pásem či úpravě stávajících. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Stavba  neobsahuje  žádné  zařízení  civilní  obrany  a  rovněž  v zadávacích  podmínkách 

dokumentace stavby nejsou stanoveny. Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné 
vyšší nároky. 
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B.8  Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

Stavba bude prováděna specializovanou technikou ručně. Pouze přesun suti se bude provádět 
v částečném rozsahu strojně. Značná část prací bude prováděna horolezecky a ručně ve vyhrazeném 
prostoru stavby. 

Stavba  při  realizaci  stavebních  prací  bude  potřebovat  ze  zdrojů  energií  pouze  elektrickou 
energii. Připojení na zdroj elektrické energie nebude pro stavbu zřizován, jelikož energie potřebné 
k pohonu  mechanismů  (elektřina  230/380  V,  stlačený  vzduch)  budou  získávány  z mobilních 
generátorů a kompresorů.  

Stavbou bude využit hlavně stávající prostor pozemku 990/4 a 990/5 a částečně 991, a to jako 
hlavní přístupová cesta na staveniště a dále také místní přístupové cesty. Hlavní zásobování stavby 
veškerým materiálem se bude provádět výhradně po přístupové trase z ulice Kamenná a pak ručním 
přesunem na místo stavby. Strojní přesun hmot na místo stavby nelze aplikovat.  

Stavbou nedojde k výraznému omezení činnosti třetích osob a nedojde k negativnímu vlivu na 
okolní pozemky. Dojde pouze k lokálnímu omezení během prací, veškerá činnost bude zhotovitelem 
koordinována  s dotčenými  majiteli  základním  informováním  o  postupu  sanačních  prací  v rámci 
některých rizikových činností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření pro snížení hlukové 
zátěže během činnosti kompresoru pro minimalizaci zátěže pro obyvatele Domova poklidného stáří. 
Zhotovitel musí před zahájením prací předložit návrh technického opatření pro odhlučnění strojního 
vybavení. Snížení hlukové zátěže během prací ve skalní stěně zhotovitel omezí pracovní dobou 8:00 
– 16:30. Případně je možné tuto pracovní dobu upravit po dohodě se správcem Domova poklidného 
stáří po písemném souhlasu do stavebního deníku. 

 
V rámci  stavby  je  nutné  pouze  přesné  vymezení  dočasné  plochy  staveniště  dle  části  C.2. 

Rozsah staveniště si na základě pokynu stavebníka zajišťuje ve vymezeném prostoru zhotovitel.  
 
Pro stavbu nebudou zřizovány dočasné ani trvalé zábory u objektů.  
 
Stavbou bude celkově produkováno cca 350  ‐ 550  t neznečištěné zeminy a  sutě z místních 

svahů a hornin. Dále bude produkováno cca 1,15 t běžného stavebního a komunálního odpad ze 
stavební  činnosti.  Zemina  a  suť  budou  na  místě  uloženy  do  nové  zemní  konstrukce,  nedojde 
k odvozu na skládku. Ostatní odpady budou uloženy na skládku opadů.  

Jako skladovací plochy a místo dočasné deponie a překládky vytěžených hmot bude využit 
prostor v rámci stavby parc. č. 990/4, 991 a 656/1 v celkovém rozsahu do 350 m2. Po skončení stavby 
budou tyto plochy uvedeny do původního stavu.  

 
Po  dobu  stavby  není  nutné  přijímat  speciální  opatření  pro  ochranu  životního  prostředí. 

Předpokládá se postup zhotovitele pro minimalizaci negativního vlivu výstavby na životní prostředí. 

B.8.2. Harmonogram výstavby 

Harmonogram  výstavby  je  sestaven  na  základě  technologických  možností  a  specifických 
požadavků na výstavbu s ohledem na těžký přístup na místo stavby. V rámci projektové přípravy se 
dle obvyklých postupů výstavby v obdobných podmínkách předpokládá  celková doba  stavebních 
prací na 56 ‐ 70 dní.  

 



 
Zajištění skalních svahů 

ulice Kamenná, Brno - Štýřice 

A, B SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA                                                                           11 

Celková doba výstavby stavby je předpokládána v rozsahu 8 ‐ 10 týdnů v roce 2022. 
V týdnu 0 – 3 proběhnou na všech SO přípravné práce v rozsahu vytýčení stavby a stavebních 

prvků a bude provedeno odstranění náletové vegetace a všech určených vzrostlých stromů včetně 
zpracování dřevěné hmoty.  

V týdnu 3 – 5 bude na všech objektech proveden základní sanační zásah, kdy dojde k očištění 
skalního svahu – soubor 02 a odtěžení nestabilních bloků a částí ‐ soubor 03. V rámci těchto prací 
dojde k hlavnímu rozsahu odkopávek zemních hmot a hlavnímu přesunu hmot.  

Hlavní sanační práce budou realizovány postupně v týdnech 5 – 8 dle technologických celků a 
stavebních objektů stavby.  

Dokončovací práce stavby budou provedeny v týdnu 8 – 10. 
 
Navržený harmonogram prací  je sestaven s ohledem na celkový rozsah stavby, náročnost 

realizace a přístupu k jednotlivým místům stavby a přesuny hmot v rámci stavby.  
 
Klíčové  pro  dobu  výstavby  je  provedení  prací  na  souborech  01;  02  a  03  s následným 

vymezením nezbytnosti trvalých sanačních opatření s následnou realizací vrtných prací. Zhotovitel 
může upravit  slednosti prací  v rámci  realizace hlavních prací na  základě  svých  technologických a 
kapacitních možností. 

B.8.3. Schéma stavebních postupů 

Není předmětné pro tento druh stavby. 

B.8.4. Bilance zemních hmot 

V rámci  stavby  dojde  k celkovému  odtěžení  zemin  a  suti  v celkovém  rozsahu  cca  220 m3. 
Stavbou nejsou vyžadovány nároky na dodání zemních hmot, vyjma nezbytného množství betonové 
směsi pro základové prvky liniových prvků a injektážní směsi pro kotevní prvky. Produkovaná suť – 
bloky budou v rozsahu cca 99,5% budou uloženy v místě stavby v rámci kamenných valů.  

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
Není předmětné pro tento druh stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


