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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby   

Veřejné prostranství Kounicova / Šumavská. 
 

Cílem návrhu je vytvoření fungujícího urbanistického řešení stávajícího prostoru veřejného prostranství před prodejnou 
Billa a s hlavním přístupem na vyvýšenou terasu vedoucí k hlavnímu vstupu do objektu magistrátu města Brna. Celému 
prostoru bude dominovat v jeho středu nově navržený parčík 6-ti stromů - 2 stávající + 4 nově vysazené, které budou 
vymezovat zelenou plochu s posezením uprostřed prostranství. Kolem budou nově vydlážděny chodníky propojující směry 
dále po Kounicové a směr k výškovým budovám na Šumavské. Vznikne tak nový živý městský prostor s novým místem pro 
posezení pod korunami stromů, budou osazeny nové prvky městského mobiliáře a dojde ke zpřehlednění celého prostoru s 
čistým propojením ke vstupům do obchodů pod terasou a do prodejny Billa. Při ulici Šumavská v místě stávajícího parkoviště 
bude tento prostor řešen nově s umístěním stromořadí podél nového chodníku mezi nově zbudovanými parkovacími místy. 
Toto nové stromořadí bude definovat hranu veřejného prostranství a dopravu v klidu. Řešení parkoviště včetně plochy 
zeleně se stromy bude řešeno v samostatné dokumentaci v Etapě 2. Dokumentace také vyobrazuje stávající trasy 
inženýrských sítí včetně nově budovaných areálových inženýrských sítí. 

 
IO 100 – Příprava území a terénní úpravy - Především se týká odstranění stávajících prodejních stánků, pokácení 1  
poničeného stromu, odstranění asfaltové plochy chodníků v celém dotčeném území včetně odstranění obrubníků travnaté 
plochy podél Šumavské, demontáž st. mobiliáře, demontáž st. liniového žlabu. 
IO 200  – Komunikace a zpevněné plochy – Celé prostranství bude na místo asfaltových ploch nově řešeno z betonové 
dlažby bez fazet skládané s převázkou s podélnou hranou situovanou rovnoběžně s ulicí Kounicova. V místě parčíku 
(čtverec uprostřed prostranství) bude položena nově betonová zatravňovací dlažba se zatravňovací spárou šířky 30mm při 
delší straně dlažby. Spára bude vysypána drobným kamínkem, který propustí dešťové vody do podloží a ponechá je tak 
v souvrství pro závlahu stromů. Plocha parkoviště Šumavská bude řešena v samostatném projektu etapy 2. Travnatá plocha 
mezi chodníkem u parkoviště a chodníkem podél objektu bude nová včetně osazení parkových obrubníků a provedení 
nového souvrství pro travnatou plochu vč. osetí travním semenem. 
IO 600 – Areálové rozvody silnoproudu – Nové dva podzemní zásuvkové pilíře budou napojeny novými rozvody ze 
stávajícího elektroměrového rozvaděče u domu č.p. 67a s umístěním na terase VUT. K samotnému napojení na rozvaděč 
dojde až v etapě 2, kdy bude tento rozvaděč řešen i umístěn nově v rámci objektu výtahu včetně jeho napojení. V souběhu 
nových kabelů bude osazena chránička pro případné protažení potřebných NN, SLP kabelů bez nutnosti překládky nové 
dlažby. Veřejné osvětlení není stavbou dotčeno a zůstává stávající. 
IO 800 – Sadové úpravy – Ve středu řešeného prostoru je nově navržen prostor parčíku se vzrostlými stromy, kdy je využito 
stávajících stromů, které jsou doplněny o novou výsadbu. Celá plocha je řešena jako pochozí se širokými spárami v podélné 
ose. Stromy budou vymezeny kruhovými dřevěnými lavicemi, které ochrání půdu pod stromy. Celkově se na ploše parčíku 
nově sází 4 stromy okrasných třešní. Ke kácení je navržen 1 strom. 

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Adresa:    ulice Kounicova 67a, Brno, 602 00 
Katastrální území:   Veveří  (okres Brno-město); 610372 
Parcelní čísla pozemků:  parc. č. 1099/6, 1099/9, 1099/10, 1099/11, 1099/14, 1099/17, 1099/18, 1097/2 
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c) Předmět dokumentace 

Druh stavby:   veřejné prostranství, krajinné úpravy 
Charakter stavby:   revitalizace území 
Účel stavby: revitalizace veřejného prostoru 
Trvalá nebo dočasná stavba: trvalá 
Stupeň:    dokumentace pro provedení stavby 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Název:   Statutární město Brno 
   Dominikánské náměstí  2, 601 69 Brno  
   
Kontaktní osoba:  Ing. Andrea Rozehnalová 

M: 542 174 718 
E: rozehnalova.andrea@brno.cz 

 
Ing. Tomáš Pivec 
E: pivec.tomas@brno.cz 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  Atelier 99 s.r.o. 
    Purkyňova 71/99 
    612 00 Brno 
    IČO: 02463245 
    
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek vrba 

A: ČKAIT  
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. arch. Sylva Kočnarová 
M: 777 737 996 
E: kocnarova@atelier99.cz  

 
Architektonické a stavební řešení: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

M: 777 737 996 
E: kocnarova@atelier99.cz  

 
Statika:    Ing. Vít Koryčanský 

M: 603 276 320 
E: klodner.balance@volny.cz 
A: ČKAIT 1001860 – IS00 

 
Dopravní řešení:   Ing. Vojtěch Holub 

M: 731 581 563 
E: benes@benros.cz 
A: 1005431 – IV00 

 
 
Silnoproud:   Ing. Tomáš Blažek 
    M: 777 658 939 
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    E: jana791@seznam.cz 
 
Sadové úpravy:   ATELIER KREJČIŘÍKOVI 
    Doc. Arch. Přemysl Krejčiřík 
    M: 774 170 979 
    E: jan@atelierdivo.com 
  
Geodetické zaměření:  Xgeo s.r.o. 
    Ing. Pavel Greé 

M: 777 685 887  
E: pavel@gree.cz  

 
Inženýrská činnost:   Ing. Kateřina Chloupková 
    M: 732 948 888 
    E: chloupkova@atelier99.cz 

 
 
 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
Inženýrské objekty: 
IO 100 – Příprava území, terénní úpravy 
IO 200 – Komunikace a zpevněné plochy  
IO 600 – Areálové rozvody silnoproudu 
IO 800 – Sadové úpravy 
 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve 

vypracované projektové dokumentaci: 

 Architektonická studie – studie prostranství Kounicova/Šumavská, m2au, s.r.o. 
 Požadavky investora  
 Fotodokumentace a osobní průzkum 
 Katastrální mapa 
 Vyjádření o existenci inženýrských sítí – jednotliví správci  
 Platný územní plán města Brna 
 Polohopisné a výškové zaměření – Ing. Grée (11/2021) 
 Platné normy, vyhlášky a předpisy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití území a zastavěnost území 

Stavba se nachází na pomezí 3 městských částí v severozápadní části města Brna cca 2km od centra města. 
Prostranství je vymezeno křižovatkou ulic Kounicova a Šumavská a tvoří nástupní plochu do prodejny Billa a především je 
zde vyústěno schodiště na vstuoní terasu do objektu magistrátu. Prostranství je tedy lemováno 2 páteřními ulicemi města a 
objektem VUT a podnoží vstupní terasy, kde jsou umístěny obchody.  Celé prostranství je nyní průchozí ze všech směrů a 
tento koncept bude zachován i úpravě. Území je téměř na rovině s mírným spádováním až při hraně s ulicí Kounicova. 
Výškové řešení bude zachováno. Součástí prostranství jsou nyní dočasné objekty stánků s občerstvením či prodejnou, které 
budou v rámci stavby odstraněny. V místě st. stromů bude proveden nový parčík, který bude doplněn o další stromy.  Budou 
provedeny sadové a terénní úpravy. Stávající povrch pochozích ploch tvoří asfaltový povrch, který bude v rámci úprav 
nahrazen za skládanou betonovou bezfazetovou dlažbu, která nám zlepší odtokové poměry v okolí. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci 

Navržená stavba – záměr, je v souladu s platným územním plánem území. (Územní plán města Brna.) 
 

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve 

znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 1/2005, č. 5/2005, č. 10/2005, č. 12/2005, č. 35/2005, č. 
7/2006, č. 9/2006, č. 12/2006, č. 22/2006, č. 26/2006 a opatření obecné povahy statutárního města Brna č. 1/2007, č. 
1/2008, č. 1/2009, č. 3/2009, č. 4/2009, č. 5/2010, č. 6/2010, č. 7/2010, č. 1/2011, č. 1/2019, č. 2/2019, č. 3/2019, č. 4/2019, 
č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020, č. 6/2020, č. 7/2020, č. 10/2020, č. 11/2020, č. 14/2020, č. 1/2021 (č. 13/2020), č. 
2/2021, č. 3/2021, č. 4/2021 a č. 5/ 

 
INFORMACE K FUNKČNÍM PLOCHÁM: 

 
Druh plochy:   stavební - stabilizovaná    
Funkční typ ZP:   Jádrová tj. smíšená plocha centrálního charakteru 
Funkce:    smíšená plocha     
 
JÁDROVÉ tj. SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU - slouží převážně k umístění obchodních provozoven, 
zařízení správy, hospodářství a kultury 
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PŘIPRAVOVANÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
INFORMACE K FUNKČNÍM PLOCHÁM: 

 
Druh plochy:   stabilizovaná    
Funkční typ ZP:   Plocha dopravní infrastruktury 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v době zpracování projektové dokumentace známy. 
Obecné požadavky na využití území jsou dány zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a zejména jeho prováděcí 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vč. Změn 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb. 
a 431/2012 Sb. Projektovaný záměr je v souladu s požadavky těchto předpisů, zejména § 23 "Obecné požadavky na 
umísťování staveb", § 24 "Zvláštní požadavky na umísťování staveb" a § 25 "Vzájemné odstupy staveb". Odstupy stavby od 
okolních pozemků a budov na nich jsou dány umístěním stavby. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba bude respektovat požadavky dotčených orgánů. Požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají. 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí budou zapracovány do projektové 
dokumentace. Podrobněji viz jednotlivá vyjádření a souhlasy v dokladové části (E.). 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V době zpracování byly provedeny následující průzkumy: 

1) Geodetické zaměření – účelová mapa - Ing. Pavel Greé - 12/2021 
 

Centralizované vsakování srážkových vod na lokalitě nedoporučujeme. Část srážkových vod z chodníků tvořených 
z dlaždic s propustným povrchem bude vsakovat do podloží a přetoku na přilehlé zelené plochy přes pokryvnou humózní 
půdní vrstvu. V případě většího množství srážkových vod bude pomocí spádování voda odvedena do liniového žlabu 
osazeného v místě st. žlabu s vyústěním do st. kanalizace.  

f) Ochrana území dle jiných právních předpisů 

Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 269/2009 Sb. Stavba nebude mít žádný negativní 
vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. Při návrhu stavby jsou zohledněny stávající 
ochranná pásma inženýrských sítí. Před stavbou budou všechny sítě vypískány a vyznačeny. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle povodňové mapy České republiky stavba neleží v záplavovém území. Stavba se také nenachází ani 
v poddolovaném či jinak nevhodném území. 

h) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území   

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 
Lze říci, že použitím betonové dlažby s povrchem umožňujícím zasakování dešťových vod bude zlepšeno udržení dešťové 
vody v propustném souvrství pod dlažbou. Spádování hlavních ploch včetně souvrství je provedeno směrem do parčíku, kde 
je navržena zatravňovací dlažba se širokou spárou. Případný odtok dešťové vody bude řešen novým liniovým žlabem v trase 
stávajícího liniového žlabu s vyústěním do stávající kanalizace v ulici Šumavská. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Terénní hodnocení stávajících dřevin bylo provedeno v únoru 2022 v bezlistém stavu. V rámci projektu vzniká 
požadavek na kácení 1 kusu stromu. Jedná se 1 strom Acer, který svým vzrůstem nespadá pod povolovací řízení dle 
Vyhlášky č. 86/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
vyhlášky č. 222/2014 Sb. a nevyžaduje tedy povolení ke kácení.  
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V rámci stavby budou rozebrány asfaltové zpevněné plochy chodníků, odstranění obrubníků u komunikací, travnatých 

ploch odstranění prodejních stánků a celkové pročištění celého prostranství. Tyto práce jsou zpracovány v projektové 
dokumentaci, konkrétně v „IO 100 Příprava území, terénní úpravy“. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky dotčené stavbou nejsou předmětem ochrany území podle jiných právních předpisů, nejsou evidované BPEJ, 
nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva ani žádné jiné zápisy. Stavba se nenachází na hranici záplavového 
území řek. V blízkosti se již nachází pouze ochranného pásma inženýrských sítí, které stavba bude respektovat.  

Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.  

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě 

U stavby jsou zachovány případné stávající přístupy pro zásobování či HZS a to z ulice Sevřená. Pro pěší je přístup od 
přechodů ulic Šumavská i Kounicova, případně z přilehlých parkovišť u supermarketu Billa a parkoviště na ulici Šumavská., 
Stavba bude připojena na stávající inženýrské sítě, a to pouze na stávající NN rozvaděč – řešeno v etapě 2 a na stávající 
vpusť dešťové kanalizace v parkovišti na ul. Šumavská.  

 
Dle požadavků vyhlášky č. 398/2009Sb. je požadován bezbariérový přístup a pohyb na území prostranství. Toto je 

zajištěno pomocí nové signální dlažby kontrastní oproti dlažby chodníků a prostranství a vodicím liniím ve volné ploše 
prostranství, tak aby byly řešeny průchody v hlavních směrech, ke schodišti a budoucímu výtahu. Signální dlažba u 
přechodů bude v přímé linii protilehlých stran chodníků. Vodicí linie budou průběžné v celém požadovaném pásu a dlažba 
bude v barvě dlažby prostranství. Chodník podél parkoviště Šumavská bude opatřen přirozenou vodicí linií ve formě 
obrubníku min. výšky 60 mm na rozhraní s trávníkem. V etapě 2 bude na novém parkovišti vyhrazeno 1 parkovací stání pro 
ZTP s přístupem na chodník přes snížený obrubník se signální dlažbou. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující investice pro úpravu prostranství nejsou známy. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Katastrální území Město Brno (610003), okres město Brno 
 

p. č. 
plocha 
[m2] 

druh pozemku způsob využití LV vlastník 
omezení 

vlastnického práva 
způsob ochrany 

nemovitosti 

1099/6 1336 ostatní plocha Jiná plocha 
10001 
 

 
 
 
 
 
 
 
Statutární město 
Brno, 
Dominikánské 
nám. 196/1, 
Brno-město, 602 
00 Brno 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

 
 
 

Ochr.pásmo 
nem.kulturní.památky, 
pam.zóny, rezervace, 
nem.národní kulturní 

památky 
 

1099/9 74 ostatní plocha Jiná plocha 
10001 
 

- 

1099/10 1108 ostatní plocha Jiná plocha 
10001 

 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

1099/11 401 ostatní plocha Jiná plocha 
10001 

 
- 

1099/14 127 ostatní plocha Jiná plocha 10001  
 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

1099/17 70 ostatní plocha Jiná plocha 10001 

1099/18 430 ostatní plocha Jiná plocha 10001  - 

1097/2 3626 
ostatní plocha ostatní 

komunikace 
10001 
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1052/1 14978 

 

 

ostatní plocha ostatní 
komunikace 

 
 
 

60000 

Úřad pro 
zastupování 
státu ve věcech 
majetkových, 
Rašínovo 
nábřeží 390/42, 
Praha 128 00 

Věcné břemeno 

Věcné břemeno 
vedení 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení 

 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Nová ochranná pásma vznikají pouze v souvislosti s realizací nových inženýrských sítí. Velikost ochranných pásem je 
dána platnou legislativou. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu – revitalizaci veřejného prostranství. Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je revitalizace veřejného prostranství včetně úprav vegetačních a pochozích ploch. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí řešící výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Stavba bude respektovat požadavky dotčených orgánů. Požadavky z jiných právních předpisů nevyplývají. 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) technických sítí jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 269/2009 Sb. Stavba nebude mít žádný negativní 
vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. Stavební záměr není v rozporu z hlediska 
zájmů státní památkové péče ani kulturně historických hodnot a je v souladu zákona č. 20/1987 Sb. 
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Při realizaci  nedojde k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování 
dalších živočichů. Kácení dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.  

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 

Objekt IO 200 – Komunikace a zpevněné plochy:  
 
• betonová dlažba ostrohranná 240x160x80 mm 1730 m2 

• betonová zatravňovací dlažba 300x200x80 mm 313 m2 

• signální pásy a vodicí linie 75 m2 
 

Celkem 2120 m2 
 
Objekt IO 800 – Sadové úpravy: 
 
• trávník 205 m2 
• výsadba stromů 4 ks 

      

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod. 

Bilance dešťových vod 
Lokalita:  Brno 
Periodicita: p = 0,5  
Intenzita:  i = 161 l/s/ha 

Úhrn srážek: q = 660 mm/(rok m2)  
 

Typ plochy 
Odvodňo

vaná plocha 
Součinitel odtoku Redukovaná plocha 

Betonová dlažba  1800 m² 0,6 1080 m² 

Betonová dlažba zatravňovací 313 m² 0,5 155 m² 

Zatravnění 205 m² 0,1 20 m² 

CELKEM 9892 m² 
 

1255 m² 

 
 
 

Elektroinstalace - silnoproud (IO 600) 
 
Měření spotřeby el. energie:   v přemístěném rozváděči do výtahové šachty – řešeno v etapě 2 
Příkon zásuvkového pilíře: max. 9,0 kW 
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Odpady 
Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů 

zřízením tří podzemních nádob na tříděný odpad v parkovišti na ulici Šumavská, a to v etapě 2. není tedy součástí této 
etapy. Koše na veřejném prostranství jsou navrženy jeden v místě parčíku a druhý u vstupu do prodejny Billa.  

 

Odpad ze stavby 
Likvidace odpadu ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 
8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu 
a kategorií dle § 4-7 dle Katalogu odpadů, a je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem v souladu 
s platnými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.  

Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, 
přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle §13, odst. 1e, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby.  

Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č.  8/2021 Sb.: 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Celkové 
produkované 
množství [t] 

Kód nakládání s 
odpadem 

Kategorie 
skládky 

17 01 01 Beton O 1 D1 S-IO 

17 01 02 Cihly O 0 D1 S-IO 

17 01 07 
Směsi nebo odd.frakce 
betonu,cihel,keramických výr. 

O 
0 

D1 S-IO 

17 02 01 Dřevo  O 0,300 R1   

17 04 07 Směsné kovy O 0,1 R4   

17 04 11 Kabely O 0,200 R4   

17 05 04 Zemina a kamení O 12 D1 S-IO 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 3 D1 S-IO 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,3 R1   

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy 

Předpoklad zahájení výstavby je v roce 2022. Předpokládaný konec výstavby rok 2022.  

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stanovené v podrobnosti daného stupně stavby byly stanoveny cca na 8 mil. Kč bez DPH.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Prostranství leží v severozápadně od centra města Brna a svojí polohou na křižovatce dvou hlavních ulic města vytváří 
místo tvořící veřejný prostor „náměstíčko“ s ojedinělým vstupem na terasu ke vstupu do budovy magistrátu města Brna. Nyní 
je plocha prostranství velmi neurčitá se spoustou funkcí a nesourodých ploch bez jasného členění a navedení procházejících 
na jasné trasy. 

Cílem návrhu bylo vytvoření fungujícího urbanistického řešení vedoucího k prostupnosti a otevřenosti prostranství a 
stanovení logických pěších tras s vytvořením menšího čtvercového parčíku s možností posezení v centrální části 
prostranství. Tímto parčíkem se vzrostlými stromy bude také vymezeno nároží, které bude ukončovat obě ulice.  
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Stanovení pěších tras, hlavní místa a cesty 
 

Stanovení pěších tras vychází ze stávajících ověřených směrů, a to hlavní směry ulicemi Kounicova a Šumavská a 
také vstup na schodiště k MMB. Nově je vytvořeny trasa k budoucímu výtahu. Celé prostranství je pochozí mimo prostor pod 
stromy, které je vymezeno kruhovými lavičkami o průměru 3m a to z důvodu ochrany kořenového systému stromů a pro lepší 
vsakování dešťových vod ke stromům. Toto místo parčíku pak bude takovou malou oázou klidu se stromy s možností 
sednutí. V prostoru vedle schodiště u levého ramene, pak bude umístěn městský informační pylon. Tento pylon není 
součástí tohoto projektu. Informační tabule MMB bude umístěna u ulice Kounicova, tak aby byla patrná ze všech směrů i od 
parkoviště u supermarketu. V prostoru u ulice Kounicova i Šumavská jsou ponechány volné plochy, které budou umožňovat 
osazení sezonních stánků. Jejich napojení na elektrickou energii je zajištěno osazením výsuvného zemního energo sloupku, 
který bude napojen na st. rozvaděč na terase. Stávající socha strojírenství zůstává beze změn. Pouze se vydláždí celý 
prostor kolem této sochy.  
 
Zpevněné plochy 

Veškeré stávající povrchy zpevněných ploch v řešeném území budou rozebrány. Jedná se především o asfaltovou 
plochu. Převážná plocha prostranství je navržena z ostrohranné betonové šedé dlažby 20x15cm), aby vznikl výrazově 
ucelený jednotný povrch. Delší hrana dlažby je kladena rovnoběžně s ulicí Kounicova.   

Čtvercový prostor parčíku se stromy je navržen z betonové šedé dlažby s 3cm širokou zatravňovací spárou. Tuto 
spáru navrhujeme vysypat drobným kamínkem z důvodu snadnější údržby. Tato dlažba je taktéž delší hranou kladena 
rovnoběžně s ulicí Kounicova. Oba typy dlažeb jsou vhodné pro dobré zasakování dešťových vod do spodních vrstev území. 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou 

řešeny plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  
V souladu s výše uvedenou vyhláškou se jedná zejména o tyto prvky: 
 

 Přístupy a hlavní koridory jsou řešeny vloženými vodícími liniemi pomocí speciální dlažby v barvě šedé nebo 
pomocí obrubníků min.výšky 60mm 

 přístup do prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými komunikacemi výškové rozdíly 
pochozích ploch nebudou vyšší než 20 mm 

 Komunikace pro chodce musí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v 
poměru 1:50 (2,0 %), 

 před vstupem do prodejny je plocha větší než 1500 mm x 1500 mm 
 Vstup do prodejny je bezbariérově řešen krátkou rampou. Rozdíl výšek u vstupu do této prodejny a chodníku 

podél budovy bude zajištěn proti náhodnému pádu osazením betonového květináče. 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby v souladu s §8, vyhlášky č. 
268/2008 Sb. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 
práce zejména v souladu s vyhláškou 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání 
stavby podle platných bezpečnostních předpisů. Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na 
bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 

 
Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách: 
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 ČSN 74 45 05  Podlahy. Společná ustanovení   
 ČSN 74 45 07  Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah   
 ČSN EN 13813  Potěrové materiály a podlahové potěry 

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 
Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 

rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc navržené stavební úpravy mají parametry 
pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009Sb. 

Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor (případně pověřený generální dodavatel) zajistit před jeho 
uvedením do provozu zpracování poplachových směrnic a všech potřebných provozních řádů. Budou zde uvedeny pokyny 
pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí 
mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize 
elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  

 

B.2.5 Základní technický popis stavby 
 

SO 02 – Venkovní úpravy 
U budovy bývalého kláštera navrhujeme lemovat dlážděnou cestou – „kamennou bordurou,“ která „podtrhuje“ význam 

této historické budovy v území a zároveň je přirozenou cestou kolem budovy a zpřístupňuje klidné zákoutí u nároží 
Moravské galerie. V tomto zákoutí navrhujme umístit volné posezení pro relaxaci pod korunami stromů a obdobně i u průniku 
bordury s galerijní cestou. Tato místa zároveň tvoří plynulé přechody pro pěší mezi pravoúhlými směry kamenné bordury 
lemující budovu. Borduru kolem kláštera navrhujeme v místě styku se stávající hlavní cestou, u průchodu klášterem, zakončit 
„kamenným blokem“ pro volné posezení a s pítkem. Dalším výrazným prvek který vznikne v prostoru parku je připomínka 
předbraní. Prvek připomínky předbraní bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.  

 

IO 100 – Příprava území a terénní úpravy 
Především se týká odstranění stávajících prodejních stánků, pokácení 1 poničeného stromu, odstranění asfaltové 

plochy chodníků v celém dotčeném území včetně odstranění obrubníků travnaté plochy podél Šumavské, demontáž st. 
mobiliáře, demontáž st. liniového žlabu. 

 

IO 200  – Komunikace a zpevněné plochy 
Celé prostranství bude na místo asfaltových ploch nově řešeno z betonové dlažby bez fazet skládané s převázkou 

s podélnou hranou situovanou rovnoběžně s ulicí Kounicova. V místě parčíku (čtverec uprostřed prostranství) bude položena 
nově betonová zatravňovací dlažba se zatravňovací spárou šířky 30mm při delší straně dlažby. Spára bude vysypána 
drobným kamínkem, který propustí dešťové vody do podloží a ponechá je tak v souvrství pro závlahu stromů. Plocha 
parkoviště Šumavská bude řešena v samostatném projektu etapy 2. Travnatá plocha mezi chodníkem u parkoviště a 
chodníkem podél objektu bude nová včetně osazení parkových obrubníků a provedení nového souvrství pro travnatou 
plochu vč. osetí travním semenem. 

Skladba zpevněných ploch a jejich souvrství a tloušťky umožňují pojezd automobily údržby. Celé prostranství by ale 
mělo být vymezeno pouze pro pěší provoz a občasný vjezd údržby. Zásobování obchodů je řešeno z ulice Sevřená. 

Veškeré plochy budou provedeny včetně obrub. Osazení dlažby ke stávajícím svislým konstrukcím objektů bude 
řešeno oddilatováním pomocí nopové folie. S jejím ukončením v líci dlažby. 

Nové plochy budou výškově navazovat na vstupy do objektů. 
 

Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů: 
Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev pro komunikace se provede násyp tělesa a urovnání pláně se zhutněním, 

kde na pláni bude zajištěna hodnota Edef,2 = 30 MPa. Pokud by hodnoty Edef,2 nebyly zajištěny, bude nutná výměna 
aktivní zóny (parapláně). Lze konstatovat, že odstraněním nevhodné zeminy v mocnosti 10 cm a použití kameniva fr. 0-125 
by se měla navýšit Edef,2 o cca 8 MPa. V místech, kde se bude vyskytovat velké množství vody, se dále použije separační 
geotextlie. Při výskytu vody bude v úžlabí provedena drenáž odvádějící vodu z pláně. Na dno a stěny výkopu pro drenáž 
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bude položena filtračně-separační geotextilie. Podklad pod dren bude proveden ze štěrku fr 2-8 a obsyp a zásyp drenáže 
bude proveden ze štěrku fr. 8-16. Případné rýhy pro IS v parapláni je třeba v úrovni parapláně překrýt nepropustnou tkaninou 
a zamezit tak vnikání vody pod úroveň parapláně. Veškeré práce je třeba provádět tak, aby parapláň a aktivní zóna nebyly 
narušeny, poškozeny a znehodnoceny vlivem nevhodných klimatických podmínek a provádějící technikou. 

Zemní těleso násypu včetně aktivní zóny se navrhuje a provádí podle ČSN 73 6133, kde bude dodrženo min. CBR 
15% a použita zemina G-F, SW. Vhodnost zemin a hutnění do násypů posoudí geolog. 

Na navržené pláni musí být zajištěny hodnoty Edef,2  = 30 MPa. 
Pochozí a pojízdné plochy budou výškově navazovat na vstupy do prodejen a napojovat se na stávající plochy. 

Řešeny budou plochy z betonové dlažby a zatravňovací dlažby. Veškeré skládané plochy budou provedeny včetně 
obrubníků uložených do betonového lože. V zelené ploše trávníku bude doplněna ornice. Chodník je navržen s příčným 
spádem do 2%.  

 
Po úpravě pláně se zhutněním na komunikacích a chodníku musí pláň dosáhnout modulu přetvárnosti: 

Edef2 = 30 MPa a Edef,2/Edef,1 ≤ 2.  
 

Plochy jsou navrženy v této skladbě: 
 
Plochy chodníků s krytem z betonové ostrohranné dlažby  

Betonová dlažba skládaná     80 mm 
Lože s kameniva drceného frakce 4-8mm    40 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63mm s výplní    150 mm 
Štěrkodrť ŠDa      150 mm 
Celkem       420 mm 
 

Chodník s krytem z dlažby se zatravňovacím dílem  
Betonová dlažba se spárou 30mmm se vsypem drobným kamenem 60 mm 
Lože s kameniva drceného frakce 4-8mm    40 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63mm s výplní    200 mm 
Celkem       320 mm 
 

Chodník s krytem z betonové dlažby reliéfní a s vodící linií  
Betonová dlažba skládaná signální    80 mm 
Lože s kameniva drceného frakce 4-8mm    40 mm 
Štěrkodrť frakce 32-63mm s výplní    150 mm 
Štěrkodrť ŠDa      150 mm 
Celkem       420 mm 
 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí. 
Veškeré úpravy na dotčených pozemních komunikacích jsou řešeny v souladu s ČSN 73 6110, TP 170 a vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 
Dle bodu 1. 2. 11. příl. č. 1 vyhl. 398/2009 Sb., musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, svislého 

dopravního značení atd. je-li osazeno v plochách komunikací pro pěší.  Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a 
sloupků dopravního značení se provádí označením kontrastním pruhem ve výši 1400-1600 mm od pochozí plochy. ( ČSN 
ISO 3864-1).   

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 
vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5 + tg α, kdy α je úhel sklonu ve směru 
chůze viz bod 1.1.2 Přílohy č.1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

 
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace: 

Zpevněné plochy jsou výškově řešeny tak, že povrchové vody odtečou do liniového žlabu nebo do terénu, kde se 
vsáknou. 

 
Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a telematiku: 
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Není součástí této etapy. Bude řešeno v etapě 2. Svislé a vodorovné dopravní značení bude v dalším stupni navrženo 
dle zákona č. 361/2000 Sb. tzn. ve znění vyhlášky č. 294/2015 v platném znění, TP 133 a TP 65. 

Přechodné dopravní značení související s výstavbou bude provedeno dle TP 66 II. vydání – Zásady označování 
pracovních míst na pozemních komunikací, které je povinna si zajistit a projednat s PČR provádějící firma. 

 
Veškeré přechodné a stálé dopravní značení musí provádějící firma předložit k odsouhlasení Policii ČR. 
 

IO 800 – Sadové úpravy 
Nově navržené stromy je možné rozdělit do tří částí: náhrada aleje při Ulici Rooseveltova, doplnění stromů do parku a 

výsadba skupiny muchovníku u vodního prvku.  
Na plánovaném náměstí je navržen pás nepravidelně vysazených muchovníků (13 ks Amelanchier arborea ´Robin 

Hill´) rovnoběžný s fasádou objektu Typos. Muchovníky lemují navržený vodní prvek. Celá plocha v okolí navrhovaných 
muchovníků bude tvořena z ocelového roštu, čímž se zajistí velmi dobré podmínky pro růst těchto stromů i přes vysokou 
návštěvnost. Ocelový rošt umožní volné prorůstání kořenů v celé ploše. Ve stínu muchovníků vznikne velmi příjemná 
pobytová plocha doplněna o sedací křesílka. 

Podél Ulice Rooseveltova vznikne po odstranění lipového stromořadí volná stromová clona tvořena převážně 
plnokvětou formou třešně ptačí (6 ks Prunus avium ´Plena´), která bude bodově doplněna o lípy (3 ks Tilia x euchlora). 
V části vymezené původní hradební zdí budou do trávníků vysazeny jarní cibuloviny, převážně narcisy, které v jarním období 
zvýrazní tvar původního městského opevnění. Po jich zatáhnutí se trávník poseče a ostatní část roku se bude jednat o 
standartní parkový trávník.  

V rámci parku budou bodově doplněni mladé stromy k posilnění všech věkových stádií a podpoření stability parku do 
budoucna. Dosazovány budou lípy (3 ks Tilia euchlora), javory (3 ks Acer pseudoplatanus) a jerlín (1 ks Sophora japonica). 
Vedle památného jírovce (Aesculus hippocastanum) bude vysazen stejný druh, který památný strom v budoucnu nahradí. 
Podél fasády kláštera bude vysazen (pokud to bude možné tak ponechán) pás hortenzií (Hydrangea arborescens 
´Annabelle´). Mladá památná lípa (Tilia cordata) při ulici Rooseveltova bude z důvodu terénních úprav a vytvoření nové cesty 
přesazena.  

Celkově se na ploše parku nově sází 30 stromů.  
 
Řešení viz část IO 800 – Sadové úpravy. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita bude dále komplexně řešena v samostatné části projektové dokumentace – Stavebně-
konstrukční řešení. Obecně je stavba navržena a zároveň musí být provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 
prostředí, kterými je vystavena během výstavby a užívání při řádném prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 

 
- náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční 

způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby 
- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné 

konstrukce 
- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi 
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
- porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem 

selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň 
omezit 

- poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého 
vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení 

- ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků 
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Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po 
dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 
prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

B.2.6 Základní popis technických a technologických 
zařízení 

Silnoproudé instalace 
Stávající elektroměrový rozváděč RE bude nahrazen novým a bude přemístěn až v etapě 2 do objektu výtahu. Připojení 
k distribuční soustavě zůstane zachováno. Hodnota hlavního jističe bude navýšena. Požadované navýšení bude předmětem 
následující etapy 2. Od rozváděče RE bude v zemi uložen nový kabel napájení k novým podzemním zásuvkovým pilířům, a 
to kabely CYKY 4x16. Zásuvkové pilíře budou osazeny zásuvkami 2x400V/32A a 4x230V/16A. Pro případnou budoucí 
potřebu protažení dalších kabelů bude v souběhu s novými kabely provedena PE chránička v celé délce trasy. 

    
parametry projektu 
Počet nových rozváděčů:    1 ks 
Počet zemních zásuvkových pilířů:   2ks 
Rozvodná soustava zemních rozvodů:   3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S 
Ochrana před úrazem el. proudem:    automatickým odpojením od zdroje dle 
       ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
Měření spotřeby el. energie:    v novém rozváděči  
 
Délka trasy nových kabelů:    cca 75 m 
Veškeré dodávané součásti musí být předem odsouhlaseny investorem. 
 
Zemní zásuvkový pilíř 
Pro příležitostné napájení elektrickým proudem budou v prostranství zřízeny 2 zemní zasouvací zásuvkové pilíře. Pilíře 

bude umístěny v chodníku u ploch vymezených pro dočasné stánky.  
Použit bude pilíř dimenzovaný pro 32A.  Pilíře budou osazeny zásuvkami 2x400V/32A a 4x230V/16A. Pilíř bude 

obsahovat jištění zásuvek max. 20A. Max. připojovaný příkon bude 13kW. Úprava víka bude shodná s povrchem chodníku. 
 

Slaboproudé instalace 
Není předmětem stavebního záměru. 

 
 

B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení s ohledem na charakter projektu a návrhu řešení není požadováno. 
 

B.2.8 Úspory energie a tepelná ochrana 
Není předmětem stavebního záměru. Pro stavbu nebudou využívány alternativní zdroje energie. Pro řešenou stavbu 

není potřeba předkládat průkaz energetické náročnosti budov. 
 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 
Není předmětem stavebního záměru.  
 

Denní osvětlení 
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Není předmětem stavebního záměru. 
 

Odpady 
Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů 

zřízením tří podzemních nádob na tříděný odpad v parkovišti na ulici Šumavská, a to v etapě 2. není tedy součástí této 
etapy. Koše na veřejném prostranství jsou navrženy jeden v místě parčíku a druhý u vstupu do prodejny Billa. 

 

Oslunění 
Není předmětem stavebního záměru. 
 

Hluk 
Nepředpokládá se vliv stavby na okolí. 

 

Vibrace 
Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk, prašnost apod. a nebude mít žádný 

negativní vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 
 

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem stavebního záměru. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik bludných proudů – žádná ochrana z tohoto 
důvodu není potřebná. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

d) Ochrana před hlukem 

Není předmětem stavebního záměru. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňovém nebo záplavovém území – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto 
důvodu není potřebná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba bude využívat stávající technickou a dopravní infrastrukturu v obci.  
 

IO 200  – Komunikace a zpevněné plochy 
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Pochozí a pojízdné plochy budou výškově navazovat na stávající objekty a napojovat se na stávající chodník na ulici 
Kounicova, respektive Šumavská a na upravený terén. 

Dokumentace řeší nové zpevněné plochy v celém prostranství. 
Podrobněji viz část IO 200 – Komunikace a zpevněné plochy. 
 

 
Kanalizace dešťová 

Spádování hlavních ploch včetně souvrství je provedeno směrem do parčíku, kde je navržena zatravňovací dlažba se 
širokou spárou. Případný odtok dešťové vody bude řešen novým liniovým žlabem v trase stávajícího liniového žlabu 
s vyústěním do stávající kanalizace v ulici Šumavská.   

Srážky dopadající na pochozí a zatravněnou plochu jsou spádováním upraveného terénu částečně povrchově 
vsakovány a částečně zachyceny liniovým žlabem a dále odváděny.  
 
Bilance dešťových vod 
Lokalita: Brno 
Periodicita: p = 0,5  
Intenzita:  i = 161 l/s/ha 

Úhrn srážek: q = 660 mm/(rok m2)  
 

Typ plochy 
Odvodňo

vaná plocha 
Součinitel odtoku Redukovaná plocha 

Betonová dlažba  1800 m² 0,6 1080 m² 

Betonová dlažba zatravňovací 313 m² 0,5 155 m² 

Zatravnění 205 m² 0,1 20 m² 

CELKEM 9892 m² 
 

1255 m² 

 
Křížení podzemních a nadzemních vedení 

Pro souběh a křížení tras kanalizace, vodovodu a plynovodu s ostatními podzemními a nadzemními vedeními platí 
ČSN 73 6005, kterou je nutno dodržet. Dále je nutno dodržet požadavky všech správců podzemních a nadzemních vedení. 
Před zahájením zemních prací je nutno požádat všechny provozovatele podzemních vedení o přesné vytyčení svých 
podzemních sítí, které se nacházejí v řešeném území. 

 

IO 600  – Areálové rozvody silnoproudu 
Stavební objekt řeší připojení zemního pilíře se zásuvkami v prostranství.  
 

Stávající stav 
Stávající sezonní stánky jsou napojeny na elektrickou energii ze stávajícího rozváděče nadzemními kabely. Tyto 

kabely budou demontovány. 
 
Nový stav 
Stávající elektroměrový rozváděč RE bude nahrazen novým a bude přemístěn až v etapě 2 do objektu výtahu. Připojení 
k distribuční soustavě zůstane zachováno. Hodnota hlavního jističe bude navýšena. Požadované navýšení bude předmětem 
následující etapy 2. Od rozváděče RE bude v zemi uložen nový kabel napájení k novým podzemním zásuvkovým pilířům, a 
to kabely CYKY 4x16. Zásuvkové pilíře budou osazeny zásuvkami 2x400V/32A a 4x230V/16A. Pro případnou budoucí 
potřebu protažení dalších kabelů bude v souběhu s novými kabely provedena PE chránička v celé délce trasy. 

    
parametry projektu 
Počet nových rozváděčů:    1 ks 
Počet zemních zásuvkových pilířů:   2ks 
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Rozvodná soustava zemních rozvodů:   3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S 
Ochrana před úrazem el. proudem:    automatickým odpojením od zdroje dle 
       ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
Měření spotřeby el. energie:    v novém rozváděči  
 
Délka trasy nových kabelů:    cca 75 m 
Veškeré dodávané součásti musí být předem odsouhlaseny investorem. 
 
Zemní zásuvkový pilíř 
Pro příležitostné napájení elektrickým proudem budou v prostranství zřízeny 2 zemní zasouvací zásuvkové pilíře. Pilíře 

bude umístěny v chodníku u ploch vymezených pro dočasné stánky.  
Použit bude pilíř dimenzovaný pro 32A.  Pilíře budou osazeny zásuvkami 2x400V/32A a 4x230V/16A. Pilíř bude 

obsahovat jištění zásuvek max. 20A. Max. připojovaný příkon bude 13kW. Úprava víka bude shodná s povrchem chodníku. 
 

Venkovní osvětlení 
V řešeném území, se nachází stávající VO na samostatných stožárech s kabely uloženými v zemi. Stávající řešení je 

vyhovující a nebude měněno ani do něj zasahováno.  
 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Bezbariérové řešení je navrženo v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. a to zejména: 
 Komunikace pro chodce bude mít šířku min. 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů 
 Výškové rozdíly na komunikacích nesmí být vyšší než 20 mm 
 Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše 8,33 % a příčný nejvýše 2,0% 
 Na úsecích s podélným sklonem větší než 5,0 % a delších než 200 m, musí být zřízena odpočívadla o délce 

nejméně 1500 mm 
 Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo příčným sklonem menším než 40 % 

musí být opatřen varovným pásem 
 Ve volném prostranství budou trasy vyznačeny vodicí linií v pásu š.400mm 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude využívat napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Prostranství není řešeno pro vjezd vozidel, pouze 
pro nutnou občasnou údržbu menšími vozy.  

c) Doprava v klidu 

Není předmětem stavebního záměru. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem stavebního záměru. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) Terénní úpravy 

Pozemky se nachází na křižovatce ulic Kounicova a Šumavská. Jedná se o rovinný terén. V současné době se jedná o 
celoplošně vyasfaltovanou pochozí plochu s výsadbou 4 stromů s kruhovým záhonem kolem jejich kmenů.  
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Nejsou navrženy terénní úpravy, pouze odebrání potřebné mocnosti vrstev pro úspěšné položení nového souvrství pro 
nové zpevněné plochy a osazovanou zeleň. 

b) Použité vegetační prvky a mobiliář   

 
NAVRHOVANÁ VÝSADBA 
 
Nově navržené stromy je možné rozdělit do tří částí: náhrada aleje při ulici Rooseveltova, doplnění stromů do parku a 

výsadba skupiny muchovníku u vodního prvku.  
 
Na plánovaném náměstí je navržen pás nepravidelně vysazených muchovníků (13 ks Amelanchier arborea ´Robin 

Hill´) rovnoběžný s fasádou objektu Typos. Muchovníky lemují navržený vodní prvek. Celá plocha v okolí navrhovaných 
muchovníků bude tvořena z ocelového roštu, čímž se zajistí velmi dobré podmínky pro růst těchto stromů i přes vysokou 
návštěvnost. Ocelový rošt umožní volné prorůstání kořenů v celé ploše. Ve stínu muchovníků vznikne velmi příjemná 
pobytová plocha doplněna o sedací křesílka. 

 
Podél Ulice Rooseveltova vznikne po odstranění lipového stromořadí volná stromová clona tvořena převážně 

plnokvětou formou třešně ptačí (6 ks Prunus avium ´Plena´), která bude bodově doplněna o lípy (3 ks Tilia x euchlora). 
V části vymezené původní hradební zdí budou do trávníků vysazeny jarní cibuloviny, převážně narcisy, které v jarním období 
zvýrazní tvar původního městského opevnění. Po jich zatáhnutí se trávník poseče a ostatní část roku se bude jednat o 
standartní parkový trávník.  

 
V rámci parku budou bodově doplněni mladé stromy k posilnění všech věkových stádií a podpoření stability parku do 

budoucna. Dosazovány budou lípy (3 ks Tilia euchlora), javory (3 ks Acer pseudoplatanus) a jerlín (1 ks Sophora japonica). 
Vedle památného jírovce (Aesculus hippocastanum) bude vysazen stejný druh, který památný strom v budoucnu nahradí. 
Podél fasády kláštera bude vysazen (pokud to bude možné tak ponechán) pás hortenzií (Hydrangea arborescens 
´Annabelle´). Mladá památná lípa (Tilia cordata) při ulici Rooseveltova bude z důvodu terénních úprav a vytvoření nové cesty 
přesazena.  

 
Celkově se na ploše parku nově sází 30 stromů.  
 
Soupis navržených stromů 
 
AP Acer pseudoplatanus (javor klen), obv. km 18/20  cm   3 ks 
AL Amelanchier arborea 'Robin Hill' (muchovník stromovitý), obv. km 12/14  cm    13 ks 
AH Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), obv. km 18/20  cm  1 ks 
TE Tilia x euchlora (lípa zelená), obv. km 18/20  cm    6 ks 
SJ Sophora japonica (jerlín japonský), obv. km 18/20  cm   1 ks 
PA Prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí), obv. km 18/20  cm   6 ks 
TC  Tilia cordata (lípa srdčitá), obv. km 18/20  cm    1 ks 
 
Soupis přesazených stromů  
 
TC  Tilia cordata (lípa srdčitá), obv. Km. 22 cm, koruna V/Š 2,5/2,5 m  1 ks 
 
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 
 
Výsadba stromů 
 
Doporučená velikost vysazovaných stromů je 12/14 cm (muchovníky) a 18/20 cm v obvodu kmene, respektive u 

výrazných solitér je možné uvažovat o obvodu 20/25 cm (měřeno ve výšce 1 m od paty kmene), 2x-3x přesazovaných. Jejich 
koruna bude nasazena ve výši cca 2 200 – 2 500 mm. 

Při výsadbě bude provedena 50 % výměna půdy. 
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Stromy budou ukotveny třemi frézovanými impregnovanými kůly o průměru 10 cm. Muchovníky budou sázeny do 
ocelového roštu a budou kotveny podzemním kotvením.  

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, 
správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí 
odpovídat charakteristickým znakům tohoto druhu nebo kultivaru. 

Stromy budou při výsadbě upraveny řezem, na úkor vnitřních a konkurenčních větví. Terminály korun budou 
zachovány. Stromy budou opatřeny chráničkami kmene z bambusu proti mechanickému poškození. Stromům bude při 
výsadbě aplikovány hnojivo ve formě hnojivových tablet – plné minerální hnojivo pomalu rozpustné (15ks / strom) a také 
půdní kondicionér (0,5 kg / strom). Po výsadbě bude stromům v trávníku vytvořena mísa na zalévání a budou zamulčované 
kůrou.  

 
Výsadba cibulovin 
 
Cibuloviny budou sázeny v období září–říjen do stávajícího trávníku, respektive před založením nových trávníků. 

Sázeny budou rovnoměrně v navržené ploše. 
 
Založení trávníků 
 
Plocha určená k založení trávníku se vyčistí od kamenů a stavebního odpadu, srovná a vyhrabe. Trávník bude 

zakládaný výsevem. Nejvhodnější období pro zakládání trávníků je jarní období od poloviny dubna do konce května nebo 
podzimní termín od poloviny září až do října. Výsev osiva parkové travní směsi v množství 30 g / m2 doporučujeme provést 
strojně z pohledu rovnoměrnosti výsevu. Osivo se po výsevu jemně zapracuje do vrchní vrstvy půdy a plocha se zaválcuje. 
Po prvním dešti je trávník třeba v pravidelných intervalech dostatečně zalévat, čímž zajistíme podmínky pro jeho rychlý 
nástup, což v závislosti na klimatických podmínkách a složení travní směsi představuje cca 14–21 dní. Trávník bude předán 
až po druhém sečení. 

 
Doporučuje se sjednat plánovanou údržbu s realizátorem po dobu minimálně 2–5 let.  
 
Při zakládání vegetačních prvků a při následné péči je třeba postupovat v souladu s oborovými normami: 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině, Rostliny a jejich výsadba, Praha, Český  normalizační 

institut, 2006 
SPPK A02 001:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu: Výsadba stromů 
 
SPPK A02 002:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu: Řez stromů 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině, Práce s půdou, Praha, Český normalizační institut, 2006 
ČSN 83 9031  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině, Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, Praha, Český 

normalizační institut, 2006 
ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných rostlin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 2001. 33s 
 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat: 
ČSN 83 9061  Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích.  
SPPK A01 002:2017  Ochrana dřevin při stavební činnosti. 
 
Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umisťování zařízení, průjezdu 

mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně je zakázána. Ve výjimečných případech se postupuje podle bodů 4.2.1 
až 4.2.3 SPPK A01 002:2017. Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu 
stavební činností a mechanismy. 

 
Při stavbě je nutno ochránit všechny stromy v blízkosti stavebních úprav určené k ponechání. Tyto stromy budou 

chráněny před započetím stavby  dle lokalizace a prostorových možností takto : 
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- Vymezením chráněného kořenového prostoru 
- Ochranným vypolštářovaným bedněním kmenů, výšky 2 m, půdorysu minimálně 150 x 150 cm. Bednění bude 

nezávislé na kmeni stromu. 
- Dodatečnou zálivkou v případě sucha 
 
Vymezení chráněného kořenového prostoru 
 
Vymezení chráněného kořenového prostoru před realizací stavební činnosti proběhne pevným oplocením s výškou 

alespoň 1,5 m. Uzavřený chráněný kořenový prostor zamezuje vstupu ke dřevině ze všech stran. Je vymezen minimální 
vzdáleností od styku kmene s půdou (okraje kořenových náběhů) k oplocení rovnající se stanovenému chráněnému 
kořenovému prostoru. 

 
Ochranné vypolštářované bednění kmenů  
 
Ochranné bednění kmenů bude provedeno v předepsaném rozsahu u všech ponecháných stromů v blízkosti 

stavebních úprav, nezávisle na kmenech a kořenových nábězích stromů, nebude kontaktu s větvemi, bude provedeno ze 
dřeva min, 1,5 x 1,5 m, výšky 2 m. Před osazením vlastních dřevěných prvků bude ochráněn kmen dřeviny trojnásobným 
volným ovinutím geotextilií s vyšší gramáží / např. Mokrutex 500/, aby v případě poškození bednění nedošlo k poranění 
kmene. 

 
 
 
Dodatečná zálivka 
V případě, že bude v blízkosti kmene veden výkop a ponechán otevřený déle, než 14 dní, bude nutné zajistit pro 

stromy v případě suchého a horkého počasí dodatečnou zálivku, a to v množství min, 100 l vody / strm, vždy 1x za 14 dní. 
Doba otevřeného výkopu, pokud bude vedený v kořenovém prostoru stromů / pod korunou stromů, od kmene po okapní linii/ 
bude minimalizován na nezbytnou dobu. 

 
Pro všechny ponechané stromy platí následující pravidla ochrany: 
 
- v okolí kmenů v rozsahu kořenů není přípustné měnit výšku původního terénu, ani skladovat stavební materiály. 

Stromy nemohou být využívány k vyvěšení staveništních kabelových tras, ani umísťování označujících informačních tabulí, 
dopravních značek ani jiných prvků. 

- Staveništní doprava nesmí být vedena v prostoru kořenů ponechaných stromů, mimo předem dohodnuté a upravené 
trasy. 

 
NÁSLEDNÁ PÉČE 
 
Doporučuje se sjednat následnou údržbu minimálně po dobu 2 let s realizační firmou.  
Stromy budou pravidelně kontrolovány. Závlaha stromů závisí na aktuálním srážkovém úhrnu. Zpravidla v prvním roce 

po výsadbě je nutné provést cca 20 cyklů závlahy stromů po 80 -100 l vody / ks. V dalších letech se spotřeba dodatečné 
závlahy snižuje až na 3 - 4 cykly v 5. roce.  

Nebudou-li mít zřízenou automatickou závlahu, tak bude nutné v případě suchého období tyto stromy zavlažovat 
dávkou 80 l / ks i v dalších letech. U stromů bude kontrolováno kotvení a jejich tvar bude usměrňován řezem. Kmeny budou 
čištěny od výmladků.  

 
MOBILIÁŘ 
Mezi navrhovaný mobiliář řadíme lavičky a odpadkové koše používané v rámci revitalizovaného parku. Použity budou 

typové městské lavičky s ocelovou konstrukcí. Sedák a opěradlo budou tvořeny dřevěnými lamelami. Odpadkové koše 
budou opatřeny stříškou. Lavičky jsou umísťovány podél méně frekventovaných pěších tras a také u fasády 
Místodržitelského paláce. 
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c) Biotechnické opatření 

Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Veškeré zdroje hluku budou plnit hygienické limity. 
Povinností generálního dodavatele stavby bude pro potřeby kolaudace předložit měření hluku těchto zařízení.   

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině apod. 

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA – žádné podmínky tedy nejsou. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena ochranná pásma. Další omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou 
známy. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými 

vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále je stavba také navržena v souladu s ust. § 43 odst. 3, 5 vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Při provozu objektu musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci /č. 324/90 Sb./ a všechny 
předpisy související a technologické postupy. Všichni zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodržován 
pracovní řád zaměstnavatele a zákoník práce. 

Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, 
bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní 
příjemný a neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel ani 
k narušení faktorů pohody. 
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Stavba v tuto chvíli neplní a ani nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organice výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Energie a voda budou odebírány ze stávajících připojovacích míst pro řešený objekt. Pro měření spotřeby se použijí 
podružné měřiče.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno pro potřeby odčerpání srážkové vody přečerpáním do stávající kanalizace přes 
kalové jímky případně zasakování na pozemku stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na hlavní dopravní trasu, stavba je tak pro 
zásobování snadno přístupná. 

 Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě 
zajistit přímo na staveništi.  

 Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanismů a strojů bude vypočten 
generálním dodavatelem na základě reálně použitých mechanismů a obsluhy staveniště.  

Přípojná místa vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby a v zimních měsících budou ochráněna 
zaizolováním nenasákavou tepelnou izolací proti mrazu. Vybraný zhotovitel stavby provede před zahájením prací výpočet 
potřeby vody pro staveniště na základě harmonogramu prací a skutečné situaci na staveništi. 

Dle směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 
90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad max. 10 osob: 

Maximální denní potřeba vody pro sociální účely Qp = 10 x 90 = 900 l/den 
Hygienické zařízení staveniště bude řešeno hygienickými toaletami k vyvážení.. 
Odvod srážkových vod ze staveniště bude řešen vsakováním. Odvodnění stavebních jam bude řešeno vyspádováním 

dna stavební jámy do vyhloubené usazovací jímky, odkud budou nadbytečné srážkové vody přečerpávány kalovými 
čerpadly do areálové kanalizace. 

Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na 
převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a 
to zejména dodržováním těchto zásad: 

 chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 
pod vodní clonou 

 nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

 bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin 

 suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku 

 stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat 
v dohodnutých termínech  

 stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 

 dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

 vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

 zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

 zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 
znečištěných oleji a ropnými produkty 
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 zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací 
k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 

 před prací v rámci staveniště musí generální dodavatel zajistit zaměření všech stávajících inženýrských sítí, 
neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i 
možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 
komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.  O vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem 
provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo 
dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době 
určené příslušným orgánem.  

Staveniště bude podle potřeby oploceno neprůhledným oplocením z vlnitého plechu s vjezdovými uzamykatelnými 
branami a bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Oplocení je navrženo umístit 
na hranicích vedlejšího staveniště. Staveniště bude osvětleno staveništním osvětlením.  

Odvodnění staveniště bude na stávající terén (neprovádí se spodní stavby) a při nutnosti odčerpání srážkové vody 
bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky, případně vsakováno na pozemku stavby. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 
pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude dočasně oploceno. Požadavky na související asanace a demolice budou dodrženy. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště  

Pro zábor staveniště budou využity plochy investora. Rozsah záboru staveniště je dán rozsahem řešeného území. 
Stálý zábor staveniště bude kopírovat hranice pozemků investora. 

V rámci záboru budou zřízeny plochy pro zázemí stavby – buňkoviště sestávající ze stohovatelných unifikovaných 
kontejnerů – staveništních buněk a dále budou zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě objektu. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební činností se nepředpokládá narušení stávajících přístupů do okolních objektů. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se vyšší bilance výkopů než násypů. Veškerá přebytečná zemina z výkopů bude převezena na skládku. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odkanalizování není řešeno. 

V rámci řešeného území dojde k novému provedení všech zpevněných ploch. Zpevněné plochy jsou výškově 
řešeny tak, že povrchové vody odtečou primárně do terénu, kde se vsáknou. Případná nevsáknutá voda odteče liniovým 
žlabem do kanalizace ve stávajícím místě. 
 
V Brně 04/2022         Ing. arch. Sylva Kočnarová  
           a jednotlivé profese 
 


